

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	197						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2459681					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2693-2024-GRL-GGR-GRI		Fecha de recepción	7/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

**3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**


MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 45/100 SOLES (S/ 96,181.45)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.


SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/05/2024
---	------------	--	------------


FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> <p>ECON. JANETH ASIO MACEDO, Mtra JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

## ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

	<b>GRI</b> <small>GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA</small>	<b>SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS</b>						
<b>SUPERVISION</b> <p style="text-align: center;">"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2459681</p>								
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b> : MIXTA (Suma Alzada y Tarifa) <b>UBICACIÓN:</b> : INAHUAYA, UCAYALI, LORETO								
TOTAL VALOR REFERENCIAL : 96,181.45 TIEMPO DE EJECUCION: 90 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT S/.	C. PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
<b>SUPERVISION DE OBRA</b>								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							40,875.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	0.75	3.00	3,500.00	7,875.00	
1.03	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	1.00	3.00	4,000.00	12,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Inst. Electricas	Mes	1.00	0.50	3.00	4,000.00	6,000.00	
1.1.0.	LIQUIDACION DE OBRA							19,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00	
02.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							6,275.00
2.01	Equipo de comunicaci	Mes	3.00	1.00	5.00	60.00	900.00	
2.02	Computadoras	Mes	3.00	0.50	5.00	150.00	1,125.00	
2.03	Impresoras	Mes	2.00	1.00	5.00	75.00	750.00	
2.04	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	5.00	200.00	1,000.00	
2.05	Copias en general	Mes	1.00	1.00	5.00	500.00	2,500.00	
03.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							855.00
3.01	Casco	Glb.	3.00	1.00	1.00	35.00	105.00	
3.02	Botas de Seguridad	Glb.	3.00	1.00	1.00	100.00	300.00	
3.03	Chaleco	Glb.	3.00	1.00	1.00	50.00	150.00	
3.04	Pantalón y camisa	Glb.	3.00	1.00	1.00	100.00	300.00	
05.00.	VARIOS							1,500.00
5.01	Alquiler de oficina	Mes	5.00	1.00	1.00	300.00	1,500.00	
								68,505.00
COSTO DIRECTO S/.								6,850.50
GASTOS GENERALES S/.								6,154.20
UTILIDAD S/.								81,509.70
SUB TOTAL S/.								14,671.75
IGV 18%								2,666.96
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA</b>								<b>96,181.45</b>

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN	LIQUIDACIÓN
		TARIFA S/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	68,505.00	49,505.00	19,000.00
Gastos Generales	6,850.50	4,950.50	1,900.00
Utilidad	6,154.20	4,447.24	1,706.96
TOTAL SUP. S/IGV	81,509.70	58,902.74	22,606.96
I.G.V 18%	14,671.75	10,602.49	4,069.25
COSTO TOTAL C/IGV	96,181.45	69,505.24	26,676.21

	DIA S/	GLB
PERIODO	90.00	60.00
COSTO UNIT.	772.280413	26,676.21





**SUPERVISION**

\*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI  
- DEPARTAMENTO DE LORETO\* CON CUI N° 2459681

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)

UBICACIÓN

: INAHUAYA, UCAYALI, LORETO

TOTAL VALOR REFERENCIAL : 96,181.45

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 80 DIAS CALENDARIO

TIEMPO DE LIQUIDACIÓN: 60 DIAS CALENDARIO

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT S/	C. PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
<b>SUPERVISION DE OBRA</b>								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							50,250.00
1.01	Ing. Jefe de Supervisión de Obra	Mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00	
1.02	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	1.00	3.00	5,500.00	16,500.00	
1.03	Ing. Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1.00	0.50	3.00	8,500.00	9,750.00	
1.1.0.	LIQUIDACIÓN DE OBRA							23,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervisión de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	8,000.00	12,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidación	Mes	1.00	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00	
02.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							6,135.00
2.01	Equipo de comunicación	Mes	3.00	1.00	5.00	40.00	600.00	
2.02	Computadores	Mes	3.00	0.50	5.00	200.00	1,500.00	
2.03	Impresoras	Mes	1.00	1.00	5.00	75.00	375.00	
2.04	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	5.00	232.00	1,160.00	
2.05	Copias en general	Mes	1.00	1.00	5.00	500.00	2,500.00	
03.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							855.00
3.01	Casco	Gib.	3.00	1.00	1.00	35.00	105.00	
3.02	Botas de Seguridad	Gib.	3.00	1.00	1.00	100.00	300.00	
3.03	Chaleco	Gib.	3.00	1.00	1.00	50.00	150.00	
3.04	Pantalón y camisa	Gib.	3.00	1.00	1.00	100.00	300.00	
04.00.	VARIOS							1,800.00
4.01	Alquiler de oficina	Mes	5.00	1.00	1.00	320.00	1,600.00	
<b>COSTO DIRECTO S/.</b>								81,840.00
<b>GASTOS GENERALES S/.</b>								8,184.00
<b>UTILIDAD S/.</b>								6,154.20
<b>SUB TOTAL S/.</b>								96,178.20
<b>IGV 18%.</b>								0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA</b>								96,178.20



**RESUMEN DE GASTOS**

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN TARIFA S/	LIQUIDACIÓN SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	81,840.00	58,840.00	23,000.00
Gastos Generales	8,184.00	5,884.00	2,300.00
Utilidad	6,154.20	4,087.88	2,066.32
TOTAL SUP. S/IGV	96,178.20	68,811.88	27,366.32
I.G.V. 18%	-	-	-
COSTO TOTAL C/IGV	96,178.20	68,811.88	27,366.32

	DIA S/	GLB
PERIODO	90.00	60.00
COSTO UNIT.	764.576482	27,366.32

**WAMA S.A.C.**  
Norma Sánchez Pezo de Álvarez  
Representante Legal

**WILFREDO ALVAREZ PAREDES**  
**CONSULTOR DE OBRA - INGENIERO CIVIL**

CIP 25420 - Reg. C-1189    RUC 10053722488    Cel 965894902    Av. Grau N° 1028-Iquitos

**SUPERVISION DE**

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2459481**

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN**

: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)

**UBICACIÓN**

: INAHUAYA, UCAYALI, LORETO

TOTAL VALOR REFERENCIAL : 94,181.43

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS CALENDARIO

TIEMPO DE LIQUIDACIÓN: 10 DIAS CALENDARIO

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$	C. PARCIAL \$	SUB TOTAL \$
<b>SUPERVISION DE OBRA</b>								
1.00	PERSONAL PROFESIONAL							54,000.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00	
1.02	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	1.00	3.00	5,500.00	16,500.00	
1.03	Ing. Especialista en Inst. Electricas	Mes	1.00	0.50	3.00	7,000.00	10,500.00	
1.1.0	LIQUIDACION DE OBRA							24,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	6,500.00	13,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00	
02.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							3,450.00
2.01	Equipo de comunicacón	Mes	3.00	1.00	5.00	40.00	600.00	
2.02	Computadoras	Mes	3.00	0.50	5.00	200.00	1,500.00	
2.03	Impresoras	Mes	1.00	1.00	5.00	70.00	350.00	
2.04	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	5.00	200.00	1,000.00	
2.05	Copias en general	Mes	1.00	1.00	5.00	400.00	2,000.00	
03.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							855.00
3.01	Casaca	Glb.	3.00	1.00	1.00	35.00	105.00	
3.02	Botas de Seguridad	Glb.	3.00	1.00	1.00	100.00	300.00	
3.03	Chaleco	Glb.	3.00	1.00	1.00	50.00	150.00	
3.04	Pantalón y camisa	Glb.	3.00	1.00	1.00	100.00	300.00	
04.00.	VARIOS							1,800.00
4.01	Alquiler de oficina	Mes	5.00	1.00	1.00	320.00	1,600.00	
COSTO DIRECTO \$:								85,905.00
GASTOS GENERALES \$:								8,590.50
UTILIDAD \$:								8,154.20
SUB TOTAL \$:								100,649.70
IGV 18%:								0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA</b>								<b>100,649.70</b>

**RESUMEN DE GASTOS**

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN	LIQUIDACIÓN
		TARIFA \$	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	85,905.00	81,905.00	24,000.00
Gastos Generales	8,590.50	6,190.50	2,400.00
Utilidad	8,154.20	3,998.04	2,156.16
TOTAL SUP. SIGV	100,649.70	72,093.54	28,556.16
IGV 18%	-	-	-
COSTO TOTAL CIGV	100,649.70	72,093.54	28,556.16

	DIA \$	GLB
PERIODO	90.00	60.00
COSTO UNIT.	801.039371	28,556.16

*(Firma)*  
**Wilfredo Alvarez Paredes**  
**Ingeniero Civil**  
**CIP 25420**

