


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/07/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS NORTE					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACION RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGIAS RENOVABLES					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	21					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-00994-2023/MINEM-DGER-DPRO-JPN	Fecha de recepción	22/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consigñar una síntesis de las observaciones							
Consigñar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	• GODOFREDO NARCISO SICHE MAYORCA						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<p>CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2021-MINEM/DGER: CONTRATO N° 038-2021-MINEM/DGER: SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CENEPA, COMAINA, NUMPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPA, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGIÓN AMAZONAS".</p> <p>CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2020-MINEM/DGER: CONTRATO N° 018-2021-MINEM/DGER: SUPERVISIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMRCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".</p> <p>CONCURSO PÚBLICO N° 0002-2021-MINEM/DGER: CONTRATO N° 036-2021-MINEM/DGER: SUPERVISIÓN DE OBRAS POR PAQUETE DENOMINADO "PAQUETE N° 1: CINCO (05) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TRES (03) DEPARTAMENTOS – LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD Y ANCASH".</p>						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 7,923,202.11 (Siete Millones Novecientos Veintitrés Mil Doscientos Dos con 11/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

VALOR REFERENCIAL				
SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"				
ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA				
COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A. COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS				
A.1 Honorarios profesionales				2,847,760.00
(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	16	13,866.00	221,856.00
Un Ingeniero Supervisor	Mes	16	11,419.00	182,704.00
Un Ingeniero Supervisor	Mes	16	11,419.00	182,704.00
Un Ingeniero de Sistemas o Electricista o Mecánico Electricista o Geógrafo u otro afín	Mes	16	9,922.00	158,752.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	16	9,474.00	151,584.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	16	9,474.00	151,584.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	16	9,474.00	151,584.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	16	9,474.00	151,584.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	16	9,474.00	151,584.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión Especialista en Sistemas Fotovoltaicos	Mes	16	11,047.00	176,752.00
Un Técnico Electricista 1 (Sistemas Fotovoltaicos)	Mes	16	6,286.00	100,576.00
Un Técnico Electricista 2 (Sistemas Fotovoltaicos)	Mes	16	6,286.00	100,576.00
Un Técnico Electricista 1 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	16	5,476.00	87,616.00
Un Técnico Electricista 2 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	16	5,476.00	87,616.00
Un Técnico Electricista 3 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	16	5,476.00	87,616.00
Un Técnico Electricista 4 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	16	5,476.00	87,616.00
Un Técnico Electricista 5 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	16	5,476.00	87,616.00
Un Técnico Electricista 6 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	16	5,476.00	87,616.00
Un Técnico Electricista 7 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	16	5,476.00	87,616.00
Un Técnico Electricista 8 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	16	5,476.00	87,616.00
Un Técnico Electricista 9 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	16	5,476.00	87,616.00
Un Técnico Electricista 10 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	16	5,476.00	87,616.00
Una Secretaria 01	Mes	16	2,805.00	44,880.00
Una Secretaria 02	Mes	16	2,805.00	44,880.00
A.2 Otros Costos				1,844,208.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
Vehículo 1 (Período de supervisión de obra)	Mes	16	12,807.00	204,912.00
Vehículo 2 (Período de supervisión de obra)	Mes	16	12,807.00	204,912.00
Vehículo 3 (Período de supervisión de obra)	Mes	16	12,807.00	204,912.00
Vehículo 4 (Período de supervisión de obra)	Mes	16	12,807.00	204,912.00
Vehículo 5 (Período de supervisión de obra)	Mes	16	12,807.00	204,912.00
Vehículo 6 (Período de supervisión de obra)	Mes	16	12,807.00	204,912.00
Vehículo 7 (Período de supervisión de obra)	Mes	16	12,807.00	204,912.00
Vehículo 8 (Período de supervisión de obra)	Mes	16	12,807.00	204,912.00
Vehículo 9 (Período de supervisión de obra)	Mes	16	12,807.00	204,912.00
A.3 Gastos Generales de A.1)			19.33%	550,438.06
A.4 Utilidades (10 % de A.1)			10.00%	284,776.00
SUB TOTAL A = (A.1.+.+A.4)				5,527,182.06
B. RECEPCIÓN DE OBRA				
B.1.1 Honorarios profesionales				533,955.00
(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	3	13,866.00	41,598.00
Un Ingeniero Supervisor	Mes	3	11,419.00	34,257.00
Un Ingeniero Supervisor	Mes	3	11,419.00	34,257.00
Un Ingeniero de Sistemas o Electricista o Mecánico Electricista o Geógrafo u otro afín	Mes	3	9,922.00	29,766.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	3	9,474.00	28,422.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	3	9,474.00	28,422.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	3	9,474.00	28,422.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	3	9,474.00	28,422.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	3	9,474.00	28,422.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión Especialista en Sistemas Fotovoltaicos	Mes	3	11,047.00	33,141.00
Un Técnico Electricista 1 (Sistemas Fotovoltaicos)	Mes	3	6,286.00	18,858.00
Un Técnico Electricista 2 (Sistemas Fotovoltaicos)	Mes	3	6,286.00	18,858.00
Un Técnico Electricista 1 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	3	5,476.00	16,428.00
Un Técnico Electricista 2 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	3	5,476.00	16,428.00
Un Técnico Electricista 3 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	3	5,476.00	16,428.00
Un Técnico Electricista 4 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	3	5,476.00	16,428.00
Un Técnico Electricista 5 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	3	5,476.00	16,428.00
Un Técnico Electricista 6 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	3	5,476.00	16,428.00
Un Técnico Electricista 7 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	3	5,476.00	16,428.00
Un Técnico Electricista 8 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	3	5,476.00	16,428.00
Un Técnico Electricista 9 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	3	5,476.00	16,428.00
Un Técnico Electricista 10 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	3	5,476.00	16,428.00
Una Secretaria 01	Mes	3	2,805.00	8,415.00
Una Secretaria 02	Mes	3	2,805.00	8,415.00
B.2.1 Otros Costos				326,805.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante				
Vehículo 1 (Período de recepción de obra)	Mes	3	12,807.00	38,421.00
Vehículo 2 (Período de recepción de obra)	Mes	3	12,016.00	36,048.00
Vehículo 3 (Período de recepción de obra)	Mes	3	12,016.00	36,048.00
Vehículo 4 (Período de recepción de obra)	Mes	3	12,016.00	36,048.00
Vehículo 5 (Período de recepción de obra)	Mes	3	12,016.00	36,048.00
Vehículo 6 (Período de recepción de obra)	Mes	3	12,016.00	36,048.00
Vehículo 7 (Período de recepción de obra)	Mes	3	12,016.00	36,048.00
Vehículo 8 (Período de recepción de obra)	Mes	3	12,016.00	36,048.00
Vehículo 9 (Período de recepción de obra)	Mes	3	12,016.00	36,048.00
B.3 Gastos Generales (B.3.1 + B.3.2)			30.00%	160,186.50
B.4 Utilidades (10 % de B.1)			10.00%	53,395.50
SUB TOTAL B = (B.1.+.+B.4)				1,074,342.00
C. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA				
C.1 Honorarios profesionales				113,054.00
C.1.1 Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra	Glb	1	113,054.00	113,054.00
COSTO DIRECTO (A + B + C)				6,714,578.06
IGV 18%				1,208,624.05
TOTAL				7,923,202.11

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/06/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				