


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CUI N° 2458572						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2458572					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 089-2023-MDSR-JAFD/GDUR		Fecha de recepción	27/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO				
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.								
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO				
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (mes)	Precio unitario	% de particip.	Precio parcial	TOTAL \$/.
<b>I. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>							
<b>A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)</b>							<b>294,000.00</b>
Personal Profesional CLAVE						<b>294,000.00</b>	
Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	8.00	12,000.00	100.00%	96,000.00	
Especialista en Calidad	mes	1.00	8.00	9,000.00	100.00%	72,000.00	
Especialista Ambiental	mes	1.00	8.00	9,000.00	75.00%	54,000.00	
Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	8.00	9,000.00	100.00%	72,000.00	
<b>B.- SEGUROS</b>							<b>4,078.90</b>
Seguro SCTR Pensión	mes	1.00	8.00	249.40	100.00%	1,995.20	
Seguro SCTR Salud	mes	1.00	8.00	244.19	100.00%	1,953.52	
Riesgo Ingeniería (D.2% P.Base) -CAR	mes			465,091.41	0.20%	930.18	
<b>C.- PRUEBAS Y ENSAYOS</b>							<b>10,000.00</b>
Pruebas de Control de Calidad	mes	1.00	8.00	2,000.00	100.00%	16,000.00	
<b>D.- CONTROL TÉCNICO Y OTROS</b>							<b>45,200.00</b>
Útiles de oficina y dibujo	mes	1.00	8.00	50.00	100.00%	400.00	
Computadora e impresora	mes	1.00	8.00	360.00	100.00%	2,880.00	
Fotocopia de planos y otros	mes	1.00	8.00	100.00	100.00%	800.00	
Alimentación y Hospedaje	mes	1.00	8.00	3,200.00	100.00%	25,600.00	
EPP (Ver de agregado)	GLB	1.00	1.00	1,560.00	200.00%	3,120.00	
Telefono Celular	mes	1.00	8.00	300.00	300.00%	7,200.00	
Gastos de liquidación de contrato	GLB	1.00	1.00	2,000.00	100.00%	2,000.00	
Pólizas	mes	1.00	8.00	800.00	50.00%	3,200.00	
<b>I COSTO DIRECTO - ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>						<b>\$/.</b>	<b>360,078.90</b>
<b>II. ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>							
<b>A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)</b>							<b>12,000.00</b>
a.- Personal Profesional							
Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	1.00	12,000.00	100.00%	12,000.00	
<b>B.- MATERIALES Y GASTOS VARIOS</b>							<b>1,347.34</b>
Impresiones y Fotocopias Planos	est	1.00		500.00		500.00	
Impresiones y Fotocopias Documentos	est	1.00		597.34		597.34	
Útiles de Oficina	est	1.00		250.00		250.00	
<b>II COSTO DIRECTO - ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>						<b>\$/.</b>	<b>13,347.34</b>
<b>COSTO DIRECTO (I + II)</b>						<b>\$/.</b>	<b>373,426.24</b>
<b>UTILIDAD (5.00 %)</b>						<b>\$/.</b>	<b>18,671.31</b>
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$/.</b>	<b>392,097.55</b>

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros






**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (mes)	Precio unitario	% de particip.	Precio parcial	TOTAL S/.
<b>I. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>							
<b>A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)</b>							294,000.00
<b>Personal Profesional CLAVE</b>						294,000.00	
Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	8.00	12,000.00	100.00%	96,000.00	
Especialista en Calidad	mes	1.00	8.00	9,000.00	100.00%	72,000.00	
Especialista Ambiental	mes	1.00	8.00	9,000.00	75.00%	54,000.00	
Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	8.00	9,000.00	100.00%	72,000.00	
<b>B.- SEGUROS</b>							4,878.90
Seguro SCTR Pensión	mes	1.00	8.00	249.40	100.00%	1,995.20	
Seguro SCTR Salud	mes	1.00	8.00	244.19	100.00%	1,953.52	
Riesgo Ingeniería (0.2% P.Base)-CAR	mes			465,091.41	0.20%	930.18	
<b>C.- PRUEBAS Y ENSAYOS</b>							16,000.00
Pruebas de Control de Calidad	mes	1.00	8.00	2,000.00	100.00%	16,000.00	
<b>D.- CONTROL TECNICO Y OTROS</b>							45,200.00
Utiles de oficina y dibujo	mes	1.00	8.00	50.00	100.00%	400.00	
Computadora e impresora	mes	1.00	8.00	360.00	100.00%	2,880.00	
Fotocopia de planos y otros	mes	1.00	8.00	100.00	100.00%	800.00	
Alimentacion y Hospedaje	mes	1.00	8.00	3,200.00	100.00%	25,600.00	
EPP (Ver desagregado)	GLB	1.00	1.00	1,560.00	200.00%	3,120.00	
Telefono Celular	mes	1.00	8.00	300.00	300.00%	7,200.00	
Gastos de liquidación de contrato	GLB	1.00	1.00	2,000.00	100.00%	2,000.00	
Pólizas	mes	1.00	8.00	800.00	50.00%	3,200.00	
<b>I COSTO DIRECTO - ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>							<b>S/. 360,078.90</b>
<b>II. ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>							
<b>A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)</b>							12,000.00
<b>a.- Personal Profesional</b>							
Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	1.00	12,000.00	100.00%	12,000.00	
<b>B.- MATERIALES Y GASTOS VARIOS</b>							1,347.34
Impresiones y Fotocopias Planos	est	1.00		500.00		500.00	
Impresiones y Fotocopias Documentos	est	1.00		597.34		597.34	
Utiles de Oficina	est	1.00		250.00		250.00	
<b>II COSTO DIRECTO - ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>							<b>S/. 13,347.34</b>
<b>COSTO DIRECTO (I + II)</b>							<b>S/. 373,426.24</b>
<b>UTILIDAD (5.00 %)</b>							<b>S/. 18,671.31</b>
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>S/. 392,097.55</b>
<b>IGV (18%)</b>							<b>S/. 70,577.56</b>
<b>COSTO DE SUPERVISION DE OBRA</b>							<b>S/. 462,675.11</b>



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 462,675.11 (Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco con 11/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/11/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL</p> <p>KIMER USHINAHUA PINCHI DNI. Nº 70181644 JEFE DE ULA y CP</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				