

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29.04.2024					
1.2	ÁREA USUARIA	RESIDENCIA DE LA OBRA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA GALVANIZADA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO, EN EL (LA) DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA CALLQUI, DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4-2024					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2461464				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N°071-2024-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA/DCA/RO-NAVS		Fecha de recepción	04.03.2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	03.04.2024	De oficio	Con motivo de observaciones	Informe N° 012-2024-/GOB.REG.-HVCA/GRDE-DRA/OA UL/A.A/MAG	
		Fecha de la tercera versión	26.04.2024	De oficio	Con motivo de observaciones	Informe N° 199-2024-/GOB.REG.-HVCA/GRDE-DRA/OA UL/Lhym	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	formulación de especificaciones técnicas para la contratación de bienes y términos de referencia para la contratación de	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
I	1	1	Informe N° 012-2024-/GOB.REG.-HVCA/GRDE-DRA/OA-UL/A.A/MAG	25.03.2024			
1. Solicita ceñirse al instructivo para la formulación de términos de referencia para la contratación de servicios y consultoría en general así como la reformulación de los términos de referencia.							
I	1	1	Informe N° 199-2024-/GOB.REG.-HVCA/GRDE-DRA/OA-UL/Lhym	26.04.2024			
1. De la revisión se observa que dentro del requerimiento no se mencionan las partidas a ejecutar, por lo que devuelve los términos de referencia para su reformulación							



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
I	1	1	Informe N° 127-2024-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA/DCA/RO-NAVS	03.04.2024			
1. El área usuaria remite la reformulación de los términos de referencia.							
I	1	1	Informe N° 167-2024-GOB-REG-HVCA/GRDE-DRA/DCA/RO-NAV	26.04.2024			
El área usuaria remite la modificación de los términos de referencia y adjunta los metrados a ejecutar.							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
I	Se modificaron los términos de referencia con motivo de observaciones (Segunda Versión del Requerimiento)
I	Se modificaron los términos de referencia con motivo de observaciones (Tercera Versión del Requerimiento)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26.04.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26.04.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.


 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
 UNIDAD DE LOGÍSTICA
 Lcda. Lorena Huincho Yeseña M.
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES