

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

|  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>                    |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 15/08/2023   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: "CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL AMBITO DEL ANEXO DE YANTAC", DEL DISTRITO DE MARCAPOMACocha - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2536362 |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | NO   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5  | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | SEGUNDA VERSION  |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código   | 2536362  |                                      |  |  |                                      |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad  | FORMATO N° 07-A  |                                      |  |  |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b> |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | REQUERIMIENTO N° 064-GDUR  |                                      | Fecha de recepción                                       | 7/08/2023  |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  |  | De oficio                            |  | Con motivo de observaciones  |                                      |
|  |   | Fecha de la tercera versión  |  | De oficio                            |  | Con motivo de observaciones  |                                      |
|  |   | Fecha de la cuarta versión   |  | De oficio                            |  | Con motivo de observaciones  |                                      |
|  |   | Fecha de la quinta versión   |  | De oficio                            |  | Con motivo de observaciones  |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   |  |                                      | NO   | X  |                                      |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI   |  |                                      | NO   | X  |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   |  |                                      | NO   | X  |                                      |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización  |  |                                      |  | Fecha de aprobación  |                                      |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   |  |                                      | NO   | X  |                                      |
|  |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |  |                                      |  | Fecha de inicio de vigencia  |                                      |
| 2.7  | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8  | <b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>                                 |  |  |                                      |  |  |                                      |
| N° Item                                      | Cantidad total de observaciones                                       | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
|  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
|         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
|         |                                     |

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|         |  |



**DE LA ENTIDAD**

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|

|   | DESCRIPCIÓN   | UND | CANT. | TIEMPO MESES | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/.         |
|---|---|-----|-------|--------------|---------------------|-------------------|
| 1 | <b>PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS</b>                            |     |       |              |                     |                   |
|   | JEFE DE PROYECTO  | MES | 1     | 2            | 8,000.00            | 16,000.00         |
|   | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS                                   | MES | 1     | 2            | 6,500.00            | 13,000.00         |
|   | ESPECIALISTA EN INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL                       | MES | 1     | 2            | 6,500.00            | 13,000.00         |
|   | ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO   | MES | 1     | 2            | 6,500.00            | 13,000.00         |
|   | TOPOGRAFO   | MES | 1     | 1            | 5,000.00            | 5,000.00          |
|   | <b>SUB. TOTAL S/.</b>   |     |       |              |                     | <b>60,000.00</b>  |
| 2 | <b>ESTUDIOS DE BASE</b>   |     |       |              |                     |                   |
|   | ESTUDIOS EN MECANICA DE SUELOS  | EXP | 1     | 1            | 9132                | 9,131.89          |
|   | ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA                                  | EXP | 1     | 1            | 7000                | 7,000.00          |
|   | CIRA  | EXP | 1     | 1            | 8000                | 8,000.00          |
|   | ESTUDIO FISICO QUIMICO DEL AGUA   | EXP | 1     | 1            | 9000                | 9,000.00          |
|   | FICHA TECNICA AMBIENTAL   |     | 1     | 1            | 8000                | 8,000.00          |
|   | <b>SUB. TOTAL, S/.</b>  |     |       |              |                     | <b>41,131.89</b>  |
|   | <b>SUB TOTAL S/.</b>  |     |       |              |                     | <b>101,131.89</b> |
| 3 | GASTOS GENERALES (10 %)   |     |       |              |                     | 10,113.19         |
|   | UTILIDAD (10 %)   |     |       |              |                     | 10,113.19         |
|   | IMPUESTOS (18 %)  |     |       |              |                     | 18,203.74         |
|   | <b>PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO S/.</b> |     |       |              |                     | <b>139,562.00</b> |

**3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**

|        |  |   |         |  |       |                     |
|--------|--|---|---------|--|-------|---------------------|
| MONEDA | Nuevos Soles   | X | Dólares |  | Otro: | Señalar otra moneda |
| MONTO  | 139,562.00 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS) |   |         |  |       |                     |

| FORMATO  |   |           |  |            |
|--|---|-----------|--|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)   |   |           |  |            |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.   |   |           |  |            |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO   |   |           |  |            |
| 4.1  | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   | 8/08/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 15/08/2023 |
| 4.2  | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO  | SI        | X  | NO         |
| PEMEX CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON RUC N° 20603917741<br>INVERSIONES SAN MIGUEL DE CATAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON RUC N° 20608293494<br>SYNCHRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON RUC N° 20600116143 |   |           |  |            |
| 4.3  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)   | SI        |  | NO X       |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.   |   |           |  |            |
| 4.4  | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN   | SI        |  | NO X       |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.  |   |           |  |            |
| 4.5  | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN   | SI        |  | NO X       |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.  |   |           |  |            |
| 5.   |  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA<br><br><b>E.C. Freddy Ccanto Soto</b><br>JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA |           |  |            |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  |   |           |  |            |
| <b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.  |   |           |  |            |