

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO - SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA**



<b>1. DATOS GENERALES</b>							
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		24/08/2023					
<b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL					
<b>1.3 DENOMINACIÓN SUPERVISION DE OBRA</b>		"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAUREL PAMPA, DISTRITO DE PACCHA-CHOTA-CAJAMARCA, CUI 2339891)					
<b>1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		5					
<b>1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>				SI	<b>X</b>	NO	
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código SNIP		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO 08 A	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	<b>X</b>	Factibilidad	
		Elaborado por	.....		Aprobado por	.....	
		Documento de aprobación	.....		Fecha de aprobación	.....	
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>							
<b>2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN</b>		OBRA TOTAL	<b>X</b>	ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo	.....				
<b>2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>			SI		NO	<b>X</b>	
<b>2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)</b>		PLAZO DE EJECUCIÓN	CIENTO OCHENTA (180) días calendarios.				
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO					
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.					
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO					
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.					
		RELACIÓN DEL PERSONAL					
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.					
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL					
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.					
		OTROS					
		.....					
<b>2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN</b>		ADELANTO DIRECTO		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS			
		OTROS	.....				
<b>2.5</b>	<b>FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM</b>						
<b>2.6</b>	<b>ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>						
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.						
	Sobre la fuente de información N° 1						
	Sobre la fuente de información N° 2						



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO - SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA**

	Sobre la fuente de información N° 3							
<b>2.7</b>	<b>ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	Elaborado por		Aprobado por				
		Documento de aprobación		Fecha de aprobación				
<b>2.8</b>	<b>OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							
	N° Item	Cantidad de observaciones	.....	.....				
	Consignar una síntesis de las observaciones:							
	Consignar una síntesis de las observaciones:							
	Consignar una síntesis de las observaciones:							
<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR</b>							
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación				
	NO APLICA							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:							
<b>2.1</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>							
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico						
		<b>ACTUALIZACIÓN DE COSTOS</b>						
<b>2.11</b>	<b>NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>	SI		NO	X			
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación		
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
<b>3.1</b>	<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>							
	Fecha de determinación del presupuesto de obra			24/08/2023				
	SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUNTO							
<b>3.2</b>	<b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>							
	SEGÚN CONSULTORIA DE OBRA ADJUNTO							
<b>3.3</b>	<b>VALOR REFERENCIAL</b>		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
			MONTO	626,984.00(SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 SOLES)				

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO - SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA**

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO</b>				
<b>4.1</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM</b>	SI	NO	
<i>De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i>				
<b>4.2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)</b>	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
<b>4.3</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
<b>5.</b>	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA    Paulo César Saldarña Delgado  <small>GERENTE DE TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN</small> </div>			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				