



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

COMITE DE SELECCION

"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



ACTA DE APERTURA ELECTRONICA, ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE DESAGUE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE COPA CHICO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH"

En, la ciudad de Carhuaz, a los 09 días del mes de febrero del 2024, en la oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, a las 11:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante formato 4, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPC/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE DESAGUE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE COPA CHICO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH" a fin de efectuar la ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO de las ofertas correspondientes según orden de prelación, en este contexto, se procede conforme se detalla a continuación:

I. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:

De conformidad a la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado, se logró la participación del quorum necesario, los mismos que se detallan a continuación la asistencia de los miembros del comité de selección:

N°	Miembro	Cargo	DNI
01	Ing. Cadillo Villanueva Melvin Ciro	Presidente titular	42270570
02	Ing. Morales Aguas Nei Sonia	Primer Miembro Titular	32406598
03	Lic. Rosas Alberto Edduar Elmer	Segundo Miembro Titular	46744881

II. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

Acto seguido se inicia con la verificación del registro de participantes realizados de forma electrónica por el SEACE, conforme al cronograma establecido en las bases, obteniendo como participantes a los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	10166617362	PEREZ ACUÑA JORGE ALEJANDRO	20/12/2023	Válido	20/12/2023	10166617362
2	10174139941	CAJO RAMIREZ JOSE MARIA	14/12/2023	Válido	14/12/2023	10174139941
3	10179063455	SANCHEZ ARTEAGA LUIS OMAR	15/12/2023	Válido	15/12/2023	10179063455
4	10320420011	MENDOZA COLONIA PEDRO HECTOR	14/12/2023	Válido	14/12/2023	10320420011
5	10326420641	ROMERO GUIA FREDY JULIO	18/12/2023	Válido	18/12/2023	10326420641
6	10410384391	SOTO ACUÑA JUAN ALBERTO	20/12/2023	Válido	20/12/2023	10410384391
7	10435256193	RODRIGUEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO	17/12/2023	Válido	17/12/2023	10435256193
8	10450069774	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	15/12/2023	Válido	15/12/2023	10450069774
9	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	15/12/2023	Válido	15/12/2023	20494986320
10	20532076774	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	14/12/2023	Válido	14/12/2023	20532076774

12 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 2.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

COMITE DE SELECCION

"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
11	20600001273	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/12/2023	Válido	14/12/2023	20600001273
12	20601386373	INVERSIONES STALIM S.A.C.	19/12/2023	Válido	19/12/2023	20601386373

12 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 11 a 12. Página 2 / 2.

III. DE LOS POSTORES:

De la misma forma el comité en pleno, siendo el horario fijado en las bases y cronograma de la ficha SEACE procedió a verificar las propuestas presentadas en la plataforma del SEACE y se verifica que presentaron sus Ofertas los siguientes participantes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado
1	10179063455	CONSORCIO SAN JUAN	21/12/2023	23:24:39	10179063455	21/12/2023	23:30:25	Valido
2	10435256193	CONSORCIO SUPERVISION COPA CHICO	21/12/2023	23:48:37	10435256193	21/12/2023	23:51:41	Valido
3	10410384391	CONSORCIO SAN MARTIN	21/12/2023	23:37:09	10410384391	21/12/2023	23:37:46	Valido

3 registros encontrados, mostrando 3 registro(s), de 1 a 3. Página 1 / 1.

IV. ADMISIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido, después de la descarga de los archivos que contienen las ofertas de los postores mencionados líneas arriba, los miembros del Comité de Selección, proceden con la evaluación en el orden que fueron presentados, con la finalidad de revisar el cumplimiento de los documentos para la admisión de la oferta conforme a lo requerido en las bases integradas en el Capítulo II, numeral 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS:

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS	CONSORCIO SAN JUAN	CONSORCIO SUPERVISION COPA CHICO	CONSORCIO SAN MARTIN
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (NOTA N° 02)
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4)	CUMPLE	NO CUMPLE (NOTA N° 01)	CUMPLE (NOTA N° 03)
a.6) Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

COMITE DE SELECCION



"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

4.1. DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS:

CONSORCIO SUPERVISION COPA CHICO:

Nota N° 01

De la verificación del Anexo N° 4, presentado por el postor Consorcio Irrigaciones, se observa que el presente documento no cumple con las características establecidas en las bases integradas, toda vez que el postor presenta un anexo diferente a lo establecido en las bases integradas, así mismo el plazo de ejecución de la consultoría de obra, no se adecua los términos de referencia, tal como se muestra a continuación:

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 022-2023- MPC/CS
Presente -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de **doscientos cuarenta (240) días calendario**.

Supervisión de obra	doscientos dieciséis (216) días calendario
Liquidación de obra	veinticuatro (24) días calendario

Carhuaz, 21 de diciembre del 2023

Fuente: Oferta presentada por Consorcio Supervision Copa Chico

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fuente: Formato establecido en las bases integradas



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

COMITE DE SELECCION



"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 240 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Fuente: Plazo establecido en las bases integradas

a) SISTEMA DE TARIFAS.

- Por valorización mensual que corresponde, sobre la base de los servicios efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervisión de la Ejecución y Recepción de la obra; y en conformidad a la oferta económica con la que se otorgó la Buena Pro.
- Las Valorizaciones del Supervisor serán respaldadas por la presentación oportuna de los informes mensuales correspondientes a los meses valorizados y de las valorizaciones de obra que ha aprobado y otorgado conformidad.
- Respecto del pago último mes a valorizar por el Sistema de Tarifas (Supervisión y recepción de la obra)
- Supervisión de la Obra será por 240 días calendarios, corresponde al 90%VR

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA.

Fuente: condiciones establecidas en las bases integradas

Como se puede verificar, el formato presentado por el postor Consorcio Supervisión Copa Chico no corresponde a lo establecido en las bases integradas, así como el plazo ofertado por el postor no coincide con lo establecido en las bases integradas, por lo que no tendría coherencia, ya que la ejecución de la obra tiene un plazo de doscientos cuarenta (240) días calendarios y el postor al ofrecer solo un plazo de Doscientos Dieciséis días calendarios para la supervisión, este no estaría cumpliendo con las metas establecidas.

De lo descrito precedentemente, cabe indicar que el artículo 60, numeral 60.1 del Reglamento establece que: **"Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta"**.

Así mismo, en el numeral 60.2, ítem a) se establece que son subsanables **"La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica"** de la observación realizada, se verifica que pertenece a la declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra, por lo que no es subsanable, en razón a ello el Comité de Selección **NO ADMITE** la oferta del **CONSORCIO SUPERVISION COPA CHICO**.

CONSORCIO SAN MARTIN:

Nota N° 02

De la verificación de la información presentada para el cumplimiento del requisito establecido en el ítem a.3) de la Documentación de presentación obligatoria, el anexo N° 2 presenta deficiencias en su llenado, así como se verifica que no contiene el mismo contenido que el de las bases integradas, tal como se muestra a continuación:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

COMITE DE SELECCION



"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO Nº 02

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 022-2023-MPC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, NELSON PEDRO OBREGON BLANCO, postor declaro bajo juramento:

- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Fuente: Anexo presentado por el CONSORCIO SAN MARTIN

ANEXO Nº 02

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 022-2023-MPC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, JUAN ALBERTO SOTO ACUÑA, postor declaro bajo juramento:

- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Fuente: Anexo presentado por el CONSORCIO SAN MARTIN

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Fuente: Anexo aprobado en las Bases Integradas



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

COMITE DE SELECCION



"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Como se puede observar se verifica que en el ítem iii. Del presente Anexo, el contenido no es igual al que se encuentra en las bases integradas, por lo que se podría presumir que se usó un anexo diferente al aprobado en las bases integradas.

Nota N° 03

Se puede verificar que en el anexo n° 4 presentado por el postor CONSORCIO SAN MARTIN declara que el plazo de ejecución del servicio de consultoría de obra es de 240 (doscientos cuarenta) días calendarios, así mismo, indica que el plazo incluye la revisión del expediente técnico y supervisión de la obra, recepción de obra, según se verifica a continuación:

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DÍAS CALENDARIOS (Revisión del Expediente técnico y Supervisión de la obra, recepción de obra)

HUARAZ, 21 DICIEMBRE DEL 2023

CONSORCIO SAN MARTIN
Juan Alberto Soto Acuña
DNI: 41035439
REPRESENTANTE COMÚN

De lo señalado, cabe indicar que el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE DESAGUE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE COPA CHICO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH" según el ítem 5. PLAZO DEL SERVICIO DE SUPERVISION de los términos de referencia, indica que "el plazo de ejecución del servicio de supervisión comenzará a partir del inicio del plazo de ejecución de la obra"

5. PLAZO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN.

El tiempo previsto para la ejecución del servicio de consultoría de obra es de 08 meses (240 días calendarios). El inicio del plazo de ejecución del servicio de supervisión comenzará a partir del inicio del plazo de ejecución de la obra.

Por tanto, el comité de selección decide No Admitir la propuesta técnica presentada por el postor Consorcio Irrigaciones, puesto que el plazo ofertado no concuerda con la ejecución de la obra, ya que la revisión del expediente técnico no representa el inicio de ejecución de obra, tal como lo señala los términos de referencia, así mismo en el caso de la recepción de obras.

De la revisión efectuada, el comité de selección obtuvo el siguiente resultado, donde los siguientes postores quedaron como admitidos, visto de que contienen los documentos requeridos en la sección específica de las bases, por lo que se procederá con su Calificación:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

COMITE DE SELECCION

"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado
1	10179063455	CONSORCIO SAN JUAN	Admitido

V. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ADMITIDAS:

En cumplimiento de la normativa vigente, se procede a calificar la oferta presentada por el postor admitido según los requisitos de calificación establecidos las bases integradas definidas.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	Postor 1 CONSORCIO SAN JUAN
A) CAPACIDAD LEGAL	CUMPLE
B) CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.	CALIFICA
ESTADO	CALIFICA

De acuerdo con la revisión efectuada, la oferta presentada por CONSORCIO SAN JUAN es CALIFICADA, en vista de que contienen los documentos requeridos en la sección específica de las bases, por lo que se procederá con su Calificación.

VI. EVALUACION DE LAS OFERTAS:

De conformidad a lo establecido en el CAPITULO IV Factores de Evaluación de las bases integradas definidas, el comité de selección procede con la evaluación de la oferta calificada según lo siguiente:

6.1. Evaluación Técnica:

Para la evaluación técnica, se evalúa los siguientes puntos:

REQUISITOS DE EVALUACION TECNICA	Postor 1 CONSORCIO EVALTO CONSULTORES
A. Experiencia del postor en la especialidad	70 puntos (NOTA 1)
B. Metodología propuesta	00 puntos (NOTA 2)
Total	70 puntos

NOTA 1:

De la verificación del anexo N° 8, Experiencia del Postor en la Especialidad, se puede verificar que el ítem 3, experiencia obtenida por el Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, contrato N° 28-20218/VIVIENDA/MCS/PNSR/UA de fecha 16 de julio del 2018 acredita una experiencia por S/ 171,374.38, pero de la revisión de la conformidad, se verifica que existe una penalidad por S/ 3,427.49, por lo que el monto acreditado debería ser S/ 167,946.89 (S/ 171,374.38 - S/ 3,427.49).

Así mismo, según lo indicado en el ítem 4 del anexo N° 8, se verifica que la experiencia presentada por el CONSORCIO SAN JUAN, es poco legible, así mismo la orden de servicio presentada, no es concordante con lo indicado en la conformidad de servicio, por lo que no se puede considerar dicha experiencia.

Por tanto, de lo verificado el CONSORCIO SAN JUAN, presenta una experiencia de S/ 1,311,023.99, el cual representa más de tres (3) veces el valor referencial, por lo que se le asigna 70 puntos.

NOTA 2:

De la verificación de la Metodología Propuesta, Se verifica que el postor cumple con especificar los objetivos específicos, tal como se muestra a continuación:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

COMITE DE SELECCION



"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

1.1.2. Objetivos Específicos:

Los objetivos específicos de la Supervisión del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE COPA CHICO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH" se refiere a la aplicación de una metodología para vigilar la coordinación de actividades para hacer cumplir con el contrato de obra según los controles técnico - administrativos, de calidad de obra, de plazo, de costos de ejecución de la obra y aspectos socio-ambientales. A continuación, presentamos los objetivos específicos:

- Verificar las pruebas de control de calidad estipuladas en las Especificaciones Técnicas del proyecto Definitivo del Expediente Técnico a cargo de EL CONTRATISTA.
- Supervisar en forma continua la ejecución de las obras y verificar que se ajusten a los diseños, trazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan los trabajos defectuosos o los que no se ciñan a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las normas.
- Controlar el avance de obras a través de la programación de sus actividades, diagrama de Gantt y Pert-CPM, teniendo en cuenta la ruta crítica.

CONSORCIO SAN JUAN

Ing. LUIS OMAR SANCHEZ ARTEAGA
Representante Común
DNI N° 17502345

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPC/CS

CONSORCIO SAN JUAN

- Exigir a EL CONTRATISTA la implementación de correcciones a los cambios al calendario de avance de obra que se detecten, comunicando oportunamente a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
- Emitir opinión oportuna sobre solicitudes de ampliaciones de plazos y otros pedidos dentro de las términos, requisitos y condiciones.
- Efectuar la liquidación del contrato de obra de acuerdo al procedimiento establecidos en el artículo 209° del RLCE.

Así mismo, de la verificación del punto 2. Metodología para alcanzar los objetivos específicos, se visualiza que el CONSORCIO SAN JUAN no ha considerado la metodología para alcanzar los objetivos específicos trazados en el ítem 1., tal como se muestra a continuación:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

COMITE DE SELECCION



"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPC/CS

CONSORCIO SAN JUAN

2. METODOLOGÍA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El CONSULTOR para elaborar La Metodología de Trabajo, ha identificado previamente cada una de las principales actividades que debe desarrollar, en concordancia con su Propuesta Técnica y los alcances y metas físicas programadas para la construcción de la obra.

Luego, ha efectuado el ordenamiento secuencial y lógico de las actividades, es decir una programación compatible obviamente con el Programa de Ejecución de Obra consignado en el Expediente Técnico. Para esta programación se ha tomado en cuenta los distintos frentes de trabajo, precisando los recursos humanos, materiales, equipos y tecnologías requeridas, que permitan además conseguir ahorro de tiempo en la ejecución de los diversos servicios.

La siguiente etapa corresponde a la ejecución misma de La Metodología, para lo cual el Consultor asignará oportuna y racionalmente los recursos, así como impartirá las instrucciones adecuadas para el cumplimiento de las metas dentro de los tiempos establecidos.

Teniendo en cuenta los Términos de Referencia y experiencia del Consultor para los servicios de Supervisión de ejecución de Obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE COPA CHICO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH"** se plantea el siguiente Plan de Trabajo del servicio.

2.1. Procedimientos de trabajo necesarios para el aseguramiento de la calidad

- LA SUPERVISIÓN en los procedimientos de control, deberá considerar una coordinación permanente con EL CONTRATISTA y con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
- Los laboratorios en los cuales se ejecutarán los ensayos no rutinarios, deberán contar con la aprobación de LA ENTIDAD y la SUPERVISIÓN.
- La SUPERVISIÓN, deberá exigir al Contratista la presentación de los certificados de los ensayos que garantizan la calidad de los materiales suministrados, elaborados en obra, así como de los equipos de ser instalados, como, por ejemplo: tuberías de agua, los concretos elaborados por el Contratista, etc.
- La SUPERVISIÓN, deberá elaborar un Informe Técnico que señale la metodología empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones; debiendo llevar el Archivo de Ensayos y Protocolos de Pruebas dentro del cumplimiento de los parámetros y rangos admisibles del Reglamento respectivo.
- El informe incluirá además el análisis y/o resultado estadístico de los ensayos indispensable para la recepción de la Obra.

CONSORCIO SAN JUAN
Ing. LUIS OMAR SANCHEZ ARTEAGA
Representante Común
DNI N° 17408345



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

COMITE DE SELECCION



"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INICIPIALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
JUDICACION SIMPLIFICADA N° 072-2023-MPC/CS

CONSORCIO SAN JUAN

- El supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico, ambiental, económico, administrativo y legal de las actividades del Contratista relacionadas con la ejecución de la Obra.
- El SUPERVISOR deberá ceñirse a la aplicación de los procedimientos e instructivos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión- Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional (ISO - 9001, 14001 y OHSAS 18001) de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ, los cuales le serán entregados a EL SUPERVISOR al inicio del plazo contractual.

2.2. Control de calidad del personal del contratista

Supervisar y controlar las instalaciones provisionales, equipos de construcción y control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del contratista. Las instalaciones provisionales y el equipo mecánico que deberá disponer el contratista para la obra deberán por lo menos ajustarse al equipo mínimo exigido, el mismo que deberá ser sometido a una minuciosa inspección por parte de la supervisión, con el fin de verificar sus condiciones de operatividad, existencia de stock de repuestos, además de registrar toda la información al respecto, tales como su rendimiento, antigüedad, marca, cantidad, etc.

2.3. Control de calidad de los materiales e insumos

Controlar el abastecimiento y calidad de materiales e insumos. La supervisión permanentemente controlará que el contratista cuente con todos los materiales e insumos necesarios para la ejecución oportuna de cada una de las etapas de la obra. Para tal efecto la supervisión aprobará los programas de adquisición de materiales e insumos, apoyando en las gestiones de solicitud de adelanto para materiales, con la finalidad de mantener el ritmo de avance programado. La supervisión al iniciar con el servicio, formulará su propio programa de controles y ensayos de laboratorio para certificar la calidad de todos los materiales e insumos a ser empleados en la obra.

La supervisión antes de iniciar con los trabajos solicitará al contratista la presentación de los certificados de calidad de materiales e insumos, en algunos casos debiéndolos verificar en sus propios laboratorios o solicitando servicios externos. El Control de Calidad de los trabajos estará constituido por un conjunto de acciones que el supervisor ejecutará con la finalidad de velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas y reglamentos vigentes, interesados a obtener un producto final con la más amplia garantía de calidad y duración preestablecidas.

CONSORCIO SAN JUAN

Dr. EDIS UNAX SANCHEZ ARTEAGA
Representante Común
2023-07-24



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

COMITE DE SELECCION

"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPC/CS

CONSORCIO SAN JUAN

2.4. Pruebas de calidad

A. PRUEBAS PREVIAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Estas pruebas se realizarán antes de iniciar cualquier partida que incluya los materiales a utilizarse.

- Análisis Químico del Agua
- Análisis Granulométrico de los Agregados
- Análisis Químico de los Agregados.
- Proctor Estándar o Modificado del material a emplearse en los rellenos.
- Diseño de Mezcla ($f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$)
- Diseño de Mezcla ($f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$)
- Pruebas Hidráulicas

Se anotará en el Cuaderno de Obra la Recepción de los diferentes certificados.

Control de los trabajos de mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado

La Supervisión velará por la calidad de los trabajos concernientes al mejoramiento y ampliación de todos los componentes que conforman los sistemas de agua potable y alcantarillado, siendo estos:

Sistema de Agua Potable:

- ✓ Redes y conexiones domiciliarias de agua potable, etc.



Sistema de Alcantarillado:

- ✓ Redes de conexiones domiciliarias de alcantarillado.
- ✓ Redes colectoras

- ✓ Conexiones domiciliarias, etc.

Control de los trabajos de estructuras

La Supervisión revisará y recomendará si fuera necesario mejoras a los diseños estructurales impuestos en el presente proyecto, como son los buzones, según las condiciones reales encontradas o por requerirse para el mejor desarrollo de la Obra, interpretando de manera objetiva las instrucciones contenidas en los planos, informes de diseño, etc. Siendo estas aclaraciones registradas en el cuaderno de obra.

Control de los trabajos de suelos y geotecnia

CONSORCIO SAN JUAN

ING. LUIS OMAR SANCHEZ ARTEAGA
Representante Común
DNI N° 7.406.343



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

COMITE DE SELECCION



"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPC/CS

CONSORCIO SAN JUAN

Se da la aprobación y control de los trabajos de suelos y geotecnia, conformación y compactación del material utilizado para el relleno de las zanjas donde se instalarán las redes de agua potable y alcantarillado, control permanente de los materiales, tanto en su fuente como en los depósitos y sitio de almacenamiento, paralelamente se certificará que los laboratorios de suelos tanto propio como del contratista se encuentren en buenas condiciones para su operatividad.

B. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO

Se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 en la cantidad mínima de 02 testigos por cada 30 m³ de concreto colocado, pero no menos de 02 testigos por día para cada clase de concreto; cuando se trate de concreto premezclado se tomarán como mínimo 02 testigos por cada 05 camiones. En cualquier caso, cada clase de concreto será comprobada al menos por 05 pruebas.

Se anotará en el Cuaderno de Obra la Recepción de los diferentes certificados.

C. PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

La compactación será con plancha vibratoria con una potencia de 10 a 12 HP hasta que se haya obtenido una superficie lisa y pareja. La Supervisión tomará muestras para el control de densidad de acuerdo al método ASTM D-1556, hasta obtener los valores óptimos.

El Contratista presentará los certificados de las Pruebas de Compactación de Bases de los diferentes ambientes de acuerdo a la Memoria Descriptiva y anotará en el Cuaderno de Obra la toma de Pruebas correspondientes.

D. CONTROL DE PRUEBAS TÉCNICAS Y CALIDAD DE ACABADOS

La supervisión en coordinación con el Contratista realizará un correcto y oportuno control técnico de las referencias que se anotan a continuación:

- Correcto funcionamiento y cumplimiento de especificaciones de los materiales y sistemas instalados.
- Cumplimiento de los detalles de los acabados, el tipo de material a emplear y dimensiones.

Se anotará en el Cuaderno de Obra la fecha de su realización para la certificación de haberlas efectuado.

2.5. Control de calidad de la maquinaria y equipo

La maquinaria y equipo que estará puesto en obra, deberá ser movilizado por el contratista de acuerdo al calendario correspondiente y en caso de incumplimiento, la supervisión hará uso de los instrumentos legales oportunos para hacer cumplir los requerimientos establecidos. La supervisión verificará que el contratista, cuente con todas las instalaciones y facilidades en campo, para dar inicio a la ejecución del proyecto, con ello se busca disponer de áreas destinadas al almacenamiento de materiales (control de calidad), reparación y mantenimiento de equipos, etc.

CONSORCIO SAN JUAN

ING. EUGENIO UMAN SANCHEZ ARTEAGA
Representante Común
DNI N° 77996345



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

COMITE DE SELECCION



"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPC/CS

CONSORCIO SAN JUAN

Así mismo se certificará el cumplimiento de la eficiente asignación del personal administrativo, y técnico por parte del contratista, siendo rigurosos en las capacidades competitivas de los mismos, de igual forma se inspeccionará que el personal obrero y empleado concedido para los trabajos demandados cumplan con los avances de obra estipulados en la programación correspondiente.

2.6. Control de Impacto Ambiental

En lo que respecta al Plan de Trabajo propuesto para el control de Impacto Ambiental que se presente con la ejecución de la obra, tendrá en cuenta los siguientes criterios:



Se tendrá como instrumentos que regulen y normalizan la política ambiental:

- Código de Medio ambiente (DL N° 613)
- Legislación acerca de las unidades de conservación.
- Legislación sobre monumentos arqueológicos.
- Ley N° 26786, Ley de Evaluación Impacto Ambiental para Obras y actividades referentes a la utilización de recursos naturales.

Adicionalmente se tendrá en cuenta como mínimo las siguientes directrices:

- El proyecto contará con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los usuarios.
- Se contará con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestión.

El Control del Impacto Ambiental incluye diversas acciones que responden a medidas de prevención, mitigación, corrección y rehabilitación de las áreas tanto ambientales como sociales y culturales, los cuales tendrán como aporte un valor agregado a la contribución del patrimonio nacional.

Es importante señalar que el manejo ambiental no sólo se refiere al cumplimiento de un número de estándares o normas, sino más bien al de tener una actitud, una filosofía y un compromiso para desarrollar un trabajo responsable en todo momento, de modo que se eviten, prevengan o mitiguen los posibles impactos ambientales. La Supervisión en conjunto con el Contratista se encargará de tomar medidas para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran tener algunas intervenciones antrópicas.

Estas medidas deben estar consolidadas en un Plan de mitigación, el cual se aplicará en caso de haber daños significativos. Asimismo, el Supervisor exigirá al contratista la implementación de acciones propias al control de ruidos, reducción de los niveles de emisión de polvo y protección a las áreas aledañas.

CONSORCIO SAN JUAN

Lt. LUIS OMAR SANCHEZ ARTEAGA
Representante Común
DNI N° 72506347



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

COMITE DE SELECCION



"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Tal como se verifica, en las capturas de pantalla, la metodología para alcanzar los objetivos específicos, no coinciden con los mismos, ya que según lo detallado en las bases integradas factores de evaluación, indica lo siguiente; *"El postor debe señalar los instrumentos y/o recursos a emplear para el cumplimiento de los objetivos específicos en la ejecución del servicio de supervisión"*. Por tanto, el comité de selección considera como no presentada la Metodología Propuesta por el CONSORCIO SAN JUAN, puesto que no cumple con lo requerido, por tanto, no se le otorgara puntaje alguno.

De lo descrito líneas arriba, cabe indicar que las bases integradas indican que *"para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos"*, según la evaluación realizada al CONSORCIO SAN JUAN, este logro acumular 70 puntos, por lo que no estaría llegando al puntaje mínimo para acceder a la evaluación económica.

6.2. Evaluación Económica:

No existen postores con el puntaje mínimo aprobado para la evaluación económica.

DECLARATORIA DE .

Por lo Expuesto, el comité de selección por UNANIMIDAD decide declarar DESIERTO el proceso de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2023-MPC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA el cual tiene como objeto el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE DESAGUE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE COPA CHICO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH", por no existir postores con ofertas validas

Asimismo, se procede la publicación en el SEACE Culminando con lo actuado se da por concluida la reunión, siendo las 17:00 horas del mismo día y año, por lo que en señal de conformidad los miembros del comité de selección suscriben la presente acta, así mismo, en cumplimiento del cronograma establecido en el SEACE se realizara la publicación de la presente acta.

PRESIDENTE TITULAR
Ing. Melvin Ciro Cadillo Villanueva

1MER MIEMBRO TITULAR
Ing. Morales Aguas Nei Sonia

2DO MIEMBRO TITULAR
Lic. Edduar Elmer Rosas Alberto