

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/04/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE RECONSTRUCCIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DE INTERVENCIÓN DENOMINADA: REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DEL CENTRO DE SALUD LAS LOMAS, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, REGIÓN PIURA ARCC 7629 – CUI 2451748						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00165501308						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2451748					
		Documento que declaró la viabilidad		-----				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N.º 200-2023-MINSA/PRONIS-UGIR		Fecha de recepción	06/03/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	05/04/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Informe 16-2023-MINSA/PRONIS-UAF-SAUL-RCCR	04/04/2023
Se solicita revisar los términos de referencia, respecto a la solución de controversias, el mismo que corresponde a la Expresión de Interés N° 10784-2023.								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	5	5	Informe Técnico N° 1-2023-MINSA/PRONIS-	05/04/2023	

Se realizan mejoras a los terminos de referencia respecto a objetivos generales, obras similares, plazo para solicitar adelantos y arbitraje.

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
unico	Se realizaron ajustes a la primera version de los terminos de referencia.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

PROVEEDOR

Nº	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	No requiere salir a Estudio de Mercado

DE LA ENTIDAD

Nº	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	El Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, que modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por DS N° 071-2018-PCM, señala lo siguiente: Artículo 14°: Estudio de Mercado (...) "En el caso de Consultoría de obras no se requiere Estudio de Mercado; el área usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una Estructura que permita al Órgano Encargado de las Contrataciones determinar el presupuesto de la Consultoría En ese sentido, el valor referencial se ha determinado con la estructura de costo remitida por el area usuaria- UGIR

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA


MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 322,012.56 (Trescientos Veintidos mil doce con 56/100 soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

En la estructura de costos elaborado por la Entidad - Unidad de Gestión de Inversiones de Reconstrucción y que representa el valor referencial, se detalla también el desagregado de gastos generales, fijos y variables y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	---	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	---
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	---	NO

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
<i>Conforme lo señala el marco de contrataciones para la reconstrucción con cambios, las consultorias de obras no requiere realizar estudio de mercado, por lo cual no se cuenta con cotizaciones respectivas.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div style="text-align: center;">  ING. PATRICIA CAROL NONATO LA CRUZ Jefa de la Sub Unidad de Logística Programa Nacional de Inversiones en Salud UE 125 PRONIS </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA CONSULTORIA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA								
FECHA DE ELABORACIÓN: 20/02/2023								
Item	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	MESES	COSTO UNIT. S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
COSTO DIRECTO								S/220,040.00
A		SUELDOS Y SALARIOS						
	a.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						
	a.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	2.5	12,000.00	30,000.00	
	a.1.2	Especialista en arquitectura	Mes	1	2.5	10,000.00	25,000.00	
	a.1.3	Especialista en estructuras	Mes	1	2.5	10,000.00	25,000.00	
	a.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	2.5	10,000.00	25,000.00	
	a.2.0	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						
	a.2.1	Especialista en Instalaciones Mecánico Eléctricista	Mes	1	2.5	8,000.00	20,000.00	
	a.2.2	Especialista en Equipamiento Hospitalario	Mes	1	2.5	8,000.00	20,000.00	
	a.2.3	Especialista en Costos y Presupuestos	Mes	1	2.5	8,000.00	20,000.00	
	a.2.4	Especialista en TIC	Mes	1	2.5	8,000.00	20,000.00	
	a.2.5	Técnico en Dibujo o Cadista	Mes	2	2.5	6,000.00	15,000.00	
	a.3.0	ESTUDIOS Y OTROS						
	a.3.1	Estudio de mecánica de suelos y percolación	Und	1		4,000.00	4,000.00	
	a.3.2	Estudio Topográfico	Und	1		5,000.00	5,000.00	
	a.3.3	Pruebas de Diamantina	Und	80		120.00	9,600.00	
	a.3.4	Estudios de esclerometría y escaneo de armadura	Und	24		60.00	1,440.00	
GASTOS GENERALES								S/25,220.00
		GASTOS GENERALES FIJOS						
B	b.1.0	ALQUILER Y SERVICIOS						
	b.1.1	Oficina	mes	1	2.5	1,500.00	3,750.00	
	b.1.2	servicios de agua, luz, telefono e internet	mes	1	2.5	300.00	750.00	
	b.1.3	alquiler de equipos de computo	mes	4	2.5	300.00	3,000.00	
					Dias			
	b.1.4	alquiler de camioneta todo costo	und	2	8	350.00	5,600.00	
C	c.1.0	MOVILIZACIÓN Y LOGISTICA			N° prof.			
	c.1.1	Pasajes aereos de los profesionales	und	2	8	300.00	4,800.00	
	c.1.2	Viaticos y alimentación	und	2	8	120.00	1,920.00	
	c.2.0	OTROS						
		Carta Fianza	Glb	1	2.5	1,200.00	3,000.00	
		SCTR	Glb	8	2.5	120.00	2,400.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES								S/5,628.00
D		UTILES DE OFICINA						
	d.1.1	Impresión de planos	UND.	150	2	3.50	1,050.00	
	d.1.2	Impresión de documentos	UND.	3000	2	0.06	360.00	
	d.1.3	Archivadores	UND.	12	6	14.00	1,008.00	
	d.1.4	Copia de documentos	UND.	3000	4	0.08	960.00	
	d.1.5	Copia de planos	UND.	150	4	2.50	1,500.00	
	d.1.6	Escaneo de expediente técnico	UND.	1	1	750.00	750.00	
COSTO DIRECTO								S/220,040.00
GASTOS GENERALES								S/30,848.00
UTILIDAD (10% CD)								S/22,004.00
SUB TOTAL								S/272,892.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%								S/49,120.56
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO								S/322,012.56

