



PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

LP-SM-6-2024-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
1	10282193537	SALAS HURTADO ELDER ZACARIAS	Válido
2	20100151627	SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.	Válido
3	20101029442	INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	No válido
4	20101884407	CONVIALES PERU S.A.C.	Válido
5	20120046307	ROAYA S.A.C CONTRATISTAS GENERALES	Válido
6	20230509353	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORIENTAL E.I.R.L.	Válido
7	20332839200	FGA INGENIEROS SA	Válido
8	20337309772	AMERICA GROUP S.A	Válido
9	20357499691	PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.	Válido
10	20378395152	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A	Válido
11	20393688468	CANAAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Válido
12	20393987538	CONSTRUCCIVIL E.I.R.L.	Válido
13	20398724713	GRUPO EMPRESARIAL VISION COMPARTIDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEVICOM S.A.C.	Válido
14	20403160190	PCD S.A.C.	Válido
15	20407412592	CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	Válido
16	20408019959	EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA KENNOSUR S.A.C.	Válido
17	20408066281	CORPORACION RANKAY GRANDE S.A.C. - C.R.G. SAC	Válido
18	20450278051	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C	Válido
19	20450302377	VIZA CONSTRUCTORES S.A.C.	Válido
20	20450519783	CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L.	Válido
21	20452526809	ATLANTIC S.A.C.	Válido
22	20479780847	C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Válido



PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

LP-SM-6-2024-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
23	20480403496	BETA KONCRET SAC.	Válido
24	20480441746	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.	Válido
25	20481313440	CORPORACION RD CONTRATISTAS GENERALES SAC	Válido
26	20486554160	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MCL S.A.C.	Válido
27	20488040988	CONSULTORES & CONSTRUCTORES RIBAB E.I.R.L.	Válido
28	20494087228	WAYRA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
29	20494375959	GRUPO LIDERCON S.A.C.	Válido
30	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	Válido
31	20495903932	E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL	Válido
32	20501439020	OBRAS DE INGENIERIA S.A.C.	Válido
33	20505426372	INVERSIONES VISAES E.I.R.L.	Válido
34	20506003351	MEJESA S.R.L.	Válido
35	20506039208	NEGRILL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Válido
36	20506078017	AMERICO GONZALES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
37	20510675411	NASAO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NASAO CORPORATION S.A.C.	Válido
38	20511317038	JAGUI S.A.C.	Válido
39	20511668094	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	No válido
40	20511668094	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	No válido
41	20511668094	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	No válido
42	20511866481	MAQUINARIAS DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAQUICEN S.A.C.	Válido
43	20514014419	VITRUBIO MUNDO DE INGENIERIA CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC	Válido
44	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido



## PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

LP-SM-6-2024-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA -  
SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
45	20518080963	CASA EJECUTORES S.A.C	Válido
46	20518145763	INVERSIONES & NEGOCIOS SAN CRISTOBAL E.I.R.L.	Válido
47	20520995529	MB INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.	Válido
48	20522045421	COMPAÑIA GRA CONSTRUCCIONES S.A.C.	Válido
49	20523013603	DESIAL S.A.C.	No válido
50	20524761191	WOLF CONTRATISTAS S.A.C.	Válido
51	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	Válido
52	20525579761	REPRESENTACIONES Y MAQUINARIAS DIESEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
53	20525954529	INVERSIONES OBERTI S.R.L.	Válido
54	20526351950	EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Válido
55	20529421444	BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Válido
56	20534120410	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	Válido
57	20538546489	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
58	20541261401	HCV INGENIERIA SAC	Válido
59	20541592777	CORPORACION CIMA S.A.C.	Válido
60	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	Válido
61	20542319462	JHOELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Válido
62	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
63	20546051456	DELMARCONSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - DELMARCONSA S.A.C.	Válido
64	20546412572	CONSTRUCTORA JOSHUA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCTORA JOSHUA S.A.C.	Válido
65	20547097069	M & S PROYECTS S.A.C.	Válido
66	20556295281	TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU	Válido





PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

LP-SM-6-2024-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
67	20563403196	GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C.	Válido
68	20564196321	HUARAYA & OCHOA CONSTRUCTORES CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
69	20568658613	AUREO CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.C.	Válido
70	20569270775	VEGA GROUP S.A.C.	Válido
71	20572128963	GERENCIA DE LA CONSTRUCCION CAIRSAA E.I.R.L.	Válido
72	20600077385	ARF INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	Válido
73	20600099541	GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
74	20600239598	CIELO & ESTRELLA S.A.C.	Válido
75	20600683650	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	Válido
76	20600917111	P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC.	Válido
77	20601201594	GRUPO MAESACU VIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO MAESACU VIAL S.A.C.	Válido
78	20601282063	CORPORACION 3MC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
79	20601310601	CORPORACION GROUP LCS E.I.R.L.	Válido
80	20601485088	CIUDANDES S.A.C.	Válido
81	20601506921	GUARNIZO CORP S.A.C.	Válido
82	20601647053	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Válido
83	20602141013	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HEYMAN A. & DYLAND S.A.C.	Válido
84	20602340547	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Válido
85	20602600182	GRUPO NIVI S.A.C.	Válido
86	20602684131	D'S ANAJARVIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
87	20602842330	CONSULTORIA & CONSTRUCCION GRUPO PERGOLA S.A.C.	Válido
88	20603253923	V.N. CONSTRUCCIONES METALICAS - EIRELI-EPP SUCURSAL DEL PERU	Válido





PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

LP-SM-6-2024-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
89	20603371756	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CR INNOVA SAC	Válido
90	20603582692	JAY COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido



PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE


LP-SM-6-2024-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
91	20604101825	VILLATEK CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Válido
92	20604827401	EMPRESA CONSTRUCTORA MESAJIL HNOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
93	20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L	Válido
94	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	Válido
95	20605757601	S & G REINA DEL CISNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - S & G REINA DEL CISNE S.R.L.	Válido
96	20605874127	ETERMAR - ENGENHARIA, SOCIEDADE ANÓNIMA SUCURSAL EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ	Válido
97	20605971637	CHIRIBOGA & PANDURO INGENIEROS S.R.L.	Válido
98	20606158468	CONSULTORES Y EJECUTORES NECARSO S.A.C.	Válido
99	20606792752	DL GROUP S.A.C.	Válido
100	20606891572	VI AND SAM IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
101	20606911051	CORPORATION WORLD GLOBAL S.A.C.	No válido
102	20607144088	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.	Válido
103	20607170305	INGENIERIA & CONSTRUCCION FEMAZA S.A.C.	Válido
104	20607197785	CONSTRUCTORA KAO SIMISHI S.A.C.	Válido
105	20609204029	CIVIL, HIDRAULICA Y SANITARIA CHS, SUCURSAL PERÚ	Válido
106	20611322241	CORPORACION INDUSTRIAL SIDERA S.A.C.	Válido
107	20612336165	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 28 DE JUNIO S.R.L.	Válido
108	99000026561	CIMOLAI S.P.A	Válido

  
MIGUEL ANGEL ZARATE KIDA  
PRESIDENTE

  
RUBEN CHACAHUASAY SOTO  
PRIMER MIEMBRO

  
JOSE WILFREDO GARCIA SUAREZ  
SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesViceministerio  
de TransportesProvías  
Descentralizado

## RELACION DE POSTORES REGISTRADOS EN EL SEACE

LP-SM-6-2024-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA -SHAMBOYACU,  
DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

Nro.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTADO	OBSERVACION
1	<b>CONSORCIO EJECUTOR 2B</b> - CONVIALES PERU S.A.C. RUC: 20101884407 - BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION S.A.C. RUC: 20529421444	Valido	Ninguna
2	<b>CONSORCIO VIAL PICOTA</b> - CIMOLAI S.P.A RUC: 99000026561 - PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C. RUC: 20357499691	Valido	Ninguna
3	<b>CONSORCIO DIAMANTE COIRH</b> - CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C. RUC: 20600683650 - CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.I.R.L. RUC: 20533651918 - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C RUC: 20450278051	Valido	Ninguna
4	<b>CONSORCIO PERU BRIDGE</b> - GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20600099541 - V.N. CONSTRUCCIONES METALICAS - EIRELI-EPP SUCURSAL DEL PERU RUC: 20603253923	Valido	Ninguna

MIGUEL ANGEL ZARATE KIDA  
PRESIDENTE

RUBEN CHACAHUASAY SOTO  
PRIMER MIEMBRO

JOSE WILFREDO GARCIA SUAREZ  
SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE



**CONSORCIO EJECUTOR 2B**

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	COSTO TOTAL
A	PUENTE PICOTA Y ACCESOS				
01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>958,089.39</b>
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	glb	1.00	579,339.18	579,339.18
01.02	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO	ha	3.81	4,423.08	16,851.93
01.03	TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN	km	2.01	17,089.20	34,349.29
01.04	CAMPAMENTOS	glb	1.00	159,666.28	159,666.28
01.05	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	glb	1.00	133,714.22	133,714.22
01.06	ACCESOS PROVISIONALES	km	6.09	5,610.59	34,168.49
02	<b>DEMOLICIONES Y DESMONTAJES</b>				<b>6,846,031.29</b>
02.01	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	5,687.48	164.01	932,803.59
02.02	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	tn	688.92	7,729.59	5,325,069.14
02.03	TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE A ALMACEN LIMA	tn	688.92	853.74	588,158.56
03	<b>SUBESTRUCTURA</b>				<b>4,712,625.38</b>
03.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	2,968.11	5.46	16,205.88
03.02	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	m3	1,407.71	102.13	143,769.42
03.03	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	2,968.11	2.62	7,776.45
03.04	CONCRETO (f'c=100 kg/cm2) EN SECO	m3	17.96	355.40	6,382.98
03.05	CONCRETO (f'c = 280 kg/cm2) EN SECO	m3	5,186.36	652.17	3,382,388.40
03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO	m2	3,848.39	109.48	421,321.74
03.07	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2, EN SECO	kg	96,263.49	7.09	682,508.14
03.08	PREPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRETO ESTRUCTURAL (e=5CM)	m2	188.60	69.90	13,183.14
03.09	ANCLAJE QUIMICO (Diam=1 1/8", L=1.30m)	m	282.60	138.32	39,089.23
04	<b>SUPERESTRUCTURA</b>				<b>53,942,954.62</b>
04.01	CONCRETO (f'c = 280 kg/cm2)	m3	663.21	652.17	432,525.67
04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	3,568.66	110.28	393,551.82
04.03	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2	kg	174,858.37	7.15	1,250,237.35
04.04	ESTRUCTURA METALICA	tn	1,567.36	11,437.35	17,926,444.90
04.05	TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA	tn	1,567.36	771.00	1,208,434.56
04.06	MONTAJE ESTRUCTURA METALICA	tn	1,567.36	10,298.83	16,141,974.19
04.07	PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA	tn	1,567.36	811.59	1,272,053.70
04.08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA COLGANTE (INCL. TRANSPORTE)	tn	337.41	44,716.61	15,087,831.38
04.09	PINTURA DE ESTRUCTURA COLGANTE	tn	337.41	681.37	229,901.05
05	<b>ACCESOS</b>				<b>2,668,989.92</b>
05.01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO	m3	6,719.44	5.54	37,225.70
05.02	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	12,171.96	1.77	21,544.37
05.03	DESQUINCHE - LIMPIEZA DE MATERIAL COLUVIAL	m3	1,233.40	6.64	8,189.78
05.04	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	m3	5,766.29	79.52	458,535.38
05.05	SUB-BASE GRANULAR	m3	1,908.98	82.71	157,891.74
05.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO RIGIDO	m2	1,093.65	82.94	90,707.33
05.07	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m3	2,672.58	551.14	1,472,965.74
05.08	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN PARA PAVIMENTO RIGIDO	m	4,158.65	53.97	224,442.34
05.09	JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PAVIMENTO RIGIDO	m	1,726.00	53.97	93,152.22
05.10	JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTO RIGIDO	m	44.25	37.40	1,654.95
05.11	JUNTA DE EXPANSION TIPO 1 PARA PAVIMENTO RIGIDO	m	74.60	235.38	17,559.35
05.12	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE	m3	94.50	591.73	55,918.49
05.13	RIEGO DE LIGA ASFALTICA	m2	1,890.00	3.33	6,293.70
05.14	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	8,743.83	2.62	22,908.83
06	<b>VARIOS - PUENTE PICOTA</b>				<b>1,135,650.40</b>

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	COSTO TOTAL
06.01	JUNTA DE DILATACION EN PUENTE	m	16.00	30,819.00	493,104.00
06.02	JUNTA DE DILATACION EN ACCESOS	m	45.60	230.44	10,508.06
06.03	DISPOSITIVOS DE APOYO DE NEOPRENO	und	20.00	752.42	15,048.40
06.04	TUBERIA DE PVC-SAP (D=4")	m	21.00	28.06	589.26
06.05	TERMINALES CONTRA IMPACTO	und	4.00	1,680.00	6,720.00
06.06	PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE	glb	1.00	30,769.01	30,769.01
06.07	BARANDA METALICA SOBRE PUENTE COLGANTE	m	485.02	965.62	468,345.01
06.08	BARANDA METALICA SOBRE LOSA DE ACCESO	m	84.04	965.37	81,129.69
06.09	TEXTURIZADO DE SUPERFICIE DE RODADURA	m2	2,052.54	2.97	6,096.04
06.10	PUNTOS DE ANCLAJE BARANDAS	und	60.00	157.59	9,455.40
06.11	REJILLA Y SUMIDERO METALICO	und	28.00	301.09	8,430.52
06.12	TAPAJUNTAS DE 10 cm. EN PASARELA	m	6.80	339.48	2,308.46
06.12	TAPAJUNTAS DE 20 cm. EN PASARELA	m	7.60	414.02	3,146.55
07	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>				<b>872,238.33</b>
07.01	<b>DRENAJE</b>				<b>701,018.71</b>
07.01.01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL NO CLASIFICADA EN SECO	m3	670.07	3.87	2,593.17
07.01.02	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	m3	138.00	102.13	14,093.94
07.01.03	MATERIAL GRANULAR COMPACTADO	m3	17.49	111.10	1,943.14
07.01.04	CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2)	m3	194.48	551.14	107,185.71
07.01.05	CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)	m3	606.75	508.75	308,684.06
07.01.06	CONCRETO (f'c = 140 KG/CM2) EN SECO	m3	7.24	457.29	3,310.78
07.01.07	CONCRETO (f'c=100 kg/cm2) EN SECO	m3	11.47	355.40	4,076.44
07.01.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DRENAJE	m2	1,229.10	85.89	105,567.40
07.01.09	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2	kg	17,141.32	7.15	122,560.44
07.01.10	EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN DRENAJE	m3	47.42	191.80	9,095.16
07.01.11	ENCAUZAMIENTO PARA ALCANTARILLAS	m3	21.44	10.13	217.19
07.01.12	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS MENORES	und	1.00	307.64	307.64
07.01.13	JUNTA DE CONSTRUCCION EN BADEN	m	20.00	53.97	1,079.40
07.01.14	JUNTA DE DILATACION EN BADEN	m	7.20	37.40	269.28
07.01.15	JUNTA DE CONTRACCION EN BADEN	m	14.40	55.57	800.21
07.01.16	JUNTA DE DILATACIÓN EN CUNETAS	m	279.34	54.53	15,232.41
07.01.17	JUNTA DE CONSTRUCCION EN CUNETAS	m	135.25	9.09	1,229.42
07.01.18	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	25.41	89.96	2,285.88
07.01.19	REMOCION DE ALCANTARILLA TMC	m	6.40	76.10	487.04
07.02	<b>BORDILLO</b>				<b>12,795.19</b>
07.02.01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL NO CLASIFICADA EN SECO	m3	12.24	3.87	47.37
07.02.02	CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)	m3	9.05	508.75	4,604.19
07.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BORDILLO	m2	54.95	85.89	4,719.66
07.02.04	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2	kg	474.30	7.15	3,391.25
07.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION EN BORDILLO	m	3.60	9.09	32.72
07.03	<b>PASES VEHICULARES PROYECTADOS</b>				<b>135,918.97</b>
07.03.01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL NO CLASIFICADA EN SECO	m3	90.68	3.87	350.93
07.03.02	CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2)	m3	30.88	652.17	20,139.01
07.03.03	CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2)	m3	36.96	551.14	20,370.13
07.03.04	CONCRETO (f'c=100 kg/cm2) EN SECO	m3	2.44	355.40	867.18
07.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PASES VEHICULARES	m2	443.15	85.89	38,062.15
07.03.06	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2	kg	7,850.29	7.15	56,129.57



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	COSTO TOTAL
07.04	<b>SARDINEL</b>				<b>15,230.86</b>
07.04.01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL NO CLASIFICADA EN SECO	m3	18.00	3.87	69.66
07.04.02	CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)	m3	10.96	508.75	5,575.90
07.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL	m2	78.30	85.89	6,725.19
07.04.04	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2	kg	398.34	7.15	2,848.13
07.04.05	JUNTA DE CONSTRUCCION EN SARDINEL	m	1.20	9.98	11.98
07.05	<b>VEREDAS</b>				<b>7,274.60</b>
07.05.01	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	m3	5.27	122.33	644.68
07.05.02	CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)	m3	6.75	508.75	3,434.06
07.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA	m2	40.50	78.91	3,195.86
08	<b>TRANSPORTE</b>				<b>287,642.50</b>
08.01	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120M. Y 1000M.	m3-km	10,087.83	7.82	78,886.83
08.02	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A MAS DE 1000M.	m3-km	87,816.26	1.56	136,993.37
08.03	TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES ENTRE 120M Y 1000M	m3-km	7,898.98	8.49	67,062.34
08.04	TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES A MAS DE 1000M	m3-km	2,013.79	1.71	3,443.58
08.05	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS ENTRE 120M Y 1000M	m3-km	93.18	11.14	1,038.03
08.06	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS A MAS DE 1000M	m3-km	127.69	1.71	218.35
09	<b>SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL</b>				<b>73,775.27</b>
09.01	SEÑALES PREVENTIVAS	und	20.00	548.75	10,975.00
09.02	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	13.00	688.64	8,952.32
09.03	SEÑALES INFORMATIVAS	m2	9.11	2,021.00	18,411.31
09.04	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	698.75	8.57	5,988.29
09.05	POSTES DELINEADORES	und	80.00	189.98	15,198.40
09.06	REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO	m2	28.80	184.53	5,314.46
09.07	TACHAS RETRORREFLECTIVAS	und	474.00	13.38	6,342.12
09.08	POSTES DE KILOMETRAJE	und	3.00	470.03	1,410.09
09.09	PINTURA EN PARAPETOS	m2	84.04	14.08	1,183.28
10	<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>				<b>264,837.70</b>
10.01	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA	pto	18.00	1,356.43	24,415.74
10.02	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	pto	36.00	1,606.43	57,831.48
10.03	MONITOREO DE RUIDOS	pto	36.00	1,081.43	38,931.48
10.04	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SUELO	pto	18.00	1,151.43	20,725.74
10.05	MONITOREO DE FLORA Y FAUNA	pto	8.00	5,000.00	40,000.00
10.06	MONITOREO HIDROBIOLOGICO	pto	6.00	1,747.50	10,485.00
10.07	RESTAURACION DE DME	m2	14,736.60	1.38	20,336.51
10.08	RESTAURACION DE CAMPAMENTO, PATIO DE MAQUINAS, PLANTA DE CHANCADO,	m2	12,914.79	1.53	19,759.63
10.09	REVEGETACION DE DME	m2	14,736.60	1.17	17,241.82
10.10	REVEGETACION DE AREAS AUXILIARES	m2	12,914.79	1.17	15,110.30
1	Total costo directo (A)				71,762,834.80
2	Gastos generales				10,391,258.48
2.1	Gastos fijos				1,341,965.01
2.2	Gastos variables				9,049,293.47
	Total gastos generales (B)				10,391,258.48
3	Utilidad (C)				3,602,494.31
	SUBTOTAL (A+B+C)				85,756,587.59
4	IGV				15,436,185.77
5	Monto total de la oferta				<b>101,192,773.36</b>



# CONSORCIO DIAMANTE COIRH

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	COSTO TOTAL
A	PUENTE PICOTA Y ACCESOS				
01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>970,109.16</b>
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	glb	1.00	591,358.95	591,358.95
01.02	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO	ha	3.81	4,423.08	16,851.93
01.03	TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN	km	2.01	17,089.20	34,349.29
01.04	CAMPAMENTOS	glb	1.00	159,666.28	159,666.28
01.05	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	glb	1.00	133,714.22	133,714.22
01.06	ACCESOS PROVISIONALES	km	6.09	5,610.59	34,168.49
02	<b>DEMOLICIONES Y DESMONTAJES</b>				<b>7,126,297.73</b>
02.01	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	5,687.48	164.01	932,803.59
02.02	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	tn	688.92	8,136.41	5,605,335.58
02.03	TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE A ALMACEN LIMA	tn	688.92	853.74	588,158.56
03	<b>SUBESTRUCTURA</b>				<b>4,712,625.38</b>
03.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	2,968.11	5.46	16,205.88
03.02	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	m3	1,407.71	102.13	143,769.42
03.03	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	2,968.11	2.62	7,776.45
03.04	CONCRETO (f'c=100 kg/cm2) EN SECO	m3	17.96	355.40	6,382.98
03.05	CONCRETO (f'c = 280 kg/cm2) EN SECO	m3	5,186.36	652.17	3,382,388.40
03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO	m2	3,848.39	109.48	421,321.74
03.07	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2, EN SECO	kg	96,263.49	7.09	682,508.14
03.08	PREPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRETO ESTRUCTURAL (e=5CM)	m2	188.60	69.90	13,183.14
03.09	ANCLAJE QUIMICO (Diam=1 1/8", L=1.30m)	m	282.60	138.32	39,089.23
04	<b>SUPERESTRUCTURA</b>				<b>58,434,344.95</b>
04.01	CONCRETO (f'c = 280 kg/cm2)	m3	663.21	652.17	432,525.67
04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	3,568.66	110.28	393,551.82
04.03	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2	kg	174,858.37	7.15	1,250,237.35
04.04	ESTRUCTURA METALICA	tn	1,567.36	12,651.97	19,830,191.70
04.05	TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA	tn	1,567.36	771.00	1,208,434.56
04.06	MONTAJE ESTRUCTURA METALICA	tn	1,567.36	11,443.14	17,935,519.91
04.07	PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA	tn	1,567.36	811.59	1,272,053.70
04.08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA COLGANTE (INCL. TRANSPORTE)	tn	337.41	47,070.12	15,881,929.19
04.09	PINTURA DE ESTRUCTURA COLGANTE	tn	337.41	681.37	229,901.05
05	<b>ACCESOS</b>				<b>2,668,989.92</b>
05.01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO	m3	6,719.44	5.54	37,225.70
05.02	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	12,171.96	1.77	21,544.37
05.03	DESQUINCHE - LIMPIEZA DE MATERIAL COLUVIAL	m3	1,233.40	6.64	8,189.78
05.04	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	m3	5,766.29	79.52	458,535.38
05.05	SUB-BASE GRANULAR	m3	1,908.98	82.71	157,891.74
05.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO RIGIDO	m2	1,093.65	82.94	90,707.33
05.07	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m3	2,672.58	551.14	1,472,965.74
05.08	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN PARA PAVIMENTO RIGIDO	m	4,158.65	53.97	224,442.34
05.09	JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PAVIMENTO RIGIDO	m	1,726.00	53.97	93,152.22
05.10	JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTO RIGIDO	m	44.25	37.40	1,654.95
05.11	JUNTA DE EXPANSION TIPO 1 PARA PAVIMENTO RIGIDO	m	74.60	235.38	17,559.35
05.12	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE	m3	94.50	591.73	55,918.49
05.13	RIEGO DE LIGA ASFALTICA	m2	1,890.00	3.33	6,293.70
05.14	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	8,743.83	2.62	22,908.83
06	<b>VARIOS - PUENTE PICOTA</b>				<b>1,135,650.40</b>

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	COSTO TOTAL
06.01	JUNTA DE DILATACION EN PUENTE	m	16.00	30,819.00	493,104.00
06.02	JUNTA DE DILATACION EN ACCESOS	m	45.60	230.44	10,508.06
06.03	DISPOSITIVOS DE APOYO DE NEOPRENO	und	20.00	752.42	15,048.40
06.04	TUBERIA DE PVC-SAP (D=4")	m	21.00	28.06	589.26
06.05	TERMINALES CONTRA IMPACTO	und	4.00	1,680.00	6,720.00
06.06	PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE	glb	1.00	30,769.01	30,769.01
06.07	BARANDA METALICA SOBRE PUENTE COLGANTE	m	485.02	965.62	468,345.01
06.08	BARANDA METALICA SOBRE LOSA DE ACCESO	m	84.04	965.37	81,129.69
06.09	TEXTURIZADO DE SUPERFICIE DE RODADURA	m2	2,052.54	2.97	6,096.04
06.10	PUNTOS DE ANCLAJE BARANDAS	und	60.00	157.59	9,455.40
06.11	REJILLA Y SUMIDERO METALICO	und	28.00	301.09	8,430.52
06.12	TAPAJUNTAS DE 10 cm. EN PASARELA	m	6.80	339.48	2,308.46
06.12	TAPAJUNTAS DE 20 cm. EN PASARELA	m	7.60	414.02	3,146.55
07	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>				<b>872,238.33</b>
07.01	<b>DRENAJE</b>				<b>701,018.71</b>
07.01.01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL NO CLASIFICADA EN SECO	m3	670.07	3.87	2,593.17
07.01.02	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	m3	138.00	102.13	14,093.94
07.01.03	MATERIAL GRANULAR COMPACTADO	m3	17.49	111.10	1,943.14
07.01.04	CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2)	m3	194.48	551.14	107,185.71
07.01.05	CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)	m3	606.75	508.75	308,684.06
07.01.06	CONCRETO (f'c = 140 KG/CM2) EN SECO	m3	7.24	457.29	3,310.78
07.01.07	CONCRETO (f'c=100 kg/cm2) EN SECO	m3	11.47	355.40	4,076.44
07.01.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DRENAJE	m2	1,229.10	85.89	105,567.40
07.01.09	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2	kg	17,141.32	7.15	122,560.44
07.01.10	EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN DRENAJE	m3	47.42	191.80	9,095.16
07.01.11	ENCAUZAMIENTO PARA ALCANTARILLAS	m3	21.44	10.13	217.19
07.01.12	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS MENORES	und	1.00	307.64	307.64
07.01.13	JUNTA DE CONSTRUCCION EN BADEN	m	20.00	53.97	1,079.40
07.01.14	JUNTA DE DILATACION EN BADEN	m	7.20	37.40	269.28
07.01.15	JUNTA DE CONTRACCION EN BADEN	m	14.40	55.57	800.21
07.01.16	JUNTA DE DILATACIÓN EN CUNETAS	m	279.34	54.53	15,232.41
07.01.17	JUNTA DE CONSTRUCCION EN CUNETAS	m	135.25	9.09	1,229.42
07.01.18	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	25.41	89.96	2,285.88
07.01.19	REMOCION DE ALCANTARILLA TMC	m	6.40	76.10	487.04
07.02	<b>BORDILLO</b>				<b>12,795.19</b>
07.02.01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL NO CLASIFICADA EN SECO	m3	12.24	3.87	47.37
07.02.02	CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)	m3	9.05	508.75	4,604.19
07.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BORDILLO	m2	54.95	85.89	4,719.66
07.02.04	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2	kg	474.30	7.15	3,391.25
07.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION EN BORDILLO	m	3.60	9.09	32.72
07.03	<b>PASES VEHICULARES PROYECTADOS</b>				<b>135,918.97</b>
07.03.01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL NO CLASIFICADA EN SECO	m3	90.68	3.87	350.93
07.03.02	CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2)	m3	30.88	652.17	20,139.01
07.03.03	CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2)	m3	36.96	551.14	20,370.13
07.03.04	CONCRETO (f'c=100 kg/cm2) EN SECO	m3	2.44	355.40	867.18
07.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PASES VEHICULARES	m2	443.15	85.89	38,062.15
07.03.06	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2	kg	7,850.29	7.15	56,129.57



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	COSTO TOTAL
07.04	<b>SARDINEL</b>				<b>15,230.86</b>
07.04.01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL NO CLASIFICADA EN SECO	m3	18.00	3.87	69.66
07.04.02	CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)	m3	10.96	508.75	5,575.90
07.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL	m2	78.30	85.89	6,725.19
07.04.04	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2	kg	398.34	7.15	2,848.13
07.04.05	JUNTA DE CONSTRUCCION EN SARDINEL	m	1.20	9.98	11.98
07.05	<b>VEREDAS</b>				<b>7,274.60</b>
07.05.01	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	m3	5.27	122.33	644.68
07.05.02	CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)	m3	6.75	508.75	3,434.06
07.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA	m2	40.50	78.91	3,195.86
08	<b>TRANSPORTE</b>				<b>287,642.50</b>
08.01	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120M. Y 1000M.	m3-km	10,087.83	7.82	78,886.83
08.02	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A MAS DE 1000M.	m3-km	87,816.26	1.56	136,993.37
08.03	TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES ENTRE 120M Y 1000M	m3-km	7,898.98	8.49	67,062.34
08.04	TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES A MAS DE 1000M	m3-km	2,013.79	1.71	3,443.58
08.05	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS ENTRE 120M Y 1000M	m3-km	93.18	11.14	1,038.03
08.06	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS A MAS DE 1000M	m3-km	127.69	1.71	218.35
09	<b>SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL</b>				<b>73,775.27</b>
09.01	SEÑALES PREVENTIVAS	und	20.00	548.75	10,975.00
09.02	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	13.00	688.64	8,952.32
09.03	SEÑALES INFORMATIVAS	m2	9.11	2,021.00	18,411.31
09.04	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	698.75	8.57	5,988.29
09.05	POSTES DELINEADORES	und	80.00	189.98	15,198.40
09.06	REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO	m2	28.80	184.53	5,314.46
09.07	TACHAS RETRORREFLECTIVAS	und	474.00	13.38	6,342.12
09.08	POSTES DE KILOMETRAJE	und	3.00	470.03	1,410.09
09.09	PINTURA EN PARAPETOS	m2	84.04	14.08	1,183.28
10	<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>				<b>264,837.70</b>
10.01	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA	pto	18.00	1,356.43	24,415.74
10.02	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	pto	36.00	1,606.43	57,831.48
10.03	MONITOREO DE RUIDOS	pto	36.00	1,081.43	38,931.48
10.04	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SUELO	pto	18.00	1,151.43	20,725.74
10.05	MONITOREO DE FLORA Y FAUNA	pto	8.00	5,000.00	40,000.00
10.06	MONITOREO HIDROBIOLOGICO	pto	6.00	1,747.50	10,485.00
10.07	RESTAURACION DE DME	m2	14,736.60	1.38	20,336.51
10.08	RESTAURACION DE CAMPAMENTO, PATIO DE MAQUINAS, PLANTA DE CHANCADO,	m2	12,914.79	1.53	19,759.63
10.09	REVEGETACION DE DME	m2	14,736.60	1.17	17,241.82
10.10	REVEGETACION DE AREAS AUXILIARES	m2	12,914.79	1.17	15,110.30
1	Total costo directo (A)				76,546,511.34
2	Gastos generales				11,083,934.84
2.1	Gastos fijos				1,898,353.48
2.2	Gastos variables				9,185,581.36
	Total gastos generales (B)				11,083,934.84
3	Utilidad (C)				7,654,651.13
	SUBTOTAL (A+B+C)				95,285,097.31
4	IGV				17,151,317.52
5	Monto total de la oferta				<b>112,436,414.83</b>



# ANEXO 1 - REQUISITOS DE CALIFICACION

VR  
1VR  
S/.112,436,414.83  
S/.112,436,414.83

01 Postor: CONSORCIO EJECUTOR 2B (BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION SAC, CONVIALES PERU SAC)  
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato.	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCION DE OBRA	EXPERIENCIA A PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	% Participacion	Tipo de cambio VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO	Observaciones
1	PROVIAS NACIONAL	OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN CAJAMARCA OBRA 1) PUENTE GUADALUPE, PUENTE LA ARENITA, PUENTE SALINAS1, PUENTE SALINAS2, PUENTE PAY PAY NORTE, PUENTE LEONES, PUENTE YONAN, PUENTE PAMPA LARGA Y PUENTE CHUQUIMANGO SUR"	089-2017-MTC/20 Folio 79	9/10/2017 Folio 95	20/09/2022 Folio 110	CONSORCIO PUENTES DEL PERU CONVIALES	SOLES	S/.59,487,977.49 Folio 116	30.00% Folio 99	1	S/ 17,846,393.25	corresponde a la empresa E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, integrante del CONSORCIO PUENTES PERU. Folio 99
2	PROVIAS NACIONAL	OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN CAJAMARCA OBRA 2) PUENTE MONTE NAZARIO SUR, PUENTE LA MONICA, PUENTE CHILETE, PUENTE PUNTA MORENO Y PUENTE OCHAPE"	090-2017-MTC/21 Folio 118	9/10/2017 Folio 134	19/04/2024 Folio 147	CONSORCIO PUENTES DEL PERU CONVIALES	SOLES	S/.55,757,307.15 Folio 145	30.00% Folio 138	1	S/ 16,727,192.15	corresponde a la empresa E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, integrante del CONSORCIO PUENTES PERU. Folio 138
3	PROVIAS NACIONAL	OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN CAJAMARCA OBRA 3) PUENTE MUYUNA, PUENTE CHETILLA, PUENTE CHACTARUMI, PUENTE SILIMAYO Y PUENTE AMILLAS"	091-2017-MTC/22 Folio 151	9/10/2017 Folio 167	22/11/2020 Folio 185	CONSORCIO PUENTES DEL PERU CONVIALES	SOLES	S/.39,669,140.40 Folio 194	30.00% Folio 171	1	S/ 11,900,742.12	corresponde a la empresa E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, integrante del CONSORCIO PUENTES PERU. Folio 171
4	PROVIAS NACIONAL	OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN CAJAMARCA OBRA 4) PUENTE CHILANGO, PUENTE EL MIRME, PUENTE BEBEDERO, PUENTE NARANJO, PUENTE CHILIN, PUENTE CHOTEN Y PUENTE CRUZ BLANCA"	092-2017-MTC/23 Folio 196	9/10/2017 Folio 212	24/11/2020 Folio 232	CONSORCIO PUENTES DEL PERU CONVIALES	SOLES	S/.33,403,151.88 Folio 223	30.00% Folio 216	1	S/ 10,020,945.56	corresponde a la empresa E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, integrante del CONSORCIO PUENTES PERU. Folio 216
5	GERENCIA SUB REGIONAL JAEN	EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CHINCHIPE EN EL CP PUERTO HUALLAPE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE JAEN - DPTO CAJAMARCA"	08-2022-GR-CAJ-GSRJ Folio 234	16/12/2022 Folio 251	11/09/2024 Folio 274	CONSORCIO EJECUTOR HUALLAPE	SOLES	S/.69,385,620.33 Folio 271	100.00% Folio 262	1	S/ 69,385,620.33	corresponde a la empresa BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION S.A.C y la empresa CONVIALES PERU S.A.C, integrantes del CONSORCIO EJECUTOR HUALLAPE. Folio 262
TOTAL FACTURACION											125,880,893.41	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# ANEXO 1 - REQUISITOS DE CALIFICACION

S/112,436,414.83  
S/112,436,414.83

VR  
1VR

3 Postor: CONSORCIO DIAMANTE CIRH (CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA SAC, CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO SAC, CORPORACION DIAMANTE JUBERS SAC)

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato.	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCION DE OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	% Participación	Tipo de cambio VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO	Observaciones
1	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONA, DEPARTAMENTO DE LORETO (I ETAPA TRAMO YURIMAGUAS - JEBERILLOS (KM 0+00 AL 27+840)	095-2017-GRL-GRI	21/08/2017	11/12/2018	CIRH	SOLES	S/15,630,344.85	85.00%	1	S/ 13,285,793.12	Se valida solo el monto considerado en la valorizacion acumulada obra para los componentes de puentes.
		Folio 58	Folio 59	Folio 65	Folio 73			Folio 86-AA	Folio 68			
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA YURIMAGUAS - MUNICHIS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, ALTO AMAZONA	001-2019-MPAA/UICP YA	4/02/2019	31/03/2022	CIRH	SOLES		95.00%	1		No se puede validar el monto del componente del puente, ya que esta a nivel de costo directo el cual no incluye los gastos generales ni utilidades ni igr.
		Folio 87	Folio 88	Folio 95	Folio 109			Folio 118-B	Folio 99			
3	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE PUENTE ESTEBAN PAVLETICH. CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CIRCUNVALACION Y ACCESOS EN LA AV COLECTORA, DISTRITO DE AMARILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO	014-2019-GRH/GR-1	7/11/2019	19/11/2021	CORPORACION DIAMANTE	SOLES	S/28,661,246.44	85.00%	1	S/ 24,362,059.47	
		Folio 119	Folio 120	Folio 130	Folio 136			Folio 158	Folio 131			
4	GERENCIA SUBREGIONAL DE ALTO AMAZONAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA LO-545 EMPE. PESN B (YURIMAGUAS) TUPAC AMARU - ROCA FUERTE - EMP. PESNB (GRAU), DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO. ETAPA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SHANUSI	005-2019-GRL-GSRAA/18	20/08/2019	15/03/2021	CORPORACION DIAMANTE	SOLES	S/34,527,984.81	80.00%	1	S/ 27,622,387.85	
		Folio 196	Folio 197	Folio 203	Folio 212			Folio 219	Folio 205			
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE JR CUZO Y PROLONGACION CUSCO SOBRE EL RIO SHILCAYO, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA Y DPTO DE SAN MARTIN	080-2020-GA/MPSPM	17/09/2020	26/07/2021	CIRH	SOLES	S/6,269,802.41	100.00%	1	S/ 6,269,802.41	
		Folio 220	Folio 221	Folio 226	Folio 231			Folio 240	Folio 221			
6	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO	058-2020-GRL-GRI	3/12/2020	10/05/2022	SERPIENTE DE ORO	SOLES	S/53,024,488.01	90.00%	1	S/ 47,722,039.21	
		Folio 244	Folio 245	Folio 250	Folio 262			Folio 276	Folio 252			

*[Firma]*

*[Firma]*

7	MUNICIPALIDAD AD DISTRITAL DE CASCA	RECONSTRUCCION DE PUENTE POTOCZA EN LA LOCALIDAD DE POTOCZA, DISTRITO DE CASCA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DPTO DE ANCASH	Folio 292	Folio 293	29/11/2021	25/03/2022	CORPORACION DIAMANTE	SOLES	S/ 601,005.60	50.00%	1	S/ 300,502.80	
					Folio 299	Folio 312			Folio 315	Folio 302			
8	MUNICIPALIDAD AD DISTRITAL DE CASCA	RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL TRAMO HUAYAPUQUITO - PARUSHPAMPA EN LA LOCALIDAD DE PARUSHPAMPA, DISTRITO DE CASCA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DPTO DE ANCASH	Folio 317	Folio 318	29/11/2021	21/03/2022	CORPORACION DIAMANTE	SOLES	S/ 591,955.66	50.00%	1	S/ 295,977.83	
					Folio 324	Folio 336			Folio 340	Folio 327			
9	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE COMPINA Y TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY, DPTO DE ANCASH	Folio 342	Folio 343	2/12/2022	18/12/2023	CORPORACION DIAMANTE	SOLES	S/ 9,788,967.04	70.00%	1		La experiencia indica puente modular, no es un puente definitivo
					Folio 357	Folio 365			Folio 374	Folio 361			
10	MUNICIPALIDAD AD DISTRITAL DE COYA	RENOVACION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE HUAYNAPATA, DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA, DPTO DE CUSCO	Folio 377	Folio 378	20/07/2023	17/01/2024	CORPORACION DIAMANTE	SOLES	S/ 921,688.67	61.00%	1		El termino de Renovación no esta dentro de la definición de obras similares
					Folio 385	Folio 396			Folio 404	Folio 388			
<b>TOTAL FACTURACIÓN</b>												<b>119,858,562.69</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





EVALUACION DE OFERTAS  
(ORDEN DE PRELACIÓN DE OFERTAS)




LP-SM-6-2024-MTC/21-1








EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA -SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

Nº POSTOR	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA	CORRECCION DE PROPUESTA	CORRECCION ARITMETICA	PUNTAJE ECONOMICO	PUNTAJE FINAL	ORDEN DE PRELACION
1	CONSORCIO EJECUTOR 2B - CONVIALES PERU S.A.C. RUC: 20101884407 - BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION S.A.C. RUC: 20529421444	PRESENTA	S/101,192,773.36		100.00	100.00	1RO
3	CONSORCIO DIAMANTE COIRH - CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C. RUC: 20600683650 - CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.I.R.L. RUC: 20533651918 - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C RUC: 20450278051	PRESENTA	S/112,436,414.83		90.00	90.00	2DO

 MIGUEL ANGEL ZARATE KIDA PRESIDENTE	 RUBEN CHACAHUASAY SOTO PRIMER MIEMBRO	 JOSE WILFREDO GARCIA SUAREZ SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE
---	---	--

ACTA DE ADMISION DE OFERTAS				
1	NÚMERO DE ACTA		01-2024MTC/21-LP-006	
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL			
En Lima, a las 15:00 horas del día 10 del mes de diciembre del año 2024, en la Coordinación de Abastecimiento y Control Patrimonial de Provias Descentralizado, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato 04, N° 116-2024-MTC/21.OA del 02.12.2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Licitación Pública N° 006-2024-MTC/21, cuyo objeto de convocatoria es la EJECUCIÓN DE OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA -SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", a fin de realizar la admisión de ofertas.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN			
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
Presidente	MIGUEL ANGEL ZARATE KIDA	Titular	X	Órgano Encargado de Contrataciones
		Suplente		
Primer Miembro	RUBEN CHACAHUASAY SOTO	Titular	X	Gerencia de Obras
		Suplente		
Segundo Miembro	JOSE WILFREDO GARCIA SUAREZ	Titular		Gerencia de Estudios
		Suplente	X	
4	SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS			
El Comité de Selección durante la admision de ofertas, No solicitó la subsanación de ofertas a los siguientes postores:				
N°	Nombre o razón social del postor	FECHA DE NOTIFICACION	SUBSANO	
1	-	-		
5	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS			
De acuerdo con la presentación de ofertas a través del SEACE del día 18/10/2024, no fueron admitidas las siguientes ofertas.				
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	Consignar las razones para su no admisión	
1	CONSORCIO VIAL PICOTA - CIMOLAI S.P.A RUC: 99000026561 - PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C. RUC: 20357499691		1.EL CONSORCIADO V.N. CONSTRUCOES METALICAS - EIRELI-EPP SUCURSAL DEL PERU RUC: 20603253923: NO CUENTA CON EL RNP DE EJECUTOR DE OBRAS VIGENTE Y/O ACTUALIZADO A LA FECHA, SOLO CUENTA EN BIENES Y SERVICIOS. 2.EL ARTÍCULO 9.9 DEL RLCE SEÑALA: LOS PROVEEDORES SON RESPONSABLES DE NO ESTAR IMPEDIDOS, AL REGISTRARSE COMO PARTICIPANTES, EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, EN EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 3.LA RESOLUCIÓN N°1667 -2023-TCE-S5 DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO INDICA: "(...) DESDE EL MOMENTO EN QUE EL ADJUDICATARIO PRESENTÓ SU OFERTA, QUEDÓ OBLIGADO A CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y LAS BASES, SIENDO UNA DE ÉSTAS LA OBLIGACIÓN DE MANTENER SU OFERTA DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y PERFECCIONAR EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. (...)". 4.EL ARTÍCULO 11.1 DEL RLCE PRECISA: LOS PROVEEDORES ESTÁN OBLIGADOS A TENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL RNP PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN AFECTA LA VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN EN EL RNP 5.POR LO QUE, LA OFERTA ES RECHAZADA (NO ADMITIDA).	
2	CONSORCIO PERU BRIDGE - GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20600099541 - V.N. CONSTRUCOES METALICAS - EIRELI-EPP SUCURSAL DEL PERU RUC: 20603253923		1.EL CONSORCIADO V.N. CONSTRUCOES METALICAS - EIRELI-EPP SUCURSAL DEL PERU RUC: 20603253923: NO CUENTA CON EL RNP DE EJECUTOR DE OBRAS VIGENTE Y/O ACTUALIZADO A LA FECHA, SOLO CUENTA EN BIENES Y SERVICIOS. 2.EL ARTÍCULO 9.9 DEL RLCE SEÑALA: LOS PROVEEDORES SON RESPONSABLES DE NO ESTAR IMPEDIDOS, AL REGISTRARSE COMO PARTICIPANTES, EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, EN EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 3.LA RESOLUCIÓN N°1667 -2023-TCE-S5 DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO INDICA: "(...) DESDE EL MOMENTO EN QUE EL ADJUDICATARIO PRESENTÓ SU OFERTA, QUEDÓ OBLIGADO A CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y LAS BASES, SIENDO UNA DE ÉSTAS LA OBLIGACIÓN DE MANTENER SU OFERTA DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y PERFECCIONAR EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. (...)". 4.EL ARTÍCULO 11.1 DEL RLCE PRECISA: LOS PROVEEDORES ESTÁN OBLIGADOS A TENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL RNP PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN AFECTA LA VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN EN EL RNP 5.POR LO QUE, LA OFERTA ES RECHAZADA (NO ADMITIDA).	


6	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A LA CALIFICACIÓN</b>			
Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación que se detallan a continuación:				
Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula		
1	CONSORCIO EJECUTOR 2B - CONVIALES PERU S.A.C. RUC: 20101884407 - BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION S.A.C. RUC: 20529421444	1		
3	CONSORCIO DIAMANTE COIRH - CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C. RUC: 20600683650 - CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.I.R.L. RUC: 20533651918 - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C RUC: 20450278051	1		
7	<b>BASE LEGAL</b>			
Artículo 52 del Reglamento: "Contenido mínimo de las ofertas"				
8	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>			
Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, admitir las ofertas mencionado en el numeral 6, siendo parte de la presente acta los Anexos Adjuntos.				
9	<div style="text-align: center;">             .....  <b>MIGUEL ANGEL ZARATE KIDA</b>  <b>PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</b> </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">             .....  <b>RUBEN CHACAHUASAY SOTO</b>  <b>PRIMER MIEMBRO</b> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">             .....  <b>JOSE WILFREDO GARCIA SUAREZ</b>  <b>SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE</b> </td> </tr> </table>		 ..... <b>RUBEN CHACAHUASAY SOTO</b> <b>PRIMER MIEMBRO</b>	 ..... <b>JOSE WILFREDO GARCIA SUAREZ</b> <b>SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE</b>
 ..... <b>RUBEN CHACAHUASAY SOTO</b> <b>PRIMER MIEMBRO</b>	 ..... <b>JOSE WILFREDO GARCIA SUAREZ</b> <b>SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE</b>			





ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA  
LP-SM-6-2024-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-SN (PICOTA) - TINGO DE PONASA -SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

N° Pos tor	Postor	DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS						OBSERVACION	CORRECCION ARITMETICA	MONTO CORREGIDO Y/O TOTAL	ESTADO
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)			
		Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento del capítulo II de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en SOLES "El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el artículo 35 del Reglamento Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)			
1	CONSORCIO CONSORCIO EJECUTOR 28 - CONJUNTA PERU S.A.C. RUC: 20101884407 - BARDEX MINERIA S.A. CONSTRUCCION S.A.C. RUC: 20529421444	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE			ADMITIDA
2	CONSORCIO CONSORCIO VIAL PICOTA - CINOLAI S.P.A. RUC: 9900026561 - PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C. RUC: 2035749961	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE SIN IGV	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA
3	CONSORCIO CONSORCIO DIAMANTE COIRH - CORPORACION DIAMANTE S.A.S. RUC: 205306560 - CONSTRUCCION Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.I.R.L. RUC: 20533631918 - CONSTRUCCION INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C. RUC: 20456276831	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE			ADMITIDA
4	CONSORCIO CONSORCIO PERU BRIDGE - CONSORCIO PERU BRIDGE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 2060099541 - V.N. CONSTRUCCIONES METALICAS - ERELLEPP SUCURSAL DEL PERU RUC: 2060325323	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE SIN IGV	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA

  
MIGUEL ÁNGEL ZARATE KIDA  
PRESIDENTE

  
RUBÉN CHACAHUASAY SOTO  
PRIMER MIEMBRO

  
JOSE WILFREDO GARCIA SUAREZ  
SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE



LP-SM-6-2024-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN

1	NÚMERO DE ACTA	02-2024--MTC/21-LP-006																					
2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En Lima, a las 16:45 horas del día 10 del mes de diciembre del año 2024, en la Coordinación de Abastecimiento y Control Patrimonial de Provias Descentralizado, en la Coordinación de Abastecimiento y Control Patrimonial de Provias Descentralizado, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato 04, N° 116-2024-MTC/21.OA del 02.12.2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Licitación Pública N° 006-2024-MTC/21, cuyo objeto de convocatoria es la EJECUCIÓN DE OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA -SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", a fin de EVALUAR Y CALIFICAR LAS OFERTAS.																						
3	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN</b> El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros: <table><tr><td rowspan="2">Presidente</td><td rowspan="2">MIGUEL ANGEL ZARATE KIDA</td><td>Titular</td><td></td><td rowspan="2">Órgano Encargado de Contrataciones</td></tr><tr><td>Suplente</td><td>X</td></tr><tr><td rowspan="2">Primer Miembro</td><td rowspan="2">RUBEN CHACAHUASAY SOTO</td><td>Titular</td><td>X</td><td rowspan="2">Gerencia de Obras</td></tr><tr><td>Suplente</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Segundo Miembro</td><td rowspan="2">JOSE WILFREDO GARCIA SUAREZ</td><td>Titular</td><td></td><td rowspan="2">Gerencia de Estudios</td></tr><tr><td>Suplente</td><td>X</td></tr></table>		Presidente	MIGUEL ANGEL ZARATE KIDA	Titular		Órgano Encargado de Contrataciones	Suplente	X	Primer Miembro	RUBEN CHACAHUASAY SOTO	Titular	X	Gerencia de Obras	Suplente		Segundo Miembro	JOSE WILFREDO GARCIA SUAREZ	Titular		Gerencia de Estudios	Suplente	X
Presidente	MIGUEL ANGEL ZARATE KIDA	Titular				Órgano Encargado de Contrataciones																	
		Suplente	X																				
Primer Miembro	RUBEN CHACAHUASAY SOTO	Titular	X	Gerencia de Obras																			
		Suplente																					
Segundo Miembro	JOSE WILFREDO GARCIA SUAREZ	Titular		Gerencia de Estudios																			
		Suplente	X																				
4	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS EVALUADAS Y QUE PASAN A LA CALIFICACIÓN</b> Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación que se detallan a continuación: <table><tr><th>Nº</th><th>Nombre o razón social del postor</th><th>Ítem(s) a los que postula</th></tr><tr><td>1</td><td>CONSORCIO EJECUTOR 2B - CONVIALES PERU S.A.C. RUC: 20101884407 - BARDEX MINERIA &amp; CONSTRUCCION S.A.C. RUC: 20529421444</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>CONSORCIO DIAMANTE COIRH - CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C. RUC: 20600683650 - CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.I.R.L. RUC: 20533651918 - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C RUC: 20450278051</td><td>1</td></tr></table>		Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula	1	CONSORCIO EJECUTOR 2B - CONVIALES PERU S.A.C. RUC: 20101884407 - BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION S.A.C. RUC: 20529421444	1	3	CONSORCIO DIAMANTE COIRH - CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C. RUC: 20600683650 - CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.I.R.L. RUC: 20533651918 - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C RUC: 20450278051	1												
Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula																					
1	CONSORCIO EJECUTOR 2B - CONVIALES PERU S.A.C. RUC: 20101884407 - BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION S.A.C. RUC: 20529421444	1																					
3	CONSORCIO DIAMANTE COIRH - CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C. RUC: 20600683650 - CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.I.R.L. RUC: 20533651918 - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C RUC: 20450278051	1																					
5	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN</b> Son los siguientes:																						




5.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO EJECUTOR 2B - CONVIALES PERU S.A.C. RUC: 20101884407 - BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION S.A.C. RUC: 20529421444	
	FACTORES			PUNTAJES
	PRECIO			100.00
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			100.00
5.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		CONSORCIO DIAMANTE COIRH - CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C. RUC: 20600683650 - CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.I.R.L. RUC: 20533651918 - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C RUC: 20450278051	
	FACTORES			PUNTAJES
	PRECIO			90.00
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			90.00
6	<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b> Luego de culminada la evaluación realizada, se procedió a determinar el orden de prelación, siendo el siguiente el orden de prelación:			
	Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL	
	1	CONSORCIO EJECUTOR 2B - CONVIALES PERU S.A.C. RUC: 20101884407 - BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION S.A.C. RUC: 20529421444	100.00	
	2	CONSORCIO DIAMANTE COIRH - CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C. RUC: 20600683650 - CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.I.R.L. RUC: 20533651918 - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C RUC: 20450278051	90.00	
7	<b>CALIFICACIÓN</b> Luego de culminada la evaluación, detallados en las bases: De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:			
7.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		CONSORCIO EJECUTOR 2B - CONVIALES PERU S.A.C. RUC: 20101884407 - BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION S.A.C. RUC: 20529421444	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADO	



7.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3		CONSORCIO DIAMANTE COIRH - CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C. RUC: 20600683650 - CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.I.R.L. RUC: 20533651918 - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C RUC: 20450278051	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADO	

8	<b>RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b>  De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:		
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR		
1	CONSORCIO EJECUTOR 2B - CONVIALES PERU S.A.C. RUC: 20101884407 - BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION S.A.C. RUC: 20529421444		
2	CONSORCIO DIAMANTE COIRH - CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C. RUC: 20600683650 - CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.I.R.L. RUC: 20533651918 - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C RUC: 20450278051		
Asimismo, el siguiente postor fue descalificado por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:			
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN	
1	-	-	



9	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>  Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación y calificación de ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado anexos adjuntos que forman parte del Acta.		
---	--	--	--

10	 ..... <b>MIGUEL ANGEL ZARATE KIDA</b> <b>PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</b>	
	 ..... <b>RUBEN CHACAHUASAY SOTO</b> <b>PRIMER MIEMBRO</b>	 ..... <b>JOSE WILFREDO GARCIA SUAREZ</b> <b>SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE</b>



LP-SM-6-2024-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA:RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA -SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO				
1	NÚMERO DE ACTA		03-2024--MTC/21-LP-006	
2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En Lima, a las 18:00 horas del día 10 del mes de diciembre del año 2024, en la Coordinación de Abastecimiento y Control Patrimonial de Provias Descentralizado, en la Coordinación de Abastecimiento y Control Patrimonial de Provias Descentralizado, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato 04, N° 116-2024-MTC/21.OA del 02.12.2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Licitación Pública N° 006-2024-MTC/21, cuyo objeto de convocatoria es la EJECUCIÓN DE OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA -SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", a fin de otorgar la BUENA PRO.			
3	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN</b> El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:			
	Presidente	MIGUEL ANGEL ZARATE KIDA	Titular	X
			Suplente	
	Primer Miembro	RUBEN CHACAHUASAY SOTO	Titular	X
			Suplente	
	Segundo Miembro	JOSE WILFREDO GARCIA SUAREZ	Titular	
			Suplente	X
				Órgano Encargado de Contrataciones
				Gerencia de Obras
				Gerencia de Estudios
4	<b>OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO</b> De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:			
	Nombre o razón social del postor ganador			Monto adjudicado
	CONSORCIO EJECUTOR 2B - CONVIALES PERU S.A.C. RUC: 20101884407 - BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION S.A.C. RUC: 20529421444			S/. 101,192,773.36
5	<b>BASE LEGAL</b> Numeral 76.3. del artículo 76 del Reglamento: "Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".			
7	<b>ACUERDO ADOPTADO</b> Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.			
9	 MIGUEL ANGEL ZARATE KIDA PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITE DE SELECCION			
	 RUBEN CHACAHUASAY SOTO PRIMER MIEMBRO		 JOSE WILFREDO GARCIA SUAREZ SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE	

# FORMATO H



## SOLICITUD DE ATENCIÓN DE CORRECCIÓN DE DATOS EN EL SEACE

(Registrar todos los campos de manera obligatoria y legible)

### 1.- DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

RAZÓN SOCIAL	PROVIAS DESCENTRALIZADO
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE	20380419247

### 2.- DATOS DEL DEL SOLICITANTE (TITULAR DE LA ENTIDAD O JEFE DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES, O JEFE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES) (\*\*)

NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)		DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)	CARGO QUE DESEMPEÑA	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DEL CARGO
CESAR GUSTAVO ALCALA RODRIGUEZ		10369567	JEFE DE ADMINISTRACION	MEMORANDO N°1270-2022-MTC/21.ORH
ENLACE DEL SITIO WEB PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DEL CARGO VIGENTE (En caso no cuente con un sitio web, adjuntar, el documento de designación del cargo vigente)	CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL (*)			TELÉFONO INSTITUCIONAL (*) (Fijo y/o móvil)
MEMORANDO N°1270-2022-MTC/21.ORH (ADJUNTO)	calcala@proviadesdes.gob.pe			(051-1)-5145300 / Anexo 1400
DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO AL CUAL PERTENECE (Indicar, de ser el caso)				

### 3.- DATOS DE LA SOLICITUD

Nº	DETALLAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (Por ejemplo: Contrato derivado de la LP-8-2023-ESSALUD)
3.1	LP-SM-6-2024-MTC/21-1

De ser necesario, podrá agregar filas adicionales a fin de consignar la identificación de otras contrataciones que requieren atención.

### 4.- DATOS DEL USUARIO DE CONTACTO PARA COORDINAR LA ATENCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CARGO QUE DESEMPEÑA
MIGUEL ANGEL ZARATE KIDA	Especialista en Contrataciones
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL (*)	TELÉFONO INSTITUCIONAL (*) (Fijo y/o móvil)
servabast_139@proviadesdes.gob.pe	999120025

(\*) En caso no cuente con el correo electrónico y/o teléfono institucional, consignar el correo electrónico y/o teléfono personal.

(\*\*) Asimismo, en caso la Entidad Contratante cuente en su organización con Órganos Desconcentrados, y que según sus disposiciones internas faculta a dichos Órganos gestionar la corrección de datos en el SEACE, corresponde que el Jefe responsable del Órgano Desconcentrado, el Jefe de Administración o quien haga sus veces, o el Jefe Órgano Encargado de las Contrataciones del respectivo Órgano Desconcentrado, solicite la corrección de datos en el SEACE, adjuntando la documentación que justifique dicha organización y disposición interna.



## 5.- DETALLE DEL REQUERIMIENTO

(La información en el presente numeral es obligatorio. Debe indicarse el detalle del Requerimiento por cada Contratación que se haya consignado en el numeral 3 "Datos de la Solicitud" )

### 5.1 Identificación de la contratación:

**EJECUCIÓN DE OBRA: LP-SM-6-2024-MTC/21-1 "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA -SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"**

### 5.2 Explicar y detallar de forma clara lo solicitado:

1. Se solicita aperturar el registro de actividades de la plataforma SEACE al estado "Pendiente", de las etapas de **(Admisión / Validez de oferta y Registro de puntaje / Calificación)**, debido que a la fecha se ha evidenciado que uno de los integrantes del **CONSORCIO VIAL PICOTA (EL CONSORCIADO CIMOLAI S.P.A CON RUC: 99000026561: NO CUENTA CON EL RNP DE EJECUTOR DE OBRAS VIGENTE Y/O ACTUALIZADO A LA FECHA 10.12.2024, lo que implica que su oferta debe ser rechazado.** Es importante tener en cuenta, la Resolución N°1567 -2023-TCE-S5 del Tribunal de Contrataciones del estado indica: "(...) desde el momento en que el adjudicatario presentó su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la ley, el reglamento y las bases, siendo una de éstas la obligación de mantener su oferta durante todo el procedimiento de selección y perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. (...).

2. Asimismo respecto a lo declarado en la Actividad de la plataforma SEACE (ver capturas de pantalla), Registro de puntaje / Calificación, el CONSORCIO PICOTA, no debería contar con puntaje, por lo que se requiere declarar y publicar la correcta Acta de Admisión, Cuadro Comparativo y Acta de Buena Pro, frente a estas incidencias encontradas, al asumir como nuevo PRESIDENTE TITULAR del proceso de selección según formato de fecha 02.12.2024, solicito con carácter de urgente aperturar las actividades mencionadas y culminar las acciones del proceso de selección en cumplimiento a la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD.



RUC o COD. EXTR.  
NO DOMICILIADO\*\* 99000026561

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CIMOLAI S.P.A

Domiciliado en: VIALE PASTEUR N° 49 RAMPA C, NIVEL 4 INT, 8 ROMA, ITALIA / ITALIA (Según información declarada en el formulario electrónico)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES	
Vigencia	: Desde 12/10/2024
PROVEEDOR DE SERVICIOS	
Vigencia	: Desde 12/10/2024

FECHA IMPRESIÓN: 12/12/2024

#### Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción](#).

\*\* Código asignado a los extranjeros no domiciliados solo para los procedimientos administrativos ante el RNP.

[Retornar](#) [Imprimir](#)

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

### 1) Respecto a la plataforma SEACE

**Dice:** Registro de puntaje / Calificación (culminado)

**Debe decir:** Registro de puntaje / Calificación (Pendiente)

### 2) Respecto al postor: CONSORCIO VIAL PICOTA conformada por las empresas (CIMOLAI S.P.A PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.)

**Dice:** Admitido

**Debe decir:** Rechazado

### 5.3 Referencia normativa que sustente la solicitud:

- Designación de Presidente de Comité, Acta de admisión, evaluación,


### 5.4 Documentos de sustento del requerimiento:

- Adjuntar captura de pantalla, de ser el caso.

Nro. Item	Descripción del Item	Monto ofertado	Observación del Monto ofertado	Documentos Generales	Documentos Específicos	Documentos Confidenciales	Estado de admisión de propuesta técnica
1	EJECUCIÓN DE OBRA: ¿RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA -SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN?						
1	CONSORCIO DIAMANTE COIRH	112436414.83		⊕	-	-	Admitida
2	CONSORCIO EJECUTOR 2B	101192773.36		⊕	-	-	Admitida
3	CONSORCIO VIAL PICOTA	100906368.20		⊕	-	-	Admitida
4	CONSORCIO PERU BRIDGE	94332246.34	Uno de los integrante del Consortio (C.V.N. CONSTRUCCIONES METALICAS - EIRELI-EPP SUCURSAL DEL PERU) no cuenta con el RNP vigente en el objeto del procedimiento- SGD	⊕	-	-	Rechazada

Cuadro comparativo

Cuadro comparativo



Listado de postores por ítem Culminado

Nro.	Fecha de inicio	Fecha de fin	Actividad	Estado	Registro	Acciones de la actividad
1	27/05/2024	27/05/2024	Convocatoria	Terminado	Culminado	⊕
2	28/05/2024	16/10/2024	Registrar participante (Electrónica)	Terminado	Culminado	⊕
3	28/05/2024	11/06/2024	Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	Terminado	Culminado	⊕
4	12/08/2024	12/08/2024	Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	Terminado	Culminado	⊕

5	13/08/2024	15/08/2024	Elevación de observaciones	Terminado	Pendiente	
6			Pronunciamento del OSCE e Integración de Bases Definitivas	Terminado	Culminado	
7	12/08/2024	12/08/2024	Integración de las Bases	Terminado	Culminado	
8	17/10/2024	17/10/2024	Presentación de ofertas (Electrónica)	Terminado	Culminado	
9	18/10/2024	13/11/2024	Admisión / Validez de oferta	Terminado	Culminado	
10	18/10/2024	13/11/2024	Registro de puntaje / Calificación	Terminado	Culminado	
11	13/11/2024	13/11/2024	Registrar otorgamiento de la Buena Pro	Terminado	Pendiente	
12			Registrar apelación	Terminado	Pendiente	
13			Resolución del Tribunal o Resolución de la Entidad	Terminado	Pendiente	
14			Consentir Buena Pro	Terminado	Pendiente	

- Adjuntar documentos que sustenten la solicitud, de ser el caso.

Designación de Presidente de Comité, Acta de admisión, evaluación.

Declaro bajo juramento que toda la información proporcionada es veraz, en caso contrario me someto al procedimiento y a las sanciones previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Asimismo, faculto se notifiquen las comunicaciones al correo electrónico señalado en la presente solicitud.



Firmado digitalmente por ALCALA RODRIGUEZ Cesar Gustavo FAU 20380419247 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.12.2024 19:50:57 -05:00

FIRMA DIGITAL DEL SOLICITANTE

La solicitud se presenta en archivo digital PDF (no escaneado) ante la Mesa de Partes Digital del OSCE y debe ser firmada digitalmente a través del Certificado Digital para Persona Jurídica – Entidades de la Administración Pública, emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) o a través del Certificado Digital de Entidades de Registro, debidamente acreditadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), excepcionalmente, en caso no contar con los certificados señalados, pueden suscribir los citados formatos a través del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNle).

La firma digital debe generarse mediante un software de firma digital en el marco de la normativa de firmas y certificados digitales.

En caso de no contar con la firma digital, la solicitud será rechazada. Excepcionalmente, adjuntando el debido sustento, puede suscribir con firma manuscrita, debiendo indicarse en la post firma: Nombres y apellidos completos, cargo y el sello institucional del cargo.

BASE LEGAL: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.