

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS Y CONSULTORIA DE OBRAS)**

**1. DATOS GENERALES**

|  |  |   |  |  |                     |   |
|--|--|---|--|--|---------------------|---|
| <b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>  | 4/04/2024  |   |  |  |                     |   |
| <b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>   |  |   |  |  |                     |   |
| <b>1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO</b>  | SERVICIOS EN GENERAL   |   | CONSULTORIA EN GENERAL                 |  | CONSULTORIA DE OBRA | x |
| <b>1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>   | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL RT 00 YUYAPICHIS-WEMBO, CENTRO POBLADO DE WEMBO, DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA - HUANUCO. |   |  |  |                     |   |
| <b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>  |  | 4 | <b>OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO</b> |  |                     |   |
| <b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>   | Código SNIP  |   | 2594268                                |  |                     |   |
| Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública |  |   |  |  |                     |   |

**INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

|                                    |                            |  |                    |                   |
|------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b> | Documento de requerimiento | <b>INFORME N° 200-2025-MDY-SGIDUR/LADZ</b> | Fecha de recepción | <b>25/03/2025</b> |
|------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|-------------------|

|  |                             |  |           |  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------------------|--|
| <b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b> | Fecha de la segunda versión |  | De oficio |  | Con motivo de observaciones |  |
|  | Fecha de la tercera versión |  | De oficio |  | Con motivo de observaciones |  |
|  | Fecha de la cuarta versión  |  | De oficio |  | Con motivo de observaciones |  |
|  | Fecha de la quinta versión  |  | De oficio |  | Con motivo de observaciones |  |

|   |   |  |    |   |
|---|---|--|----|---|
| <b>2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b> | SI  |  | NO | X |
|   | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. |  |    |   |

|  |    |  |    |  |
|--|----|--|----|--|
| <b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b> | SI |  | NO |  |
|--|----|--|----|--|

|  |  |  |                     |  |
|--|--|--|---------------------|--|
| <b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b> | SI                                       |  | NO                  |  |
|  | Documento que aprueba la estandarización |  | Fecha de aprobación |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b> | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. |  |  |
|--|--|--|--|

| <b>2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b> |                                 |   |   |                                      |  |   |                                      |
|---|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| N° Item   | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |                                 |   |   |                                      |  |   |                                      |



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS Y CONSULTORIA DE OBRAS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
|         |  |  |   |                                      |   |   |                                      |

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

**2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

| N° Item | Ajustes o modificaciones |
|---------|--------------------------|
|         |                          |
|         |                          |
|         |                          |

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado

SI

NO

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|         |  |

NO APLICA

**DE LA ENTIDAD**

| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|         |  |



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS Y CONSULTORIA DE OBRAS)**

|   |                                    |                 |         |                   |
|---|------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|
| <b>01.02.00 GASTOS FIJOS</b>                    |                                    | <b>3,000.00</b> |         |                   |
| <b>OTROS</b>                                    |                                    |                 |         |                   |
| 01.02.01  | Ensayo de Compresión de Testigos   | 1.00            | 2000.00 | 2,000.00          |
| 01.02.02  | Ensayo de Proctor Modificado y CBR | 1.00            | 2000.00 | 2,000.00          |
| 01.02.03  | Densidad de Campo                  | 1.00            | 1000.00 | 1,000.00          |
| <b>01.03.00 GASTOS LIQUIDACION</b>              |                                    |                 |         | <b>8,000.00</b>   |
| 01.03.01  | Liquidación                        | 1.00            | 8000.00 | 8,000.00          |
| <b>CD - GASTOS DE SUPERVISION</b>               |                                    |                 |         | <b>211,806.29</b> |
| <b>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IG.V 18%)</b> |                                    |                 |         | <b>38,125.13</b>  |
| <b>TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION</b>           |                                    |                 |         | <b>249,931.42</b> |

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

|  |        |   |          |         |                           |
|--|--------|---|----------|---------|---------------------------|
| <b>3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b> | MONEDA | Nuevos Soles  | <b>X</b> | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
|  | MONTO  | 249,932.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 32/100) SOLES |          |         |                           |

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

|   |    |          |    |
|---|----|----------|----|
| <b>4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>   | SI | <b>X</b> | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.<br>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto. |    |          |    |

|  |    |    |
|--|----|----|
| <b>4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>                                    | SI | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro. |    |    |

|  |  |
|--|--|
| <b>5.</b>  | MUNICIPALIDAD DISCRITAL DE YUMAPICHIS                                      |
|  | Econ. Denis C. Flores Ruiz<br>JEFE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b> |  |

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.