




SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		martes, 31 de Octubre de 2023							
1.2 ÁREA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERÍO DE CHUYO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI Nro. 2544660							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		228							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2544660			
		Documento que declaró la viabilidad				FORMATO N°07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 3477-2023-MDSM-GDUR/MCVM		Fecha de recepción		19/09/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación					
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia					
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th colspan="7">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA</th> </tr> <tr> <th colspan="7">GASTOS GENERALES</th> </tr> <tr> <th colspan="7">A.- DIAGNOSTICO Y SUPERVISION.</th> </tr> <tr> <th colspan="7">I. GASTOS FIJOS</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>%Part.</th> <th>Parcial</th> <th>Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Gastos financieros</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Verificación de Diseño de Mezcla</td> <td>2.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>250.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Retiro de Probeta de Concreto</td> <td>25.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>25.00</td> <td>625.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ensayos de Compresión (Análisis de Cantera)</td> <td>0.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ensayos de compactación de suelos</td> <td>0.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>1,125.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th></th> <th>Parcial</th> <th>Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Jefe de Supervisión</td> <td>1.00</td> <td>5</td> <td>100%</td> <td>9,000.00</td> <td>45,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Ingeniero Esp. Hidráulico</td> <td>0.50</td> <td>5</td> <td>100%</td> <td>6,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ingeniero Esp. en seguridad y salud</td> <td>1.00</td> <td>5</td> <td>100%</td> <td>5,000.00</td> <td>25,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">02. Materiales y otros</td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Uso de Escobras y otros</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>100%</td> <td>500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Alquiler de Camioneta Inc. Chatar y Combustible</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>75%</td> <td>2,250.00</td> <td>8,437.50</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>100%</td> <td>450.00</td> <td>2,250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>95,187.50</td> </tr> <tr> <td colspan="6">B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> <td>5,564.51</td> </tr> <tr> <td colspan="7">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th></th> <th>Parcial</th> <th>Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Gastos por liquidación</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>434.51</td> <td>434.51</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>600.00</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Sur.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>1,350.00</td> <td>1,350.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>2,054.51</td> </tr> <tr> <td colspan="7">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th></th> <th>Parcial</th> <th>Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>50.00%</td> <td>9,000.00</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td> <td>105,887.01</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">UTILIDAD (10%)</td> <td>10,588.70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</td> <td>116,475.71</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IGV (18%)</td> <td>20,965.51</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td>137,441.22</td> </tr> </thead></table>							ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA							GASTOS GENERALES							A.- DIAGNOSTICO Y SUPERVISION.							I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/	01. Gastos financieros							01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales						01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		250.00	500.00	01.01.02	- Retiro de Probeta de Concreto	25.00	-		25.00	625.00	01.01.03	- Ensayos de Compresión (Análisis de Cantera)	0.00	-		0.00	0.00	01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	0.00	-		0.00	0.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						1,125.00	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	- Ingeniero Jefe de Supervisión	1.00	5	100%	9,000.00	45,000.00	01.01.02	- Ingeniero Esp. Hidráulico	0.50	5	100%	6,000.00	15,000.00	01.01.03	- Ingeniero Esp. en seguridad y salud	1.00	5	100%	5,000.00	25,000.00	02. Materiales y otros							02.01	Uso de Escobras y otros	1.00	5.00	100%	500.00	2,500.00	02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chatar y Combustible	1.00	5.00	75%	2,250.00	8,437.50	02.03	Alquiler de oficina	1.00	5.00	100%	450.00	2,250.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						95,187.50	B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						5,564.51	I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Gastos por liquidación							01.01	Fotocopias	-	-	100%	434.51	434.51	01.02	Copias de Planos	-	-	100%	600.00	600.00	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Sur.	-	-	100%	1,350.00	1,350.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						2,054.51	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	9,000.00	4,500.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						4,500.00	TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						105,887.01	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN							UTILIDAD (10%)						10,588.70	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						116,475.71	IGV (18%)						20,965.51	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						137,441.22
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
A.- DIAGNOSTICO Y SUPERVISION.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01. Gastos financieros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		250.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.01.02	- Retiro de Probeta de Concreto	25.00	-		25.00	625.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.01.03	- Ensayos de Compresión (Análisis de Cantera)	0.00	-		0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	0.00	-		0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						1,125.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.01	- Ingeniero Jefe de Supervisión	1.00	5	100%	9,000.00	45,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.01.02	- Ingeniero Esp. Hidráulico	0.50	5	100%	6,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.01.03	- Ingeniero Esp. en seguridad y salud	1.00	5	100%	5,000.00	25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
02. Materiales y otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
02.01	Uso de Escobras y otros	1.00	5.00	100%	500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chatar y Combustible	1.00	5.00	75%	2,250.00	8,437.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
02.03	Alquiler de oficina	1.00	5.00	100%	450.00	2,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						95,187.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						5,564.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01. Gastos por liquidación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01.01	Fotocopias	-	-	100%	434.51	434.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	600.00	600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Sur.	-	-	100%	1,350.00	1,350.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						2,054.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	9,000.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						105,887.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
UTILIDAD (10%)						10,588.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						116,475.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
IGV (18%)						20,965.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						137,441.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MONTO	S/ 137,454.32 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 32/100 SOLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>Mg Erik E Cribillero Depaz Sub Gerente de Abastecimiento DNI N° 41540842 / MTC CCPL 02-6089 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				