




FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	lunes, 12 de Junio de 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR: REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) HUERTAPAMPA, DISTRITO DE CHACAYAN, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO DE PASCO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2527957					
		Documento que declaró la viabilidad	RGM Nº 441-2022-GM-MPDAC-YHCA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 349-2023-SGOP/MPDC		Fecha de recepción	16/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
ANEXO 1								
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
ANEXO 2								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO								
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO	S/ 43,101.00 (CUARENTA Y TRES MIL CIENTO Y UNO CON 00/100 SOLES)							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros del Proveedor ANEXO 1								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			12/06/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			12/06/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO	
JIMMY ADDERLY BARZOLA BAUTISTA 10459738016, DENYS ANTONIO VILLANUEVA TEMPLADERA 10446496536, CRISTIAN AQUILES VILCA ORTEGA 10439929303								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)					SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN					SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN					SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALZIDES CARRION</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LICENCIADO RUBEN DARIO BUENO REYES JEFE DEL AREA DE PASTECIMIENTO</p> </div>								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

ANEXO 1

00466

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES
CARRIÓN

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

"REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) HUERTAPAMPA DISTRITO DE CHACAYAN, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRIÓN,
DEPARTAMENTO PASCO"

Plazo: 90 DÍAS CALENDARIOS

02.02 SERVICIOS

890.00

02.02.01 ENSAYOS DE LABORATORIO

Código	Descripción	Unidad		Cantidad	Precio	Parcial
02.02.01.01	Ensayo de compresion de testigos	u		5.00	40.00	200.00
02.02.01.02	Verificacion de Diseño de mezcla	u		1.00	300.00	300.00
Subtotal						500.00

02.02.02 VARIOS

Código	Descripción	Unidad		Cantidad	Precio	Parcial
02.02.02.01	Copias, Planos y Documentos	est		1.00	390.00	390.00
Subtotal						390.00

02.03 OTROS


561.25

02.03.01 GASTOS POR LICITACION E IMPUESTOS

Código	Descripción	Unidad		Cantidad	Precio	Parcial
02.03.01.01	Gastos de elaboracion de la Propuesta	est		1.00	520.00	520.00
02.03.01.02	Impuestos de Transacciones Financieras (ITF)	%	0.005%	677,579.32		41.25
Subtotal						561.25

TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN

S/. 43,101.25


EDUARDO ALBERTO
ECHEVARRIA VILLANUEVA
Ingeniero Civil
CIP N° 84393

20

ANEXO 2

JIMMY A. BARZOLA BAUTISTA

INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 233266 Consultor C-121045
Elaboración, Ejecución y Supervisión de Proyectos de Construcción y Obras Civiles:
Jr. Pedro Caballero y Lira N° 163 – Chaupimarca – Pasco



“Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo”

Yanahuanca, 12 JUNIO 2023

CARTA N° 008-2023-IC.JABB/PASCO/HMPP

Señores.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION

Atención : UNIDAD DE ADQUISICIÓN

Asunto : PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA

Referencia : CARTA N° 0691-2023-GM-OGA-URRHH-MPDC/YHCA.

Presente.

Es grato dirigirme a Uds. y en debido a la carta de invitación remito mi oferta económica para el SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) HUERTAPAMPA DISTRITO DE CHACAYAN, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DEPARTAMENTO PASCO”, para lo cual remito PROPUESTA ECONÓMICA.

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) HUERTAPAMPA DISTRITO DE CHACAYAN, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DEPARTAMENTO PASCO”

COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION

43,101.25

Para el SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA asciende a S/ 43,101.25 (Cuarenta y Tres Mil Ciento Uno con 25/100 soles)

Sin otro en particular, me despido de Ud.

Atentamente,


 **JIMMY BARZOLA BAUTISTA**
Ing. Civil
CIP: 233266