PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDAV-CS-1

Nro. de convocatoria :

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL AA.HH. COMPLEJO HABITACIONAL, DISTRITO DE AGUAS

VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES ¿ II ETAPA"

Ruc/código: 20555976268 Fecha de envío: 05/07/2024

Nombre o Razón social: JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Hora de envío: 14:43:41

- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 1 Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar el objeto de la convocatoria a consignar en el ANEXO N°3 es CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO CUTA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°543420. Tal como se indica textualmente en el numeral 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA en la pg. 15.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PARTICIPANTE SE ESTA EQUIVOCANDO EN SU CONSULTA, AL PARECER SE ESTA REFIRIENDO A OTRO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: SE RECOMIENDA LEER LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDAV-CS-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL AA.HH. COMPLEJO HABITACIONAL, DISTRITO DE AGUAS

VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES ¿ II ETAPA"

Ruc/código : 20555976268 Fecha de envío : 05/07/2024

Nombre o Razón social : JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Hora de envío : 14:43:41

- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 2 Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar si los anexos se dirigen o al ÓRGANO ENCARGADO DE LAS

CONTRATACIONES o al COMITÉ DE SELECCIÓN.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS BASES SON CLARAS, EN LOS ANEXOS ESTA ESPECIFICADO QUE ES COMITÉ DE SELECCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura: AS-SM-5-2024-MDAV-CS-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL AA.HH. COMPLEJO HABITACIONAL, DISTRITO DE AGUAS

VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES ¿ II ETAPA"

Ruc/código : 20555976268 Fecha de envío : 05/07/2024

JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Hora de envío: 14:43:41

- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 3 Consulta/Observación:

Nombre o Razón social :

Se solicita al comité de selección confirmar si la nomenclatura del proceso es: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°228-

2024-MDSM/CS ¿ PRIMERA CONVOCATORIA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PARTICIPANTE SE ESTA EQUIVOCANDO EN SU CONSULTA, AL PARECER SE ESTA REFIRIENDO A OTRO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; SE RECOMIENDA LEER LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura: AS-SM-5-2024-MDAV-CS-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL AA.HH. COMPLEJO HABITACIONAL, DISTRITO DE AGUAS

VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES ¿ II ETAPA"

Ruc/código : 20555976268 Fecha de envío : 05/07/2024

JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Hora de envío : 14:43:41

- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 4 Consulta/Observación:

Nombre o Razón social :

Se solicita al comité de selección confirmar si el plazo a consignar en el anexo 4 es: ciento cincuenta (150) días calendarios.

- Revisión del Expediente y Supervisión de la ejecución de Obra 120 dc.
- Liquidación de Contrato de Obra y Liquidación del Contrato de Supervisión 30 dc.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el plazo de la prestacion se encuentra fijado en el numeral 1.8 del capitulo I generalidades y en numeral 5.2.2 de los TdR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDAV-CS-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL AA.HH. COMPLEJO HABITACIONAL, DISTRITO DE AGUAS

VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES ¿ II ETAPA"

Ruc/código: 20555976268 Fecha de envío: 05/07/2024

Nombre o Razón social : JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Hora de envío : 14:43:41

- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 5
Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar si el pago de la supervisión de ejecución de obra es el 90% del valor referencial.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA FORMA DE PAGO ESTA DEFINIDO CLARAMENTE EN LAS BASES, SE RECOMIENDA LEER LAS BASES, LA ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA SERA MEDIANTE TARIFAS, Y LA ETAPA DE LA REVISION E INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA SERA A SUMA ALZADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDAV-CS-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL AA.HH. COMPLEJO HABITACIONAL, DISTRITO DE AGUAS

VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES ¿ II ETAPA"

Ruc/código : 20555976268 Fecha de envío : 06/07/2024

Nombre o Razón social: JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Hora de envío: 11:09:44

- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 6 Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar el objeto de la convocatoria a consignar en el ANEXO N°3 es MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL AA.HH. COMPLEJO HABITACIONAL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA ¿ TUMBES ¿ II ETAPA. Tal como se indica textualmente en el numeral 1.2 OBJETO DE CONVOCATORIA en la pg. 15.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LA PAGINA 15, NO SE HA ESPECIFICADO NINGUN NOMBRE; EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ES UNA CONSULTORIA DE OBRA, SE RECOMIENDA LEER LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura: AS-SM-5-2024-MDAV-CS-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL AA.HH. COMPLEJO HABITACIONAL, DISTRITO DE AGUAS

VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES ¿ II ETAPA"

Ruc/código : 20555976268 Fecha de envío : 06/07/2024

Nombre o Razón social : JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Hora de envío : 11:09:44

- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 7
Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si la nomenclatura del proceso es: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-

2024-MDAV-CS ¿ PRIMERA CONVOCATORIA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el proceso de contratacion corresponde a la AS-SM-5-2024-MDAV-CS-1, tal como se encuentra especificado en las bases, cualquier otra denominacion no sera admitida

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDAV-CS-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL AA.HH. COMPLEJO HABITACIONAL, DISTRITO DE AGUAS

VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES ¿ II ETAPA"

Ruc/código : 20555976268 Fecha de envío : 06/07/2024

Nombre o Razón social: JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Hora de envío: 11:09:44

- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 8
Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que anexen la estructura de costos de supervisión y liquidación legible.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con motivo de la integracion se anexara la estructura de costos con mejor resolucion de escaneo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDAV-CS-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL AA.HH. COMPLEJO HABITACIONAL, DISTRITO DE AGUAS

VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES ¿ II ETAPA"

Ruc/código : 20555976268 Fecha de envío : 06/07/2024

Nombre o Razón social: JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Hora de envío: 11:09:44

- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 9
Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si el plazo a consignar en el anexo 4 es: ciento cincuenta (150) días calendarios para la supervisión de la obra y se extenderá 15 días calendario para la liquidación

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS BASES SON CLARAS Y LAS ETAPAS TAMBIEN, EL PLAZO TOTAL ES 165 DIAS CALENDARIO (150 PARA LA ETAPA DE LA SUPERVISION DE OBRA Y 15 PARA LA REVISION E INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDAV-CS-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL AA.HH. COMPLEJO HABITACIONAL, DISTRITO DE AGUAS

VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES ¿ II ETAPA"

Ruc/código: 20555976268 Fecha de envío: 06/07/2024

Nombre o Razón social: JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Hora de envío: 11:09:44

- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 10 Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar si el pago de la supervisión de ejecución de obra es el 90% del valor referencial.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA FORMA DE PAGO ESTA DEFINIDO CLARAMENTE EN LAS BASES, SE RECOMIENDA LEER LAS BASES, LA ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA SERA MEDIANTE TARIFAS, Y LA ETAPA DE LA REVISION E INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA SERA A SUMA ALZADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDAV-CS-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL AA.HH. COMPLEJO HABITACIONAL, DISTRITO DE AGUAS

VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES ¿ II ETAPA"

Ruc/código : 20555976268 Fecha de envío : 06/07/2024

Nombre o Razón social : JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Hora de envío : 11:09:44

- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 11 Consulta/Observación:

Se solicita el cargo de experiencia de 24 meses para el especialista de seguridad de obra y salud en el trabajo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE DICHA CONSULTA, LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, así mismo, la formación académica de los profesionales referidos se encuentra contempladas en la RM Nº117-2024-vivienda

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: