


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2641893						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	85-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2641893			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A de fecha 22/03/2024			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PROVEIDO N° 007236-2024-GRLL-GGR-GRI		Fecha de recepción		20/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	5/07/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Modalidad de Contratación es LLAVE EN MANO						
2	Requerimientos minimos del equipo profesional se suprimio colegiado y habilitado						
3	En equipamiento estrategico se suprimio i7 y en la ejecución de la obra se suprimio 2 penaliddaes						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDA D DE MEDID A	CANT IDAD	COEF. PART.	FUENTE: COTIZACIONES		
					VALOR UNITARIO	VALOR	
1	JEFE DE PROYECTO	MES	5	100%	15,000.00	75,000.00	
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	5	100%	12,500.00	62,500.00	
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	5	100%	11,000.00	55,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	5	50%	11,000.00	27,500.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	5	50%	11,000.00	27,500.00	
	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	5	75%	10,000.00	37,500.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES REDES Y COMUNICACIONES	MES	5	50%	10,000.00	25,000.00	
	ESPECIALISTA BIM	MES	5	100%	17,500.00	87,500.00	
	CADISTA	MES	5	100%	5,750.00	28,750.00	
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	MES	1	1	17,500.00	17,500.00	
	ESTUDIO DE MECANIDA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA	GLOB	1	1	20,000.00	20,000.00	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLOB	1	1	21,500.00	21,500.00	
	EXPEDIENTE DE MOBILIARIO Y	GLOB	1	1	20,000.00	20,000.00	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
		EQUIPAMIENTO	GLOB	1	1	58,888.00	58,888.00
		INFORME DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS	GLOB	1	1	10,000.00	10,000.00
		COSTO DIRECTO					585,250.00
		GASTOS GENERALES					58,525.00
		UTILIDAD					29,262.50
		SUB TOTAL					673,037.50
		IGV 18%					121,146.75
		PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO					794,184.25

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"							 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	MES	% PARTICIP.	UNIT.	TOTAL (S/)	
JEFE DE PROYECTO	MES	1	5	100%	8,000.00	40,000.00	
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	5	100%	6,000.00	30,000.00	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	5	100%	6,000.00	30,000.00	
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1	5	50%	6,000.00	15,000.00	
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	5	50%	6,000.00	15,000.00	
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	MES	1	5	75%	6,000.00	22,500.00	
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE REDES Y COMUNICACIONES	MES	1	5	50%	6,000.00	15,000.00	
ESPECIALISTA BIM	MES	1	5	100%	6,500.00	32,500.00	
CADISTA	MES	1	5	100%	4,000.00	20,000.00	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GLB	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
EXPEDIENTE DE MPBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	GLB	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	GLB	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
TOTAL COSTO DIRECTO						245,000.00	
GASTOS GENERALES (10%)						24,500.00	
UTILIDAD (5%)						12,250.00	
SUBTOTAL						281,750.00	
IGV (18%)						50,715.00	
TOTAL COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						332,465.00	

3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/794,184.25 (Setecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y cuatro y 25/100 Soles)				

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDA D DE MEDID A	CANT IDAD	COEF. PART.	VALOR REFERENCIAL	
					VALOR UNITARIO	VALOR
1	JEFE DE PROYECTO	MES	5	100%	15,000.00	75,000.00
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	5	100%	12,500.00	62,500.00
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	5	100%	11,000.00	55,000.00
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	5	50%	11,000.00	27,500.00
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	5	50%	11,000.00	27,500.00
	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	5	75%	10,000.00	37,500.00
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES REDES Y COMUNICACIONES	MES	5	50%	10,000.00	25,000.00
	ESPECIALISTA BIM	MES	5	100%	17,500.00	87,500.00
	CADISTA	MES	5	100%	5,750.00	28,750.00
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	MES	1	1	17,500.00	17,500.00
	ESTUDIO DE MECANIDA DE					

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
4.		SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA	GLOB	1	1	20,000.00	20,000.00	
		ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLOB	1	1	21,500.00	21,500.00	
		EXPEDIENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	GLOB	1	1	90,000.00	90,000.00	
		INFORME DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS	GLOB	1	1	10,000.00	10,000.00	
		COSTO DIRECTO					585,250.00	
		GASTOS GENERALES					58,525.00	
	1) RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN (GASTOS VARIABLES)							37,211.66
	I.	Recursos Humanos						
	1.1	Secretaria	MES	1	5	3,083.33	4,625.00	
	1.2	contador	MES	1	5			
	II	Alquileres					-	-
	2.1	Oficina					-	-
	2.1.1	Oficina	MES	1	5	1,316.67	6,583.33	
	2.2	Mobiliario					-	-
	2.2.1	Mesa de Trabajo (Dimensiones	MES	1	5	270.00	1,350.00	
	2.2.2	Escritorio (Dimensiones mínima	MES	1	5	108.33	541.67	
	2.2.3	Silla plásticas.	MES	1	5	36.67	183.33	
	2.2.4	Estante porta archivadores.	MES	1	5	68.33	341.67	
	2.3	Equipos de Computo					-	-
	2.3.1	Laptop (Mínimo Pantalla 15.6"	MES	6	5	576.67	17,300.00	
	2.3.2	Impresora multifuncional (Impre	MES	1	5	276.67	1,383.33	
	2.3.3	Plóter	MES	1	5	486.67	2,433.33	
	III	Servicios					-	-
	3.1	Energía eléctrica.	MES	1	5	183.33	916.67	
	3.2	Agua y desague.	MES	1	5	160.00	800.00	
	3.3	Comunicaciones (Telefonía e In	MES	1	5	283.33	753.33	
	2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN (GASTOS FIJOS)						-	3,225.00
	I.	Materiales de Oficina					-	
	1.1	Archivadores.	UND	4	5	22.08	441.67	
	1.2	Papel bond A4.	MILLAR	2	5	116.33	1,163.33	
	1.3	Folder manila.	DOCENA	1	5	42.67	213.33	
	1.4	Sobre manila.	DOCENA	1	5	26.00	130.00	
	1.5	útiles varios	GLB	1	1	1,276.67	1,276.67	
		UTILIDAD						29,262.50
		SUB TOTAL						673,037.50
		IGV 18%						121,146.75
		PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						794,184.25
SE ADJUNTAN: - COTIZACIONES DE PROVEEDORES								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/06/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		8/07/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI x		NO		

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar:				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					