

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN EL CERCADO - DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	128						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO Nº 2710-2024-GORE.ICA-GRINF/SSLP		Fecha de recepción	12/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADOS DE GASTOS POR SUPERVISIÓN		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN EL CERCADO - DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	
PROYECTO		240/007	
CIR		15 TRANSPORTE	
FUNCIÓN		005 TRANSPORTE URBANO	
DIVISION FUNCIONAL		0074 VIAS URBANAS	
GRUPO FUNCIONAL		PISAS Y VEREDAS	
TIPOLOGIA DEL PROYECTO		GOBIERNO REGIONAL DE ICA	
ENTIDAD		POR CONTRATO	
MODALIDAD		S/10,272,700.00	
PPTO DE OBRAS		240 DIAS CALENDARIO	
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRAS		NOVIEMBRE 2024	
FECHA			
		MONTO DE SUPERVISIÓN	
		S/550,041.66	
Rubro 1 - Sistema por Tarifas:			
SERVICIO		TARIFA DIARIA (a)	PLAZO ESTIMADO (b)
Servicio de Supervisión de Obra		S/2,162.77775	240.00
		Monto Total (a) x (b)	
		S/519,066.66	
Rubro 2 - Suma Alzada:			
SERVICIO		MONTO FIJO (c)	
Participación en la Liquidación del Contrato de Obra		S/30,975.00	
DESCRIPCION		UND	CANT
A GASTOS GENERALES FIJOS			
		23,140.00	
A.1 GASTOS DIVERSOS			
A.1.1 GASTOS NOTARIALES		est.	1.00
A.1.2 GASTOS DE LICITACIÓN		est.	1.00
A.1.3 SELLOS PERSONAL PROF. Y DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS		und	6.00
		21,780.00	
A.2 ENSAYOS DE MATERIALES			
PAVIMENTOS			
A.2.1 Estudio de Carrera		und	1.00
A.2.2 Granulometría de materiales		und	1.00
A.2.3 Humedad Natural		und	1.00
A.2.4 Prueba de Proctor Modificado		und	10.00
A.2.5 Prueba de CIR		und	10.00
A.2.6 Prueba de Densidad de campo en subrasante		und	40.00
A.2.7 Prueba de Densidad de campo en subbase granular		und	50.00
A.2.8 Prueba de Densidad de campo en base granular		und	50.00
A.2.9 Ensayo de Módulo Autódico		und	1.00
A.2.10 Lavado asfáltico		und	5.00
A.2.11 Prueba de diamétrica (en la recepción de obra)		und	4.00
		395,900.00	
VEREDAS - GARDINER			
A.2.12 Estudio de Carrera		und	1.00
A.2.13 Granulometría de materiales		und	1.00
A.2.14 Humedad Natural		und	1.00
A.2.15 Prueba de Proctor Modificado		und	10.00
A.2.16 Prueba de CIR		und	10.00
A.2.17 Prueba de Densidad de campo en subrasante		und	30.00
A.2.18 Prueba de Densidad de campo en base granular		und	30.00
A.2.19 Ensayo de Módulo de concreto (F=170 y 210 Kg/cm²)		und	2.00
A.2.20 Rotura de probetas de concreto		und	50.00
A.2.21 Prueba de diamétrica (en la recepción de obra)		und	4.00
		395,900.00	
B GASTOS GENERALES VARIABLES			
		308,000.00	
B.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO			
B.1.1 Supervisor de obra		mes	1.0
B.1.2 Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo		mes	1.0
B.1.3 Especialista en Calidad		mes	1.0
B.1.4 Especialista Ambiental		mes	1.0
B.1.5 Especialista en Suelos y Pavimentos		mes	1.0
B.1.6 Asistente de Supervisión		mes	1.0
		73,900.00	
B.2 ALQUILERES Y OTROS			
B.2.1 Alquiler de oficina inc. servicios		mes	1.0
B.2.2 Alquiler de Camioneta 4x4 inc. combustible		mes	1.0
B.2.3 Alquiler de equipo de oficina (computadoras, impresoras, etc)		mes	1.0
B.2.4 Mobiliario de oficina (escritorio, estantes, etc)		glt	1.0
B.2.5 Utiles de oficina		mes	1.0
B.2.6 Fotocopias / Planos / Impresiones		mes	1.0
		14,000.00	
B.3 SEGURIDAD OCUPACIONAL			
B.3.1 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR		mes	1.0
B.3.2 Equipo de Protección Personal y Colectiva		und	5.0
		8,000.00	
		S/418,940.00	
		UTILIDAD 5%	
		S/20,947.00	
		SUB TOTAL	
		S/439,887.00	
		IGV 18%	
		S/79,179.66	
		TOTAL GASTOS POR SUPERVISIÓN	
		S/519,066.66	
Rubro 2 (R2): Suma Alzada:			
LIQUIDACIÓN DE OBRA		MONEDA	CANT
Participación en la Liquidación del Contrato de Obra		und	1.00
		S/30,975.00	
		S/30,975.00	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
DE LA ENTIDAD									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 550,041.66 (Quinientos cincuenta Novecientos setenta y siete mil seiscientos veintiun con 79/100 Soles)						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			20/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			24/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar									
5.									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									