

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/10/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - IOARR "CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y ALMACEN; ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS CLINICO; EN EL (LA) PUEBLO LIBRE DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI N° 2604521					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	114					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2604521				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 5391-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	16/09/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 106,117.40					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/09/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>----- Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p>
	<p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION PERFILES TECNICO, EXPEDIENTE TECNICO, SUPERVISIONES DE OBRAS, PROYECTOS EN GENERAL

REG.CONSULTOR: C15899 CIP N°63761 RUC. N° 10224941566




PEHOVAZ JARA, JOSE
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 63761

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO – IOARR “CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y ALMACEN; ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS CLINICO; EN EL (LA) PUEBLO LIBRE DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”
CUI N° 2604521

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MESES	COSTO	TOTAL S/
A)	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Jefe de Proyecto	1	1.5	9,000.00	13,500.00
2	Especialista en Arquitectura	1	1.5	8,000.00	12,000.00
3	Especialista en Estructura	1	1.5	7,000.00	10,500.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1	1	5,000.00	5,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	1	1	5,000.00	5,000.00
6	Especialista en Equipamiento Biomedico	1	1	5,000.00	5,000.00
B)	PERSONAL TECNICO DE CAMPO				
1	Asistente de Arquitectura	1	1	3,500.00	3,500.00
2	Asistente de Estructura	1	1	3,500.00	3,500.00
C)	ESTUDIOS				
1	Estudio Topografico	Glb.		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
2	Estudio Mecanica de Suelos	Glb.		S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
3	Estudio de Vulnerabilidad de Riesgo	Glb.		S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
4	Estudio Hidrologico y tramite ante el ANA	Glb.		S/ 8,500.00	S/ 8,500.00
5	Plan de Manejo Ambiental	Glb.		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
COSTO DIRECTO					S/ 79,500.00
GASTO GENERALES 5%					S/ 3,975.00
UTILIDAD 10%					S/ 7,950.00
COSTO SUB TOTAL (SIN IGV)					S/ 91,425.00
IGV 18%					16,456.50
COSTO TOTAL					S/ 107,881.50

CONSULTOR DE OBRAS

ING. JOSÉ PEHOVAZ JARA
Reg. N° C15899


ING. ENZO ASael MORALES BERRIO**Reg. C.I.P. N° 68122**

Domiciliado en Jr. Kipus/Nazareno N° 19 – CALLERIA - PUCALLPA

**ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO – IOARR “CONSTRUCCION DE
CONSULTORIO Y ALMACEN; ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y
MOBILIARIOS CLINICO; EN EL (LA) PUEBLO LIBRE DISTRITO DE
CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO
UCAYALI” CUI N° 2604521**

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MESES	COSTO	TOTAL S/
A) PERSONAL PROFESIONAL					
1	Jefe de Proyecto	1	1.5	9,000.00	13,500.00
2	Especialista en Arquitectura	1	1.5	8,000.00	12,000.00
3	Especialista en Estructura	1	1.5	7,000.00	10,500.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1	1	5,000.00	5,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	1	1	5,000.00	5,000.00
6	Especialista en Equipamiento Biomedico	1	1	5,000.00	5,000.00
B) PERSONAL TECNICO DE CAMPO					
1	Asistente de Arquitectura	1	1	3,000.00	3,000.00
2	Asistente de Estructura	1	1	3,000.00	3,000.00
C) ESTUDIOS					
1	Estudio Topografico	Glb.		3,000.00	3,000.00
2	Estudio Mecanica de Suelos	Glb.		3,500.00	3,500.00
3	Estudio de Vulnerabilidad de Riesgo	Glb.		4,000.00	4,000.00
4	Estudio Hidrologico y tramite ante el ANA	Glb.		8,200.00	8,200.00
5	Plan de Manejo Ambiental	Glb.		2,500.00	2,500.00
COSTO DIRECTO					78,200.00
GASTO GENERALES 5%					3,910.00
UTILIDAD 10%					7,820.00
COSTO SUB TOTAL					89,930.00
IGV 18%					16,187.40
COSTO TOTAL					106,117.40


Enzo Asael Morales Berrio
INGENIERO CIVIL
CIP N° 68122



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
A)	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Jefe de proyecto	1	1.5	9,000.00	13,500.00
2	Especialista en Arquitectura	1	1.5	8,000.00	12,000.00
3	Especialista en Estructuras	1	1.5	7,000.00	10,500.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1	1	5,000.00	5,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	1	1	5,000.00	5,000.00
6	Especialista en Equipamiento Biomedico	1	1	5,000.00	5,000.00
B)	PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO				
1	Asistente en Arquitectura	1	1	3,500.00	3,500.00
2	Asistente en Estructura	1	1	3,500.00	3,500.00
C)	ESTUDIOS				
1	Estudio Topográfico	Glob.	-	3,000.00	3,000.00
2	Estudio Mecánica de Suelo	Glob.	-	3,500.00	3,500.00
3	Estudio de Vulnerabilidad de Riesgo	Glob.	-	4,000.00	4,000.00
4	Estudio hidrogeológico y trámite ante el ANA	Glob.	-	5,000.00	5,000.00
5	Plan de Manejo Ambiental	Glob.	-	2,500.00	2,500.00

COSTO DIRECTO	76,000.00
GASTOS GENERALES (5.00%)	3,800.00
UTILIDAD (10.00%)	7,600.00
SUB TOTAL	87,400.00
IGV (18%)	15,732.00
TOTAL	103,132.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Sub Gerencia de Estudios
ROUSSEL MUCHA CASTRO
ARQUITECTO - CAP. 21639
EVALUADOR DE PROYECTO