

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		3/03/2025							
1.2 ÁREA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI N° 2634962							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		x							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		1							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		CUI N° 2634962					
		Documento que declaró la viabilidad		x					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		PEDIDO DE SERVICIO N° 0100		Fecha de recepción		10/02/2025	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
Observaciones en los requisitos de calificación									

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(CONSULTORIA DE OBRA)**

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO					
PROYECTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2634962.- UBICACIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO	UM	TOTAL
01	PERSONAL CLAVE				S/ 32,250.00
01.01	Jefe de Proyecto (Ing. Civil y/o	01.00	03	Mes	S/ 7,000.00
01.02	Especialista Sanitario (Ing. Civil	00.50	03	Mes	S/ 5,000.00
01.03	Especialista Ambiental (Ing. Agr	00.25	03	Mes	S/ 5,000.00
02	PERSONAL DE APOYO				S/ 6,000.00
02.01	Asistente Administrativo	01.00	02	Mes	S/ 1,200.00
02.02	Asistente de Metrados Costos	01.00	02	Mes	S/ 1,200.00
02.03	Operador CAD	01.00	01	Mes	S/ 1,200.00
03	SERVICIOS				S/ 71,335.04
03.01	Estudio Topográfico	01.00		GLB	S/ 6,735.04
03.02	Geodesia	02.00		GLB	S/ 1,800.00
03.03	Estudio de Mecánica de Suelos				S/ 8,000.00
03.03.01	Excavación de Calicatas	20.00	01	Unid	S/ 60.00
03.03.02	Granulometría y Clasificación	20.00	01	Unid	S/ 200.00
03.03.03	Límite de Atterberg	20.00	01	Unid	S/ 65.00
03.03.04	Capacidad Portante Admisible	05.00	01	Unid	S/ 500.00
03.04	Estudio de Reducción de Riesgo	01.00		GLB	S/ 4,000.00
03.05	Componente Social	01.00		GLB	S/ 8,000.00
03.06	Análisis de Agua Laboratorio An	01.00		GLB	S/ 3,000.00
03.07	Estudio Hidrogeológico (93 por	03.00		GLB	S/ 8,000.00
03.08	Determinar el flujo del agua en	01.00		GLB	S/ 2,000.00
03.09	Saneamiento Físico Legal	02.00		GLB	S/ 6,000.00
COSTO DIRECTO					S/ 109,585.04
GASTOS GENERALES (8.00%)					S/ 8,766.80
UTILIDAD (8.00%)					S/ 8,766.80
SUB TOTAL					S/ 127,118.65
IGV (18.00%)					S/ 22,881.16
PRESUPUESTO TOTAL					S/ 150,000.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/02/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO <input checked="" type="checkbox"/>
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO <input checked="" type="checkbox"/>
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO <input checked="" type="checkbox"/>
	De ser afirmativa la respuesta, detallar			

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITO ALEXANDER VON HUMBOLDT  Henry J. Machuca Sanchez SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO (a)
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.