

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12 de diciembre de 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Unidad de Desarrollo Energético - Gerencia Técnica y de Proyectos						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del servicio de distribución de energía eléctrica en redes de distribución primaria y secundaria (PIDE 2025), Distrito de Arequipa de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Si						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	47						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	---					
		Documento que declaró la viabilidad	---					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento N° GG/TEP-0009-2024		Fecha de recepción	20/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	---	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	---	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	---	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización	---	Fecha de aprobación	---			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	---	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	---	Fecha de inicio de vigencia	---			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases,						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---
	---							
	---	---	---	---	---	---	---	---
	---							
	---	---	---	---	---	---	---	---

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---	---
---	---
---	---

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	En documento adjunto

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	En documento adjunto

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	---	Otro:	---
		MONTO	S/ 323,556.00 (Trescientos veintitrés mil quinientos cincuenta y seis con 00/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Según documentación adjunta.								

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/12/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	---
	---				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	---	NO	---
	---				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	---	NO	X

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

	---
--	-----

<b>4.5</b>	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	---	NO	X
	---				

<b>5.</b>	 ..... ENRIQUE GOMEZ SALAS JEFE UNIDAD DE LOGISTICA (4)
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	


**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

# ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO:  
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA (PIDE 2025) DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

DURACION: 8 meses

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RECURSOS	UNID	CANTIDAD	C. UNIT.	PARCIAL	MES	SUB TOTAL	TOTAL (S/.)
1	PRE INVERSIÓN							79,500.00
1.1	RECURSO HUMANO							
1.11	Jefe de Proyecto	Unid.	1	8000	8000	4	32,000.00	
1.12	Especialista en elaboración de estudios a nivel perfil	Unid.	1	7500	7500	4	30,000.00	
1.13	Especialista en diseño de redes de distribución eléctrica	Unid.	2	7500	15000	1	15,000.00	
1.2	GASTOS ESPECIFICOS							
1.21	Inspecciones de Campo	Unid.	1	5000	5000	0.5	2,500.00	
2	EXPEDIENTE TÉCNICO							139,500.00
2.1	RECURSO HUMANO							
2.11	Jefe de Proyecto	Unid.	1	8000	8000	4	32,000.00	
2.12	Especialista en diseño de redes de distribución eléctrica	Unid.	2	7500	15000	4	60,000.00	
2.13	Personal de apoyo	Unid.	4	5000	20000	2	40,000.00	
2.2	GASTOS ESPECIFICOS							
2.21	Inspecciones de Campo	Unid.	1	5000	5000	1.5	7,500.00	
	Gasto Directo							219,000.00
	Gastos Generales (10%)							21,900.00
	Utilidades (10%)							21,900.00
	Subtotal							262,800.00
	IGV (18%)							47,304.00
	TOTAL: EXPEDIENTE TECNICO							310,104.00

  
Francisco Javier Villanueva  
ING. MECANICO ELECTRICISTA  
C. I. P.: 51234

# ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO:  
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA (PIDE 2025) DISTRITO DE AREQUIPA DE  
LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

DURACION: 8 meses

ITEM	DESCRIPCION DE RECURSOS	UNID.	CANTIDAD	C. UNIT.	PARCIAL	MES	SUB TOTAL	TOTAL (\$/.)
1	PRE INVERSION							123,000.00
1.1	RECURSO HUMANO							
1.11	Jefe de Proyecto	Unid.	1	12000	12000	4	48,000.00	
1.12	Especialista en elaboración de estudios a nivel perfil	Unid.	1	10000	10000	4	40,000.00	
1.13	Especialista en diseño de redes de distribución eléctrica	Unid.	2	10000	20000	1	20,000.00	
1.2	GASTOS ESPECIFICOS							
1.21	Inspecciones de Campo	Unid.	1	30000	30000	0.5	15,000.00	
2	EXPEDIENTE TÉCNICO							253,600.00
2.1	RECURSO HUMANO							
2.11	Jefe de Proyecto	Unid.	1	12000	12000	4	48,000.00	
2.12	Especialista en diseño de redes de distribución eléctrica	Unid.	2	10000	20000	4	80,000.00	
2.13	Personal de apoyo	Unid.	4	10000	40000	2	80,000.00	
2.2	GASTOS ESPECIFICOS							
2.21	Inspecciones de Campo	Unid.	1	30000	30000	1.5	45,000.00	
	Gasto Directo							376,000.00
	Gastos Generales (10%)							37,600.00
	Utilidades (10%)							37,600.00
	Subtotal							451,200.00
	IGV (18%)							81,216.00
	TOTAL: EXPEDIENTE TECNICO							532,416.00

  
MARIA HEREDIA VICTORIA  
GERENTE  
 **STRALIS**  
CONTRATISTAS GENERALES

