

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE SANTA ANA, HUILLCAKANTA, CCOYOPAMPA, PUENTE CCOYO, USCAMARCA, MOLLE HUACUYO, CCASILLO Y SUCHUMAYO EN 4 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE SANTA ANA, HUILLCAKANTA, CCOYOPAMPA, PUENTE CCOYO, USCAMARCA, MOLLE HUACUYO, CCASILLO Y SUCHUMAYO EN 4 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO".						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	...						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2535758					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 004375-2023		Fecha de recepción	5/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


ANEXO 01

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE SANTA ANA, HUILLCAKANTA, CCOYOPAMPA, PUENTE CCOYO, USCAMARCA, MOLLE HUACUYO, CCASILLO Y SUCHUMAYO EN 4 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS Y DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON C.U.I. N° 2535758.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	% de Participación	COSTO UNITARIO S/	COSTO PARCIAL S/	TOTAL S/
1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 112,000.00	
1.1.01	Jefe de Proyecto (Agronomo o Ingeniero Civil)	Und	1	3	100.00%	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00	
	1.- Especialista en diseño Hidráulico y Estructural: Ing. Agrícola titulado, colegiado y habilitado.	Und	1	2	100.00%	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00	
	2.- Especialista en Agrología: Ing. Agrónomo titulado, colegiado y habilitado.	Und	1	2	100.00%	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
	3.- Especialista en Costos y Presupuestos: Ing. Civil titulado, colegiado y habilitado.	Und	1	2	100.00%	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
	4.- Especialista en Geología y Geotecnia: Ingeniero geólogo o Ingeniero Civil.	Und	1	1	100.00%	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
	5.- Especialista en Hidrología	Und	1	1	100.00%	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
	6.- Especialista en Estudios de Impacto Ambiental	Und	1	1	100.00%	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
1.1.10	Especialista en Social	Und	1	3	100.00%	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00	
1.2.0	PERSONAL TECNICO						S/ 29,000.00	
1.2.01	Topógrafo - Cadista	Und	1	2	100.00%	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
1.2.02	Cadista	Und	2	2	100.00%	S/ 3,500.00	S/ 14,000.00	
1.2.03	Asistente Administrativo	Und	1	4	100.00%	S/ 2,000.00	S/ 8,000.00	
1.3.0	PERSONAL APOYO						S/ 7,200.00	
1.3.01	Auxiliar de Topografía	Und	4	1	100.00%	S/ 1,800.00	S/ 7,200.00	
2.01	Camioneta 4x4, Con conductor	Servicio	1	2.5	100.00%	S/ 8,000.00	S/ 20,000.00	
2.02	Oficina	Servicio	1	4	100.00%	S/ 450.00	S/ 1,800.00	
2.03	Estación Total	Servicio	1	2	100.00%	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	
2.04	Estudio de Impacto Ambiental	Servicio	1	1	100.00%	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
	Estudios de Laboratorio							
	Estudio de Mecánica de	Calicatas	80	1	100.00%	S/ 300.00	S/ 24,000.00	



2.05	Suelos (caracterización)								
2.06	Estudios de Laboratorio Estudio de Mecánica de Suelos (Capacidad Portante)	Calcatas	20	1	100.00%	S/ 800.00	S/ 16,000.00		
2.07	Estudios de Laboratorio Estudio de Mecánica de Suelos (Con Fines Agronómicos)	Calcatas	10	1	100.00%	S/ 500.00	S/ 5,000.00		
2.08	Diseño de mezclas	Cantidad	2	1	100.00%	S/ 650.00	S/ 1,300.00		
2.09	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	Servicio	2	1	100.00%	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00		
2.1	Presentación de Plan de Monitoreo Arqueológico	Servicio	1	1	100.00%	S/10,000.00	S/ 10,000.00		
2.11	Análisis de Agua	Manantial	4	1	200.00%	S/ 400.00	S/ 3,200.00		
2.12	Puntos Geodésicos de orden C	Unid	2	1	100.00%	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00		
3.01	Viáticos	GLB	1	1	100.00%	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00		
4.01	Combustible	Galones	250	1	100.00%	S/ 18.00	S/ 4,500.00		
4.02	Materiales, útiles de Oficina, dibujo, topografía y laboral	GLB	1	1	100.00%	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00		
4.03	Copias y reproducciones	GLB	1	1	100.00%	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00		
4.04	Materiales de topografía y grabaciones	GLB	1	1	100.00%	S/ 500.00	S/ 500.00		
4.05	Insumos de campo (estacas, pinturas, winchas, Etc.)	GLB	1	1	100.00%	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00		
5.01	Zapatos de Protección Personal P/Ingenieros	par	19	1	100.00%	S/ 250.00	S/ 4,750.00		
5.02	Chalecos de Seguridad con Cinta Reflectante	und	19	1	100.00%	S/ 40.00	S/ 760.00		
5.03	Cascos de Protección	und	19	1	100.00%	S/ 26.00	S/ 494.00		
5.04	Lentes de Protección	und	19	1	100.00%	S/ 15.03	S/ 285.61		
5.05	Impermeable con Capucha	und	19	1	100.00%	S/ 42.00	S/ 798.00		
6.00	COSTO DIRECTO TOTAL							S/ 278,087.61	
7.00	UTILIDAD 8.00%							S/ 22,247.01	
8.00	TOTAL SIN I.G.V.							S/ 300,334.61	
9.00	I.G.V. (18%) 18.00%							S/ 54,060.23	
10.00	TOTAL DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							S/ 354,394.85	



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 354,394.85				
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/10/2023	23/10/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div style="text-align: center;">   </div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
----	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.