



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE AUDITORIO, AULA Y CISTERNA; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CUTERVO – DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	71						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2625592				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D1838-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	23/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO																																					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																					
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																					
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																														
-	-	-	-	-	-	-	-																														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																					
-	-	-	-	-	-	-	-																														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																					
-	-	-	-	-	-	-	-																														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																					
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																					
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																				
	-																																				
	-																																				
	-																																				
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																					
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																					
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																					
DEL PROVEEDOR																																					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																				
<p>DANTE HARTMAN CIEZA LEÓN INGENIERO CIVIL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO</th> <th>Nº DE PERIODOS DE TIEMPO¹</th> <th>PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO²</th> <th>TARIFA REFERENCIAL UNITARIA</th> <th>VALOR REFERENCIAL TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">SUPERVISIÓN DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, AULA Y CISTERNA; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CUTERVO" - DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"</td> <td>210</td> <td>días</td> <td>1,130.8088</td> <td>S/. 237,469.85</td> </tr> <tr> <td colspan="5">LIQUIDACIÓN DE OBRA O LIQUIDACIÓN DE CUENTA (EN CASO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO)</td> </tr> <tr> <td>LIQUIDACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/. 15,157.65</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/. 252,627.50</td> </tr> </tbody> </table>								DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO ¹	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ²	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL	SUPERVISIÓN DE OBRA					SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, AULA Y CISTERNA; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CUTERVO" - DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"	210	días	1,130.8088	S/. 237,469.85	LIQUIDACIÓN DE OBRA O LIQUIDACIÓN DE CUENTA (EN CASO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO)					LIQUIDACIÓN				S/. 15,157.65	TOTAL				S/. 252,627.50
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO ¹	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ²	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL																																	
SUPERVISIÓN DE OBRA																																					
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, AULA Y CISTERNA; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CUTERVO" - DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"	210	días	1,130.8088	S/. 237,469.85																																	
LIQUIDACIÓN DE OBRA O LIQUIDACIÓN DE CUENTA (EN CASO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO)																																					
LIQUIDACIÓN				S/. 15,157.65																																	
TOTAL				S/. 252,627.50																																	
 																																					

FORMATO																			
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																			
DE LA ENTIDAD																			
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																	
<table><tr><td>VALOR REFERENCIAL</td><td>5,613,944.53</td></tr><tr><td>SUPERVISION (4.5% VR)</td><td>252,627.50</td></tr><tr><td>CONTROL CONCURRENTE (2% VR)</td><td>112,394.46</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>60,326.46</td></tr><tr><td>COSTO DE INVERSION</td><td>6,039,292.95</td></tr></table>										VALOR REFERENCIAL	5,613,944.53	SUPERVISION (4.5% VR)	252,627.50	CONTROL CONCURRENTE (2% VR)	112,394.46	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60,326.46	COSTO DE INVERSION	6,039,292.95
VALOR REFERENCIAL	5,613,944.53																		
SUPERVISION (4.5% VR)	252,627.50																		
CONTROL CONCURRENTE (2% VR)	112,394.46																		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	60,326.46																		
COSTO DE INVERSION	6,039,292.95																		
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda											
		MONTO	S/ 252,627.50 (Dochientos cincuenta y dos mil seiscientos veintisiete con 50/100 soles), incluido IGV.																
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/11/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/11/2024												
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO													
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO		x											
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO													
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO		x											
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																			
5.																			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																			