

# BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

## SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<b>Importante</b> • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
4	<b>Advertencia</b> • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
5	<b>Importante para la Entidad</b> • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

## CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm    Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm    Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

## INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019  
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y octubre 2022



## BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS<sup>1</sup>



### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS - 1

#### BASES INTEGRADAS

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y  
PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL LOCAL "DIVINO  
NIÑO JESUS DEL PUEBLO JOVEN EL PORVENIR ALTO  
DISTRITO DE VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE NASCA  
DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N° 2634803**

**VISTA ALEGRE, MARZO DE 2025**

<sup>1</sup> Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

**Obra:** Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.



## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



## SECCIÓN GENERAL

### DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).
- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.
- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.



### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>2</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

<sup>2</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

### 1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### Importante

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>3</sup>. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

### 1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

### 1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en

<sup>3</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.mp.gob.pe](http://www.mp.gob.pe)





el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### 1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### 1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

#### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

##### Importante

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*



## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

##### Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.*

- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.

#### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

###### Importante

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:

- El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS



Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

###### Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que corresponden.

###### Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).
- Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
- Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
- Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

#### 3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

#### 3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

#### 3.6. VALORIZACIONES



Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

#### Advertencia

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

### 3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

#### Importante

*Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.*

### 3.8. PENALIDADES

#### 3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### 3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### 3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### 3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



## SECCIÓN ESPECÍFICA

### CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE  
RUC N° : 20147706155  
Domicilio legal : CAL.CAPAC YUPANQUI NRO. S/N (CUADRA 1) ICA - NASCA - VISTA ALEGRE  
Teléfono : 056-523731  
Correo electrónico : [REDACTED]

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL LOCAL "DIVINO NIÑO JESUS DEL PUEBLO JOVEN EL PORVENIR ALTO DISTRITO DE VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N° 2634803.

### 1.3. VALOR REFERENCIAL\*

El valor referencial asciende a S/ 608,217.98 (Seiscientos ocho mil doscientos diecisiete con 98/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE DE 2024.

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>5</sup>	
	Inferior	Superior
S/ 608,217.98 (Seiscientos ocho mil doscientos diecisiete con 98/100 Soles)	S/ 547,396.19 (Quinientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y seis con 19/100 Soles)	S/ 669,039.77 (Seiscientos sesenta y nueve mil treinta y nueve con 77/100 Soles)

#### Importante

- El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

### 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación : Formato N° 02 Solicitud y aprobación de expediente de contratación, 21/03/2025  
Documento y fecha de aprobación del expediente técnico : Resolución Gerencial N° 288-2024-MDVA/GM, 26/11/2024  
Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder : No corresponde

\* El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

<sup>5</sup> De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder

Contratación cuyos montos sean iguales o inferiores a (08) unidades impositivas tributarias, vigentes al momento transacción.

### 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5. Recursos Determinados, 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

#### Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

### 1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde

### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Unidad de Caja de la MDVA  
Recoger en : Oficina de Abastecimiento de la MDVA  
Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)  
Costo del expediente técnico : Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles)  
Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

#### Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.





**Advertencia**

*Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.*

**1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA**

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

**1.12. BASE LEGAL**

- Ley N° 32185 Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2025 y sus modificatorias.
- Ley N° 32186 Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2025
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).
- Decreto Supremo N° 344-2018, y modificatorias.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y modificatorias.
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector Público.
- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y modificatorias.
- Resolución Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueba Directiva N° 001-2019-EF-63.01. Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Código Civil
- Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo".
- Ley General de la persona con discapacidad – Ley N° 29973 y su Reglamento.
- Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD Y LRFD)
- Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM).
- Texto Único ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatoria.
- Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestión riesgos en la planificación de la ejecución de obras y su modificatoria.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC y modificatorias.
- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
- D.S. N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



**CAPÍTULO II  
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

**2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

**Importante**

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

**2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS**

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>6</sup>, la siguiente documentación:

**2.2.1. Documentación de presentación obligatoria**

**2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta**

- a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

**Advertencia**

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)
- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

<sup>6</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

- ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
- ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

**Importante**

- El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.
- El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

**2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**2.2.2. Documentación de presentación facultativa:**

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>8</sup>.
- b) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según (Anexo N° 8)
- c) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N° 11).

**Advertencia**

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

<sup>8</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



**2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO**

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso<sup>9</sup>.
- d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

**Advertencia**

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>10</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>11</sup>. (Anexo N° 12)
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP<sup>12</sup>.
- k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios<sup>13</sup>.
- p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre

<sup>9</sup> Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

<sup>10</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>11</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>12</sup> Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

<sup>13</sup> La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.



- publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU<sup>14</sup>.
- s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

#### Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 149 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:
  - El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
  - El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
  - El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

<sup>14</sup> <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>



Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

#### Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>15</sup>.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

#### 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, con atención a la Oficina de Abastecimientos, ubicada en Cal. Cápac Yupanqui N° S/N (Cuadra 1) Ica - Nasca - Vista Alegre, en el Horario de 08:00 hasta las 14:00 horas.

#### Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

#### 2.5. ADELANTOS<sup>16</sup>

La entidad no otorgará ningún tipo de adelanto

#### 2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será PERIODO MENSUAL.

#### Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"<sup>17</sup>. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de

<sup>15</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DN.

<sup>16</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

<sup>17</sup> Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE-PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.





obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.



CAPÍTULO III  
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO



Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1994

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL LOCAL DIVINO NIÑO JESUS DEL PUEBLO JOVEN EL PORVENIR ALTO DISTRITO DE VISTA ALEGRE PROVINCIA DE NAZCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N°2634803"

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

UBICACIÓN	Ica
Departamento	Nasca
Provincia	Vista Alegre
Distrito	Pueblo Joven El Porvenir Alto
Localidad	

NOMBRE DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL LOCAL "DIVINO NIÑO JESUS DEL PUEBLO JOVEN EL PORVENIR ALTO DISTRITO DE VISTA ALEGRE PROVINCIA DE NAZCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N°2634803"
APROBACION EXPEDIENTE TECNICO	DE Resolución General N° 288-2024-MDVA/GM de fecha 26 de Noviembre del 2024

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL LOCAL DIVINO NIÑO JESUS DEL PUEBLO JOVEN EL PORVENIR ALTO DISTRITO DE VISTA ALEGRE PROVINCIA DE NAZCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N°2634803.

3. ANTECEDENTES

En la actualidad en el pueblo joven el porvenir alto cuenta con ambientes pocos favorables para el correcto desarrollo recreacional y estudiantil de los menores que acuden al centro de atención y promoción de las familias en el local divino niño Jesús.

La zona cuenta con el servicio de luz, agua potable y desagüe. Ante esta situación el alcalde y la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, como parte del Proceso de priorización de Proyecto del Distrito y dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo.

Consciente, ha decidido priorizar la ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL LOCAL DIVINO NIÑO JESUS DEL PUEBLO JOVEN EL PORVENIR ALTO DISTRITO DE VISTA ALEGRE PROVINCIA DE NAZCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N°2634803, en coordinación con la población beneficiaria y Municipalidad de Vista Alegre.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto es de brindar una Adecuada Prestación De los Servicios de atención, recreación y promoción en las instalaciones del local divino niño sagrado corazón de Jesús para la población del pueblo joven el porvenir alto del distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, departamento de Ica.

5. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región	Ica
Provincia	Nasca





## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1984

Distrito Vista Alegre  
Localidad Pueblo Joven El Porvenir Alto

### 6. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es tener un ambiente en el cual se pueda desarrollar las capacidades de los infantes dando como prioridad la estimulación temprana para que puedan desarrollarse eficazmente y aceleradamente, dando como beneficios a las familias de la población y también de las zonas aledañas.

### 7. MARCO LEGAL

El contratista haber sido postor para la ejecución de la presente obra, se da por entendido que conoce la normatividad vigente para la correcta ejecución e implementación de los trabajos necesarios para cubrir necesidades objeto del expediente técnico aprobado, por lo que está en la obligación de cumplir a cabalidad durante la ejecución de obra, la totalidad de las normas legales vigentes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia entre ellos las siguientes:

- Ley N° 31436, Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año Fiscal 2024
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año 2024
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones vigentes.
- Ley N° 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.
- Reglamento Nacional de Edificaciones
- Norma sobre consideración de mitigación de Impacto Ambiental.
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.
- Código Civil.
- D.S. 009-2005-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
- D.S. 42-F Reglamento de seguridad industrial

### 8. VALOR REFERENCIAL

El Presupuesto de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL LOCAL DIVINO NIÑO JESUS DEL PUEBLO JOVEN EL PORVENIR ALTO DISTRITO DE VISTA ALEGRE PROVINCIA DE HAZCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N° 2834803", asciende a la suma de S/ 608,217.98 Soles (SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 98/100 Soles). Incluidos los impuestos de Ley El Valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE del 2024.

VALOR REFERENCIAL (N°)	LÍMITES	
	INFERIOR	SUPERIOR
S/ 608,217.98 (SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 98/100 Soles)	S/ 547,308.18 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 18/100 Soles)	S/ 669,039.78 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRENTA Y NUEVE CON 78/100 Soles)

### 9. PLAZO DE EJECUCIÓN



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1984

El Plazo de Ejecución de Obra, será de 80 días calendario (el cómputo incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los que se contabilizan desde el día siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la presentación como la señalan la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y modificatorias.

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir según lo establecido en el Reglamento por el Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra 176.1. el inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la Entidad notifica que al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda;
- Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecute la obra, según corresponda;
- Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación;
- Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra con cada este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

### 10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de Contratación del presente proceso de selección se deberá a realizar a SUMA ALZADA

### 11. ADELANTOS

La entidad no considera ADELANTOS

### 12. METAS DEL PROYECTO

Item	Descripción	Unid.	Medida	Precio \$/	Parcial \$/
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD DE OBRA, SEGURIDAD Y EVacuación				25,387.34
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	CANCELACIÓN DE OBRA PROVISIONAL	ph	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.02	ALDULACIÓN DE OBRA PROVISIONAL Y GUARDAR	ph	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.03	OBRA PROVISIONAL PROVISIONAL, GUARDAR, PROVISIONAL	ph	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.04	OBRA PROVISIONAL PROVISIONAL, GUARDAR, PROVISIONAL	ph	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.05	OBRA PROVISIONAL PROVISIONAL, GUARDAR, PROVISIONAL	ph	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.06	OBRA PROVISIONAL PROVISIONAL, GUARDAR, PROVISIONAL	ph	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.07	OBRA PROVISIONAL PROVISIONAL, GUARDAR, PROVISIONAL	ph	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.08	OBRA PROVISIONAL PROVISIONAL, GUARDAR, PROVISIONAL	ph	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.09	OBRA PROVISIONAL PROVISIONAL, GUARDAR, PROVISIONAL	ph	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.10	OBRA PROVISIONAL PROVISIONAL, GUARDAR, PROVISIONAL	ph	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.11	OBRA PROVISIONAL PROVISIONAL, GUARDAR, PROVISIONAL	ph	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.12	OBRA PROVISIONAL PROVISIONAL, GUARDAR, PROVISIONAL	ph	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.13	OBRA PROVISIONAL PROVISIONAL, GUARDAR, PROVISIONAL	ph	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.14	OBRA PROVISIONAL PROVISIONAL, GUARDAR, PROVISIONAL	ph	1.00	2,000.00	2,000.00



*Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1984*

PL 02	CONSTRUCCION EN CUBA				
01 02 01	ELABORACION Y IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	pl	10	2,660.00	17,460.00
01 02 02	EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA (RPR)	pl	1.00	2,660.00	2,660.00
01 02 03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA (RPR)	pl	1.00	1,330.00	1,330.00
01 02 04	ENTRENAMIENTO PREVENTIVO Y RESERVA DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPANTE EN EL TRABAJO	pl	1.00	2,375.00	2,375.00
01 02	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 05	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 06	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 07	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 08	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 09	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 10	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 11	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 12	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 13	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 14	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 15	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 16	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 17	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 18	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 19	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 20	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 21	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 22	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 23	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 24	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 25	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 26	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 27	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 28	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 29	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 30	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 31	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 32	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 33	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 34	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 35	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 36	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 37	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 38	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 39	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 40	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 41	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 42	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 43	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 44	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 45	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 46	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00
01 02 47	SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIOS	pl	1.00	445.00	445.00



Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de septiembre de 1984

02.02.26.03	ENCOFRADO Y DESACOFRADO NORMAL CUBIERTA ENTERRADA	m2	34.46	71.31	2,463.27
02.02.26.04	ACEÑO DE HERRERO EN LA CUBIERTA ENTERRADA	m2	236.43	7.86	1,869.31
02.02.26.05	ARQUITECTURA				107,545.61
02.02.26.06	ACLA INTERIORES				36,617.20
02.02.26.07	MUROS Y TABICADOS DE ALUMBRERA				5,694.89
02.02.26.08	MUROS DE LA PARED DE LA CUBIERTA DE PAGA C.A. 1.5	m2	43.37	116.03	5,014.48
02.02.26.09	TABICADOS EN MUROS Y TABICADOS				7,423.15
02.02.26.10	TABICADO EN MUROS EXTERIORES CON C.A. 1.5 x 1.5 CM	m2	66.87	27.46	1,837.20
02.02.26.11	TABICADO EN MUROS INTERIORES CON C.A. 1.5 x 1.5 CM	m2	66.86	35.56	2,386.41
02.02.26.12	TABICADO EN COLUMNAS CON C.A. 1.5 x 1.5 CM	m2	13.82	49.70	685.67
02.02.26.13	TABICADO EN VIGAS CON C.A. 1.5 x 1.5 CM	m2	41.80	59.76	2,495.19
02.02.26.14	VEREDURA DE DERRAME CON C.A. 1.5 x 1.5 CM	m	37.89	20.18	764.06
02.02.26.15	CILINDRO MANDO				2,406.31
02.02.26.16	TABICADO EN CILINDRO MANDO CON C.A. 1.5 x 1.5 CM	m2	62.15	35.75	2,213.31
02.02.26.17	TECHO				4,436.36
02.02.26.18	ACABADO DE TECHO CON LADRAL PASTELERO SUSPENDIDO	m2	66.31	65.17	4,321.35
02.02.26.19	PIEDRA				8,822.85
02.02.26.20	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m2	33.57	39.89	1,339.11
02.02.26.21	PIEDRA EN MURO DE MURO	m2	58.67	136.77	8,011.31
02.02.26.22	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.23	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.24	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.25	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.26	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.27	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.28	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.29	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.30	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.31	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.32	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.33	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.34	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.35	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.36	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.37	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.38	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.39	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.40	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.41	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.42	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.43	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.44	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.45	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.46	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.47	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.48	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.49	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.50	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.51	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.52	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.53	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.54	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.55	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.56	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.57	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.58	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.59	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.60	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.61	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.62	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.63	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.64	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.65	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.66	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.67	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.68	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.69	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.70	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.71	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.72	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.73	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.74	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.75	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.76	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.77	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.78	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.79	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.80	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.81	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.82	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.83	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.84	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.85	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.86	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.87	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.88	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.89	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.90	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.91	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.92	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.93	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.94	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.95	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.96	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.97	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.98	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.99	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51
02.02.26.100	CONTRAMURO EN MURO DE MURO	m	26.50	15.83	417.51





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA



Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1984

00.02.06.01	PUERTA OVARIO DE MADERA TABLADO REBAJADO DE 4 MM	unp	4.15	261.58	1,454.74
00.02.06.02	PUERTA CONTRALAMPA (PISO 1) 200x200x100 PINTADA Y LACADA	unp	1.20	669.05	800.26
00.02.06.03	CARPINTERIA METALICA	unp			541.86
00.02.06.04	PUERTA PANELES LAMINADO A ALTA PRESION DE RESINA FENOLICA 20MM	unp	2.80	179.94	503.98
00.02.06.05	CERRAJERIA	unp			3,188.47
00.02.10.01	CEPILLO PARA PUERTA DE MADERA EMBITA TRES GOFOS	unp	5.80	227.52	1,312.60
00.02.10.02	CEPILLO ALUMINADO (EN PUERTAS METALICAS)	unp	1.80	38.11	68.59
00.02.10.03	CEPILLO ALUMINADO DE 20x20	unp	21.00	85.62	1,798.32
00.02.10.04	CERRAJERIA PUERTA DE MADERA TPO PERILLA	unp	5.00	86.52	432.60
00.02.10.05	LUBRICACION PARA PUERTA DE ALUMINIO	unp	2.00	85.27	170.54
00.02.11	MURIDON, CRISTALES Y BARRILLOS EN SALA DE RECONSTRUCCION	unp			3,278.47
00.02.11.01	VENTANAS DE ALUMINIO SISTEMA TORNADO (PISO VENTANA TEMPLADO 50x100)	unp	12.00	162.70	1,952.40
00.02.12	PINTURA	unp			8,068.28
00.02.12.01	PINTADO A DOS MANOS DE MURO EXTERIOR CLATEX	unp	38.54	22.51	866.80
00.02.12.02	PINTADO A DOS MANOS DE MURO INTERIOR CLATEX	unp	84.91	22.51	1,902.82
00.02.12.03	PINTADO A DOS MANOS DE COLUMNAS CLATEX	unp	45.14	36.27	1,638.40
00.02.12.04	PINTADO A DOS MANOS DE VIGAS CLATEX	unp	18.17	36.27	663.16
00.02.12.05	PINTADO A DOS MANOS DE VESTIDURA DE DIFUSION CLATEX	unp	31.80	14.48	460.86
00.02.12.06	PINTADO A DOS MANOS DE CIELO RANCHO CLATEX	unp	69.80	17.36	1,202.08
00.03	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO	unp			1,502.02
00.03.01	MURIDON Y FACHONES DE ALUMINIO	unp			1,502.02
00.03.01.01	MURIDON DE LA CUBIERTA DE ANEJA DE BOGADA 15	unp	42.27	178.63	7,548.11
00.03.01.02	RENOVACION, RECONSTRUCCION Y REPARACION	unp			1,502.02
00.03.02.01	TABLADO EN VIGA Y ENTREPISO ACABADO EN CEMENTO - ARENA	unp	14.00	21.00	2,940.00
00.03.02.02	TABLADO EN MURIDON INTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA	unp	09.00	30.00	2,700.00
00.03.02.03	TABLADO EN COLUMNAS ACABADO CON CEMENTO - ARENA	unp	4.20	40.70	1,709.40
00.03.02.04	TABLADO EN VIGAS ACABADO CON CEMENTO - ARENA	unp	03.00	55.00	1,650.00
00.03.02.05	VEGETACION DE BORDADO CON CEMENTO - ARENA	unp	6.40	29.19	1,884.16
00.03.03	PINTURA	unp			1,884.16
00.03.03.01	PINTADO A DOS MANOS DE MURO EXTERIOR CLATEX	unp	183.99	22.51	4,141.21
00.03.03.02	PINTADO A DOS MANOS DE MURO INTERIOR CLATEX	unp	60.86	22.51	1,369.40
00.03.03.03	PINTADO A DOS MANOS DE COLUMNAS CLATEX	unp	41.37	28.21	1,164.23
00.03.03.04	PINTADO A DOS MANOS DE VIGAS CLATEX	unp	18.06	28.21	507.54
00.03.03.05	PINTADO A DOS MANOS DE VESTIDURA DE DIFUSION CLATEX	unp	34.40	14.48	498.40
00.03.03.06	PINTADO A DOS MANOS DE CIELO RANCHO CLATEX	unp	22.00	14.48	318.56
00.04	CONSTRUCCION METALICA	unp			24,751.11
00.04.01	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA COBERTURA DE ALUMINIO	unp			24,751.11
00.04.01.01	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PLANCHAS DE ALUMINIO	unp	8.00	281.97	2,255.76
00.04.01.02	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE COLUMNAS METALICAS	unp	9.00	638.81	5,749.29
00.04.01.03	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ANCLAJES PARA VIGAS	unp	10.00	281.97	2,819.70
00.04.01.04	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE VIGAS METALICAS	unp	2.00	684.86	1,369.72
00.04.01.05	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CUBIERTAS DE ALUMINIO	unp	13.00	441.78	5,743.14
00.04.01.06	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA DE ALUMINIO	unp	82.78	82.78	6,840.00
00.05	ACABADO EN INTERIORES	unp			5,988.17
00.05.01	PISO	unp			5,988.17
00.05.01.01	CONCRETO FIBROSO ALICATADO	unp	81.77	38.28	3,132.16
00.05.01.02	PISO CEMENTO PULIDO	unp	86.26	11.24	970.35
00.05.01.03	PISO CERAMICO	unp	12.82	67.03	859.80
00.05.02	MURIDON	unp			1,024.94
00.05.02.01	CONCRETO Y RELLENO CON TIERRA VEGETAL AREA VERDE	unp	12.25	26.34	322.75
00.05.02.02	CONCRETO Y RELLENO CON TIERRA VEGETAL AREA VERDE	unp	12.25	52.33	641.70
00.06	CONSTRUCCION DE TANGUE CUBIERTA ENTERRADA	unp			978.48
00.06.01	RENOVACION, RECONSTRUCCION Y REPARACION	unp			978.48
00.06.01.01	TABLADO EN INTERIORES CON PINTURA ALICATADA	unp	12.80	47.07	601.50

BASES INTEGRADAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA



Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1984

00.06.02	CUBO ROBO				88.28
00.06.02.01	TAPACOS EN CUBO ROBO CON C.A. 15x15x10	unp	1.20	75	88.28
00.07	RENOVACION				35,968.34
00.07.01	RENOVACION PARA AREA DE AREA				11,811.88
00.07.01.01	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	287.00	287.00
00.07.01.02	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	2,518.00	2,518.00
00.07.01.03	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	728.00	728.00
00.07.01.04	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.05	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.06	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.07	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.08	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.09	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.10	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.11	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.12	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.13	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.14	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.15	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.16	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.17	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.18	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.19	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.20	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.21	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.22	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.23	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.24	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.25	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.26	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.27	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.28	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.29	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.30	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.31	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.32	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.33	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.34	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.35	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.36	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.37	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.38	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.39	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.40	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.41	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.42	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.43	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.44	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.45	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.46	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.47	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.48	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.49	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.50	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.51	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.52	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.53	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.54	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.55	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.56	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.57	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.58	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.59	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.60	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.61	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.62	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.63	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.64	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.65	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.66	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.67	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.68	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.69	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.70	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.71	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.72	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.73	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.74	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.75	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.76	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.77	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.78	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.79	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.80	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.81	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.82	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.83	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.84	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.85	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.86	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.87	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.88	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.89	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.90	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.91	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.92	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.93	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.94	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.95	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.96	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.97	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.98	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.01.99	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02	RENOVACION PARA AREA DE AREA				11,811.88
00.07.02.01	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	287.00	287.00
00.07.02.02	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	2,518.00	2,518.00
00.07.02.03	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	728.00	728.00
00.07.02.04	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.05	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.06	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.07	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.08	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.09	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.10	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.11	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.12	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.13	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.14	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.15	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.16	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.17	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.18	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.19	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.20	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.21	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.22	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.23	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.24	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.25	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.26	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.27	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.28	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.29	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.30	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.31	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.32	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.33	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.34	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.35	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.36	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.37	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.38	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.39	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.40	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.41	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.42	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.43	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.44	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.45	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.46	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.47	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.48	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00	3,814.00	3,814.00
00.07.02.49	RENOVACION DE MURIDON DE CUBO ROBO	unp	1.00		



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1984

13.02.22.33	PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍAS DE CEMENTO	m	37.13	4.20	159.11
08.02.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLÁSTICA 1" P"VC	m	11.50	27.72	318.66
08.02.03	ACCESORIOS DE TUBERÍA DE TUBERÍA	m	11.50	27.72	318.66
08.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.04.99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90
08.02.05.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" P"VC	m	3.00	43.30	129.90

### 13. RESPONSABLE DEL CONTRATISTA

El plazo de responsabilidad del contratista será de 07 años, contados a partir conformidad de la recepción de la obra.

### 14. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La fuente de financiamiento para la elaboración de los proyectos mencionados será RECURSOS DETERMINADOS en el programa de inversión pública 2024 de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

### 15. DAÑOS A TERCEROS

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos (de ser el caso) y demás terceros.



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1984

La negativa del Contratista en reparar el daño causado podrá ser causal de resolución de contrato.

### 16. INDEMNIZACIONES

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajo o negligencia. Es obligación y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesaria para evitar y prevenir accidentes por parte la población beneficiaria del proyecto y demás terceros.

### 16.1 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Se tendrá en cuenta la oferta formulada de las partidas, considerando las condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, valorizándose en relación de su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

### 16.2 REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obra cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días, el contratista presentará al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (07) días calendario para obra con plazo menor o igual a ciento veinte (120), eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su supervisión o inspección.

### 16.3 OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones técnicas tienen como objetivo definir las normas y procedimiento que serán aplicadas en la construcción de la obra, siendo las mismas partes integrales del Expediente Técnico. Mas allá de lo establecido en las especificaciones, el Residente de Obra podrá ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobación del Supervisor de Obra.

### 16.4 CUADERNOS DE OBRA Y ANOTACIONES DE OCURRENCIAS:

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en los sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con sus características y formalidades establecidas en el artículo 191° del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminando al acto de la recepción de la obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la información que corresponde anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo ha dispuesto en la Directiva N° 009-2023-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registra i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecución de la obra, ii) ordenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

### 16.5 CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA:





## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1984

Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según corresponda.

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tienen al respecto a la determinada información del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cuál es el tema a discutir. En tanto que, el inspector o supervisor, según corresponda y la ENTIDAD, debe definir a los plazos que se fije en el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de dar respuestas a las consultas realizadas.

### 16.8 INSPECCIÓN

Todo material y la mano de obra empleada están sujetos a la verificación de la supervisión quien está facultada para ordenar el retiro de todo material que se encuentre dañado o defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memorias descriptivas y presupuesto, u otros documentos que conformen el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado por la Supervisión, por cuenta del Contratista. El contratista deberá suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de obra, materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarias, esto sin cargos a la Entidad ni a su representante a la Supervisión.

### 16.9 MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales adquiridos o suministrados para la obra deben cumplir las especificaciones técnicas, deberán ser nuevos de primer uso, de utilización actual en el Mercado Nacional.

Los materiales que se expendan envasados deberán entrar a la obra en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra de forma adecuada, sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o las señaladas en los manuales de instalación.

El control de la calidad de materiales está determinado en forma estricta a las normas, indicaciones dadas por el fabricante o las señaladas en los manuales de instalación.

El control de calidad de materiales está determinado en forma estricta a las normas, indicaciones de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto; en donde debe el supervisor de obra solicitar al contratista los certificados de calidad emitidos por la entidad que corresponde; por ejemplo: calidad de concreto, de tuberías, etc.

### 16.10 TRABAJOS:

Al inicio de la obra el responsable de la ejecución de la obra podrá presentar a la supervisión las consultas técnicas para que sean debidamente avaluadas.

El contratista debe notificar a la supervisión de Obra por escrito o vía Cuaderno de Obra, sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el proyecto original será aprobado por la ENTIDAD a través del proyectista, previo pronunciamiento de conformidad de la Supervisión, debido para ello el contratista presentar oportunamente el debido sustento.



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1984

### 16.9 MOVILIZACIÓN:

El contratista bajo su responsabilidad movilizará oportunamente a la obra los equipos mecánicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la ejecución de la obra.

### 16.10 ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA

El Supervisor o inspector, según sea el caso, y el residente de obra formalizarán la entrega del terreno y la apertura del cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaborará el "Acta de entrega de terreno".

### 16.11 MATERIALES BÁSICOS PARA LA OBRA:

El contratista responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los materiales básicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance de la obra no se ejecute de acuerdo a lo programado.

### 16.12 CONOCIMIENTOS DE TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS:

El contratista tiene conocimiento expreso de las características y condiciones geográficas, climáticas de lugar para la obra; así como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipación prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo al proyecto contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos, equipos y explotación de canchales.

### 17. CONFIDENCIALIDAD

El profesional se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa autorización escrita de la Municipalidad de Vista Alegre, toda información que le sea suministrada por esta, y/o sea obtenida en el ejercicio de los compromisos a desarrollar o conozca directamente durante el proceso de selección, o para la realización de sus tareas, excepto en cuanto resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato.

### 18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El proveedor será responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos del servicio ofertado, conforme a lo indicado en el dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento, por un plazo de 01 años, a partir de la emisión de la conformidad, por parte de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

### 19. ANTISOBORNO

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato de honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directo o indirectamente, o a través de socios, accionistas, participacionistas, integrante de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

### 20. ANTICORRUPCIÓN

El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecer ni transferir algo de valor, de manera que pudiere violar las leyes sociales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el estado peruano, constituyendo su declaración, la firma de este en la orden de servicio de la que estos forman parte integrante.

### 21. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1994

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son inherentes como tal, para la ejecución de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Contratista se obliga a ejecutar la obra con material e insumos de construcción de calidad reconocida, poniendo a su disposición su organización, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

El contratista colocará el cartel de obra al día siguiente del inicio de obra.

Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procederá de acuerdo al artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

El Contratista contratara al seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los daños que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. Se constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

El Contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad durante el plazo de ejecución de la obra hasta el consentimiento de la liquidación final.

El postor deberá presentar una Declaración Jurada que durante la ejecución de Obra, contratada con seguro SCTR para todos los trabajadores y este será presentado para el inicio efectivo de la Obra, la Declaración Jurada será presentada para la suscripción del contrato.

El contratista al momento de anotar en el cuaderno obra culminación de la misma y la solicitud de recepción, se obliga a entregar a la supervisión o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberán ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberán ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

El Contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutará la obra a detalle teniendo pleno conocimiento de la zona, características de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, deberá entregar a través de la supervisión de obra los certificados de calidad de los materiales y dotificaciones que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

El contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de siete (07) años, contados a partir de la recepción total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el período de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Vista Alegre se requerirá al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Vista Alegre favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto.

Ni a la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, otorgan el derecho de la Municipalidad Distrital Vista Alegre reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1994

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones a su cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponden de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

### Personal

• El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las ordenes del inspector de Obra y/o supervisor de obra.

• El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y a sus normas complementarias y modificatorias.

• El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para la ejecución de los trabajos.

• El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescribe el inspector de Obra y/o supervisor de obra la nómina detallada de todo el personal profesional y técnico que estén empleados a la fecha del informe.

• El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra, previo y por escrito por la Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

### Seguridad

• El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberá garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo y otros que no puedan causar accidentes a terceros (transéuntos, vehículos, etc.). El contratista eliminará el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.

• Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP), según la especialidad que desarrollen.

• Durante el desarrollo de los trabajos el personal técnico y profesional del Contratista guardará las medidas de seguridad, asimismo deberá portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oído, arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El inspector de Obra y/o supervisor de obra a la Entidad, tendrá la potestad de detener las labores en caso incumplimiento lo referido a seguridad, lo cual no será causal de ampliación de plazo de la obra Contratada.

### Materiales

• Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.

• La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el inspector de Obra y/o supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

### Equipos y maquinarias





## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1984

\* Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podrá negársela sin justa razón.

\* La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

\* Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

### Preclaciones

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

\* Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.

\* En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas, leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que este determine la acción a seguir.

\* Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

\* En caso de concurso la participación del postor que acredite mayor experiencia es de treinta por ciento.

\* Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

### a. Revisión de expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) días calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento veinte (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor o Inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente de obra que incluya un informe entre otros las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o Inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) días, eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios cálculos y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

### b. Entrega del Terreno.

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre y/o representantes de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno.

### c. Obras Provisionales.

El Contratista deberá acondicionar ambiente temporales o provisionales según el Expediente Técnico y en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicación.



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1984

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes provisionales para la ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la misma y están dentro de la prestación del Contratista.

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las máquinas y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

### d. Cuaderno de obra.

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que sea una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda.

El Inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de obra digital toda la información que corresponde anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/C/D.

En el cuaderno de obra digital se registran: I) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecución de la obra, II) órdenes, III) consultas y IV) respuestas a las consultas.

### e. Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estén comprendidas dentro de la presentación a cargo del Contratista, se deberá comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Inspector de Obra lo necesario para su control.

### f. Mantenimiento de la Obra en Ejecución

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito, de su personal o equipo ocasionen daños, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de la obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria, a partir del día siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo máximo 10 días calendario).

### g. Conservación del Medio Ambiente

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genera, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes.



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Crede mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1994

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

### h. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del contratista debido a la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

### i. Retiro de equipos o materiales.

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la obra; si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

### j. Accidentes y notificaciones

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultar lo que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueren consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada.

### k. Fotografías

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución de la obra presentada anexa a cada valorización de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra.

Todas las fotografías presentadas en físico en cada valorización de obra, será en color, de tamaño 12x16cm. Aproximadamente con indicación marginal de lo que representan y la fecha de la toma.

El formato de las fotografías en medios digitales será JPG, JPEG.

Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (02) fotografías por hoja A, con indicación de las fechas respectivas y en medios digitales.

### l. Calidad Especificada

Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada. Tanto de los materiales como de la ejecución de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no revelará al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Crede mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1994

En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las Pruebas correrá a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al Contratista tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra debido a su Inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del

Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la aceptación previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparada o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Inspector y/o supervisor de obra.

El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manejo o

### m. Derechos Legales Irrenunciables del Contratista

La Municipalidad Distrital de Vista Alegre no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra, y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuvieran de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de Vista Alegre no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptación por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de La Municipalidad Distrital de Vista Alegre sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de indemnización.

### n. Obligaciones de Término de Obra.

El CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones:

- Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción.
- Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.
- Presentar Garantías de fábrica o protocolos de pruebas de los materiales empleados de ser el caso.

Esta documentación deberá ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el trámite para conformación del comité de recepción de obra.

### o. Documento Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos





## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Crede mediante Ley N° 23827 de fecha 20 de setiembre de 1984

Técnicos mínimos proporcionados por la Municipalidad Distrital de Vista Alegre y las bases integradas del proceso de selección correspondiente; así como el expediente técnico completo y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

\* Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas, de Comunicación el Y de la especialidad a la cual corresponde de ser el caso:

- Especificaciones Técnicas del expediente técnico.
- Memoria Descriptiva del expediente técnico.
- Presupuesto de Obra.
- Contrato de Obra.
- Bases del Proceso de Selección.
- Oferta del CONTRATISTA.
- Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la Interpretación de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra y/o supervisor de obra será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

### 22. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

#### 22.1. Valorizaciones

Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de la Valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. La valorización será aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra y presentada a La Municipalidad Distrital de Vista Alegre en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. El Inspector de obra y/o supervisor de obra elevará un Informe Técnico al Coordinador de la Municipalidad.

La conformidad previa al pago, estará a cargo del área usuaria de la Municipalidad.

#### Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases, por el Inspector o supervisor y el contratista y serán elaborados de conformidad con lo establecido en el artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de valorización será mensual. Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentarán en tres (3) ejemplares, acompañados según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Crede mediante Ley N° 23827 de fecha 20 de setiembre de 1984

### Valorización de liquidación final

Luego de la Recepción de la Obra debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados.

La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construcción, la minuta de declaratoria de fábrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 211° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida, determine un saldo a favor de la entidad, esta requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la entidad podrá hacerse cobro de cualquier concepto pendiente a favor del contratista o de las garantías que aun estuvieran vigentes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



Esta valorización final, debe estar respaldada por:

- Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el periodo de ejecución.
- Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.
- Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
- Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.
- Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.
- Deducciones en favor de La Municipalidad por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si lo hubiera.
- Saldo a favor o en contra del Contratista.

### 22.2 DE LA RECEPCIÓN DE OBRA

A la terminación de la obra y luego de una Inspección conjunta entre representantes de la Entidad, del Supervisor y del Contratista, sino existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procede en la Recepción.

• La recepción de la obra, se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 208 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de la obra.

• Una vez comunicada el término de la obra por parte del contratista (a través del residente via anotación en cuaderno de obra), esta deberá presentar al supervisor y/o inspector, según corresponda, los planos post construcción, metrados finales, todos los ensayos de control de calidad y protocolo de pruebas, en un plazo de diez (10) días calendario de comunicado el término de obra.



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23827 de fecha 20 de setiembre de 1984

El CONTRATISTA proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en liquidación de la Obra.

EL COMITÉ DE RECEPCIÓN no decepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los sistemas que conforman la obra.

### 22.3. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de liquidación del contrato de obra, anulan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar posteriormente, por efectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente:

N° Plazo máximo de contabilizados a partir de la

Item responsabilidad del contratista recepción de obra

1 SIETE (7) años

A LA RECEPCIÓN TOTAL DE LA OBRA

### 22.4 LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

La liquidación Final deberá ser elaborada conforme al contenido que proporcionará la MUNICIPALIDAD, para lo cual deberá adjuntarse la siguiente documentación:

- Consolidar las actividades de obra, realmente ejecutadas.
- Evidencia de que los trabajos comprendidos en el CONTRATO están libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas.
- Costo total de la Obra ejecutada de acuerdo con la valorización final
- Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la valorización anterior
- Deducciones realizadas a EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si hubiera.
- Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA
- Certificados, cartas de garantía, protocolos de pruebas y control de calidad originales
- Planos post construcción
- Panel fotográfico y/o Video, post ejecución

La MDVA emitirá al contratista la lista de documentos que debe contener la liquidación de obra.

Al concluir la obra y en un plazo dentro de los noventa (90) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, si que resulta mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra.



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23827 de fecha 20 de setiembre de 1984

El CONTRATISTA Deberá entregar LA SUPERVISION en original y una (1) copia del Expediente Técnico final, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos Justificativos y Planos.

De no presentar la liquidación en los plazos señalados y en conformidad al artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena a LA SUPERVISION, la elaboración de la Liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 208.1, siendo los gastos a cargo de EL CONTRATISTA.

LA ENTIDAD notifica la liquidación a EL CONTRATISTA para que este se pronuncie dentro de los (15) días siguientes.

### 22.5 DE LA SUBCONTRATACIÓN

De acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley, la Entidad puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación, según lo siguiente:

N° Item Subcontratación

"NO SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN"

"El contratista queda prohibido de subcontratar, en sílos item(s) señalado(s) de conformidad con lo dispuesto en el numeral 35.1 del artículo 35 de la Ley".

### 22.6 PRESTACIONES ADICIONALES

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

### 22.7 REAJUSTE DE PRECIOS

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento en el art. 195°

### 22.8 GARANTÍAS:

De acuerdo a la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

### 22.9 PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =  $0.10 \times$  Monto Vigente  
F x Plazo en días

Donde:

F: 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días

Otras penalidades

De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetiva, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23827 de fecha 20 de setiembre de 1984

Según lo previsto en los artículos 190° del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

### 22.10 OTRAS PENALIDADES

N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	Quando el personal acreditado permanece menos de sesenta(60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del ítem del plazo de ejecución si es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la presentación con el personal acreditado o debidamente sustituido	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
4	<b>SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN</b> Quando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto personal o vehicular incumpliendo las normas y el Expediente Técnico, además de las señalizaciones solicitadas por el Municipio de la Zona y pague la multa interpuesta en caso de incumplimiento. Quando no reporte los accidentes en incidentes de trabajo a la entidad de acuerdo a lo establecido en la Ley 26783- Ley General de Seguridad y salud en el trabajo - D.S. N°005-2012-T, y cuando no reporte los incidentes a la supervisión	0.5 UIT por ocurrencia	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
5	<b>INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL</b> Quando el Contratista no cumple con dotar a su personal de los implementos e equipo básico de protección personal, en la ejecución de la obra, conforme lo establece la norma G.O.SD del Reglamento Nacional de Edificaciones, se hará cargo de las multas que ocasione	0.5 UIT por persona por día	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
6	<b>MATERIALES Y EQUIPOS</b> No cuenta con materiales y equipo necesarios en obra de acuerdo con su calendario de adquisición de materiales o con el equipo mínimo ofertado o de acuerdo al calendario de utilización de equipo (de ser el caso)	0.5 UIT por ocurrencia	Según informe del supervisor o Inspector o Coordinador de Obra
7	<b>PRUEBAS Y ENSAYOS</b> Quando el Contratista no realice las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones y es requerido por el Supervisor	0.5 UIT por ocurrencia	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra
8	<b>CALIDAD DE LOS MATERIALES</b> Quando el contratista ejecute la obra con materiales no autorizados por el Inspector y/o Supervisor (artículo 167° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). La multa será por cada caso detectado.	1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada caso detectado	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra
9	<b>CARTEL DE OBRA</b> Quando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido en el cronograma de ejecución de obra, la penalidad es por cada día no colocado. Hay obligación de	1/4000 del monto del contrato por cada día de retraso	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23827 de fecha 20 de setiembre de 1984

10	<b>CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y LA PROGRAMACIÓN CPM</b> Quando el Contratista no cumpla con presentar al Inspector o supervisor el Calendario Valorizado a la fecha de inicio del plazo de tres(03) días calendario contados desde la fecha de inicio de obra (Artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) La multa será por cada día	1/4000 del monto del contrato por cada día de retraso	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra
11	<b>EQUIPO DECLARADO</b> No contar con el equipo declarado en la propuesta técnica (artículo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Multa por cada día.	1/1000 del monto de la valorización al mes correspondiente, por cada día de incumplimiento	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra
12	Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) a su personal profesional técnico y que haya sido puesto en conocimiento de la Entidad.	0.05% del monto del Contrato vigente por cada evento reportado o puesto en conocimiento	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra
13	<b>GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO</b> No presentar y/o mantener actualizadas las Garantías de Fiel Cumplimiento, así mismo, de existir adicionales aprobados al contrato de ejecución de obra.	Uno por mil (1/5000) del valor del contrato, por cada ocurrencia.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra

De acuerdo con el artículo 134 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PENALIDADES:

- El Supervisor de Obra al detectar la infracción señalada en la tabla de Penalidades, Actividad, Ejecución de Obra, registra la infracción en el Cuaderno de Obra y remita carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanación de la infracción. En caso que la infracción sea reincidente pasar directamente al ítem c
- El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral.
- El supervisor procede a calcular la penalidad según la tabla de penalidades, sobre la base del Monto del Contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa





## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1984

al ítem (g)

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicación de la penalidad, y en el caso del Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad será incluida en la siguiente valorización.

e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Sub Gerente de Infraestructura Pública la valorización la aplicación de la penalidad.

f) El Sub Gerente de Infraestructura Pública aprueba y coordina se procese la valorización en la que se aplica la penalidad

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE su reglamento, el Supervisor o Inspector de Obra evalúa y podrá proponer a la Entidad inicie la Resolución del Contrato de obra.

h) La Sub Gerente de Infraestructura Pública evalúa la posibilidad de iniciar la gestión de Resolución del Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo líneas arriba mostrado.

### CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS.

### RECURSOS A SER PROVEISTOS POR EL PROVEEDOR

### EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Los equipos estratégicos mínimos para la ejecución de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:

DESCRIPCION	CANTIDAD
VOLQUETE DE 15M3	1
ESTACIÓN TOTAL (CON PRISMA)	1
COMPRESORA NEUMÁTICA 250-330 PCM - 8HP	1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP	1
MARTILLO NEUMÁTICO DE 28 KG	1
RETROEXCAVADOR CARGADOR	1
CARGADOR BALANTAS DE 125-135 HP 3 YDS	1
CAMION GRUA HIDRÁULICA 0 TN	1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 125"	1
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 14 P3	1
ANDAMIO METÁLICO	1
GRUA HIDRÁULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 8TON 9M	1
SOLDADORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA ALTERNA 295 A	1



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Creada mediante Ley N° 23927 de fecha 20 de setiembre de 1984

Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en la relación.

Las maquinarias y equipos serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de Operación.

### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computan desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a Creación y/o mejoramiento de servicios educativos de nivel inicial

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

### PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. La responsabilidad del contratista será de siete (07) años contados desde la conformidad de la totalidad de la obra. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 17 del Código Civil.

### Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:





**A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL**

**A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO**

Requisitos:

A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
Residente:	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
VOLOQUETE DE 15M3	1
ESTACIÓN TOTAL (CON PRISMAS)	1
COMPRESORA NEUMÁTICA 250-330 PCM - 87HP	1
COMPACTADORA VIBRATORIA	1
TIPO PLANCHA 7HP	1
MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 KG	1
RETROEXCAVADOR CARGADOR	1
CARGADOR SILLANTAS DE 125-135 HP 3 YD3	1
CAMION GRUA HIDRAULICA O TN	1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25'	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1
TAMBOR 18HP 11 P3	1
ANDAMIO METALICO	1
GRUA HIDRAULICA	1
AUTOPROPULSADA 127 HP 8TON 8M	1
SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 255A	1

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

**A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

**FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

Requisitos:

Residente de Obra: Ing. Civil titulado y colegiado

Especialista en Seguridad y Salud: Ing. Civil titulado y colegiado



Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.

**A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

Requisitos:

Residente de Obra: Experiencia de 2 años como supervisor y/o residente de obra en las obras de infraestructura educativa.

Especialista en Seguridad y Salud: Experiencia de 01 año como especialista de seguridad y salud y/o especialista de seguridad y salud ocupacional en obras en general.



Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.

**B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1vr en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a Creación y/o mejoramiento de servicios educativos de nivel inicial.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación<sup>15</sup> de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para

<sup>15</sup> De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.



ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.



#### CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ i = Oferta P <sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar O <sub>i</sub> = Precio i O <sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio
<u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	
	[100] <sup>19</sup> puntos

#### Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

<sup>19</sup> De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada).



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL LOCAL "DIVINO NIÑO JESUS DEL PUEBLO JOVEN EL PORVENIR ALTO DISTRITO DE VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N° 2634803, que celebra de una parte Municipalidad Distrital de Vista Alegre, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20147706155, con domicilio legal en la Calle Cápac Yupanqui N° S/N (Cuadra 1), Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nazca y Departamento de Ica, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-1RA CONVOCATORIA para la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL LOCAL "DIVINO NIÑO JESUS DEL PUEBLO JOVEN EL PORVENIR ALTO DISTRITO DE VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N° 2634803, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL LOCAL "DIVINO NIÑO JESUS DEL PUEBLO JOVEN EL PORVENIR ALTO DISTRITO DE VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N° 2634803.

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>20</sup>

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorizaciones Mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

<sup>20</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

### CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de noventa (90) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

### CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

### CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

#### Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- "De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

- "De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

### CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.





**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

No se otorgará adelanto directo

**CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS**

No se otorgará adelanto para materiales e insumos.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA**

[INCLUIR<sup>21</sup> EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS". LA GESTIÓN DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN "VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA" DEL SEACE].

Formulario para asignar los riesgos									
Asignación de riesgos									
Identificación del riesgo		Análisis del riesgo			Asignación del riesgo				
Descripción del riesgo		Probabilidad		Impacto		Responsable			
Código		Escala		Escala		Escala			
Riesgo		Alto		Medio		Bajo			
Riesgo 1		Alto		Medio		Bajo			
Riesgo 2		Alto		Medio		Bajo			
Riesgo 3		Alto		Medio		Bajo			
Riesgo 4		Alto		Medio		Bajo			
Riesgo 5		Alto		Medio		Bajo			
Riesgo 6		Alto		Medio		Bajo			
Riesgo 7		Alto		Medio		Bajo			
Riesgo 8		Alto		Medio		Bajo			
Riesgo 9		Alto		Medio		Bajo			
Riesgo 10		Alto		Medio		Bajo			

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

<sup>21</sup> De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es obligatoria.



**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;  
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA**

**22.16 OTRAS PENALIDADES**

N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal acreditado permanezca menos de sesenta(60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del ítem del plazo de ejecución, si es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la presentación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
4	<b>SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN</b> Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto personal o vehicular incumpliendo las normas y el Expediente Técnico, además de las satisfacciones solicitadas por el Municipio de la Zona y pague la multa interpuesta en caso de incumplimiento. Cuando no reporte los accidentes en incidentes de trabajo a la entidad de acuerdo a lo estipulado en la Ley 28763- Ley General de Seguridad y salud en el trabajo - D.S. N°005-2012-I; y cuando no reporte los incidentes a la supervisión.	0.5 UIT por ocurrencia.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
5	<b>INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b> Cuando el Contratista no cumple con dotar a su personal de los implementos o equipo básico de protección personal, en la ejecución de la obra, conforme lo establece la norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, se hará cargo de las multas que ocasiona.	0.5 UIT por persona por día.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
6	<b>MATERIALES Y EQUIPOS</b> No cuenta con materiales y equipo necesarios en obra de acuerdo con su calendario de adquisición de materiales o con el equipo mínimo ofertado o de acuerdo al calendario de utilización de equipo (de ser el caso).	0.5 UIT por ocurrencia.	Según informe del supervisor o Inspector o Coordinador de Obra.
7	<b>PRUEBAS Y ENSAYOS</b> Cuando el Contratista no realice las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dotificaciones y es requerido por el Supervisor.	0.5 UIT por ocurrencia.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
8	<b>CALIDAD DE LOS MATERIALES</b> Cuando el contratista ejecute la obra con materiales no autorizados por el inspector y/o Supervisor (artículo 187° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). La multa será por cada caso detectado.	1/1000 del monto de la valorización del período por cada caso detectado.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
9	<b>CARTEL DE OBRA</b> Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido en el cronograma de ejecución de obra, la penalidad es por cada día no colocado. Hay obligación de	1/4000 del monto del contrato por cada día de retraso.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA**

10	mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra. <b>CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y LA PROGRAMACIÓN</b> Cuando el Contratista no cumpla con presentar al inspector o supervisor el Calendario Valorizado a la fecha de inicio del plazo de tres(03) días calendario contados desde la fecha de inicio de obra (Artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). La multa será por cada día.	1/4000 del monto del contrato por cada día de retraso.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
11	<b>EQUIPO DECLARADO</b> No contar con el equipo declarado en la propuesta técnica (artículo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Multa por cada día.	1/1000 del monto de la valorización del mes correspondiente, por cada día de incumplimiento.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
12	Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) a su personal profesional, técnico y que haya sido puesto en conocimiento de la Entidad.	0.05% del monto del Contrato vigente por cada evento reportado o puesto en conocimiento.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
13	<b>GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO</b> No presentar y/o mantener actualizados las Garantías de Fiel Cumplimiento, así mismo, de existir adicionales aprobados al contrato de ejecución de obra.	Uno por mes (1/5000) del valor del contrato, por cada ocurrencia.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.

**Importante**

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN**



EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>22</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

<sup>22</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



#### **Importante para la Entidad**

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, según corresponda:

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].

La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/la cual/es será/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, según corresponda

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Cápac Yupanqui N° S/N (Cuadra 1), Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nazca y Departamento de Ica.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>23</sup>.*

<sup>23</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:  
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

**CAPÍTULO VI**  
**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

<b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>	Número del documento	
	Fecha de emisión del documento	
<b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre, denominación o razón social	
	RUC	
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:	
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC
		%
		Descripción de las obligaciones
<b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>	Número del contrato	
	Tipo y número del procedimiento de selección	
	Descripción del objeto del contrato	
	Fecha de suscripción del contrato	
	Monto del contrato	
<b>4 DATOS DE LA OBRA</b>	Denominación de la obra	
	Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)	
	Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra	
Plazo de ejecución de la obra	Plazo original	días calendario
	Ampliación(es) de plazo	días calendario
	Total plazo	días calendario
	Fecha de culminación de la obra	
	Fecha de recepción de la obra	
Monto de la obra	Fecha de liquidación de la obra	
	Número de adicionales de obra	
	Monto total de los adicionales	
	Número de deductivos	
	Monto total de los deductivos	
	Monto total de la obra (sólo componente de obra)	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

5	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora				
		Monto de otras penalidades				
		Monto total de las penalidades aplicadas				
6	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO	Junta de Resolución de Disputas	Si		No	
		Arbitraje	Si		No	
		N° de arbitrajes				
7	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad				
		RUC de la Entidad				
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia				
		Cargo que ocupa en la Entidad				
		Teléfono de contacto				
8	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXOS



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-1RA CONVOCATORIA.  
Presente. -

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	TELÉFONO(S):		
MYPE <sup>24</sup>		Sí	No
Correo electrónico:			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

<sup>24</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-1RA CONVOCATORIA.  
Presente. -

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	TELÉFONO(S):		
MYPE <sup>25</sup>		Sí	No
Correo electrónico:			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	TELÉFONO(S):		
MYPE <sup>26</sup>		Sí	No
Correo electrónico:			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	TELÉFONO(S):		
MYPE <sup>27</sup>		Sí	No
Correo electrónico:			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación,

<sup>25</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>26</sup> Ibidem.

<sup>27</sup> Ibidem.





- de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.  
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*



**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-1RA CONVOCATORIA.  
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*



ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-1RA CONVOCATORIA.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda



ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-1RA CONVOCATORIA.

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-1RA CONVOCATORIA.

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]<sup>28</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]<sup>29</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>30</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>28</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>29</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>30</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



Consortiado 1

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consortiado 2

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.





ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-1RA CONVOCATORIA.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- El postor debe adjuntar el desgregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N° ÍTEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total, costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total, gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV <sup>31</sup>				
5	Monto total de la oferta				

<sup>31</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: "Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".

- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".

- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.



ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS  
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO  
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM)

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-1RA CONVOCATORIA.  
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincias colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.



Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS  
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO  
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM)

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-1RA CONVOCATORIA.  
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.



ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-1RA CONVOCATORIA.  
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-1RA CONVOCATORIA.  
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO <sup>32</sup>	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>33</sup> DE	MONEDA	IMPORTE <sup>34</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>35</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>36</sup>
1										
2										
3										
4										
5										
6										

<sup>32</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>33</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión, asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>34</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>35</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>36</sup> Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO <sup>32</sup>	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>33</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>34</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>35</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>36</sup>
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-1RA CONVOCATORIA.  
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.



ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2025-MDVA/CS-1RA CONVOCATORIA.  
Presente. -

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda

**Importante**

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.