

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA CUTERVO TRAMO DESDE EL PUENTE CUTERVO HASTA CRUCE CON LA PANAMERICANA SUR DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N° 2538252						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	59						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 307-2024-SGOP-GDU-MPI		Fecha de recepción	19/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO							
Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.								
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							



# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item

Ajustes realizados al requerimiento

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### DE LA ENTIDAD

##### DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA CUTERVO TRAMO DESDE EL PUENTE CUTERVO HASTA CRUCE CON LA PANAMERICANA SUR DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA"  
MODALIDAD: CONTRATA SUMA ALZADA  
VALOR REFERENCIAL: S/ 9,355,859.13  
FECHA: ENERO 2024  
UBICACIÓN: DISTRITO: ICA PROVINCIA: ICA DEPARTAMENTO: ICA

DESCRIPCION	UND	TIEMPO EN MESES	% PARTICIPACION	COSTO UNITARIO S/		SUB TOTAL S/	TOTAL S/
<b>A.- GASTOS FIJOS</b>							
A.1.- Gastos Notariales	est	1.00			300.00	1,000.00	
A.2.- Gastos de Licitacion	est	1.00			700.00		
<b>TOTAL GASTOS FIJOS</b>							
<b>B.- GASTOS VARIABLES</b>							
<b>B.1.- Sueldos y Salarios (Inc. Leyes Sociales)</b>							
Personal Profesional						230,000.00	
Supervisor de Obra (Inc. Liquidacion)	mes	10.00	100%	9,000.00	90,000.00		
Especialista Ambiental	mes	10.00	100%	7,000.00	70,000.00		
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	10.00	100%	7,000.00	70,000.00		
<b>B.2.- ALQUILER Y SERVICIOS</b>						5,200.00	
Oficina de supervision	mes	1.00	10.00	500.00	5,000.00		
Dispensadores de Agua	und	1.00	10.00	20.00	200.00		
<b>B.3.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>						383.91	
Protector de oídos tipo Tapon	par	3.00		6.19	18.57		
Gautes Anti Corte	par	3.00		12.29	36.87		
Zapatos de cuero con punta de acero	par	3.00		42.29	126.87		
Casco de Ingenieros	und	3.00		25.34	76.02		
Chalecos	und	3.00		33.91	101.43		
Lentes	und	3.00		8.05	24.15		
<b>B.4.- UTILES DE OFICINA Y SERVICIOS</b>						6,500.00	
Utiles de oficina, dibujo	mes		10.00	200.00	2,000.00		
telefono, fax, internet	mes		10.00	250.00	2,500.00		
Fotocopias y planos	mes		10.00	200.00	2,000.00		
<b>B.5.- ENSAYOS DE CAMPO</b>						4,068.00	
Ensayos de Densidad de Campo y Compactación	und	70.00		50.85	3,559.50		
Ensayos de Rotura de Probetas de Concreto	und	30.00		16.95	508.50		
<b>B.6.- SEGUROS</b>						17,000.00	
Seguro contra todo riesgo	mes		10.00	700.00	7,000.00		
Seguro de responsabilidad civil contra terceros	mes		10.00	500.00	5,000.00		
Seguro contra accidente del personal empleado y obrero	mes		10.00	500.00	5,000.00		
<b>C.- GASTOS DE LIQUIDACION</b>						9,950.00	
Supervisor de Obra (Inc. Liquidacion)	mes	1.00	1.00	100%	9,000.00		
Oficina de supervision	mes	1.00	1.00		500.00		
Utiles de oficina, dibujo	mes		1.00		200.00		
telefono, fax, internet	mes		1.00		250.00		
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES</b>							274,101.91
<b>COSTO DIRECTO</b>							274,101.91
<b>UTILIDAD (10%)</b>							S/27,410.19
<b>SUB TOTAL (SIN IGV)</b>							S/301,512.10
<b>IGV (18%)</b>							S/54,272.18
<b>TOTAL COSTO DE SUPERVISION DE OBRA</b>							S/355,784.28

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA: Nuevos Soles X Dólares Otro: Señalar otra moneda

MONTO: S/ 355,784.28( Trescientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro con 28/100 soles)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO: 12/04/2024 FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO: 17/04/2024

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO: SI X NO


PROYECTOS, CONSTRUCCIONES JEMA S.A.C  
IGC INGENIUM S.A.C  
TENCIAS INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER): SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN: SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p>..... Abog. Katy Liset Pillaca Zea SUB GERENTE DE LOGISTICA E INFORMATICA</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				