

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/03/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	x
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL UCHPAPAMPA-MARIAS-HUANCAYLO - QUEBRADA LACSI, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANUCO" CUI: 2213303.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	1	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CUI N°		2213303			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		--			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 054-2023-MDM/SGIDU/EFIC		Fecha de recepción		8/03/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--
		Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--
		Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--
		Fecha de la quinta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		--			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x		
		Documento que aprueba la estandarización	--		Fecha de aprobación	--	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones				
-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones				
-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones				

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL				
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	x	NO	

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<p>COTIZACION DE SERVICIOS DE CONSULTORA Y CONSTRUCTORA GIO E.I.R.L. RUC N°: 20610564047 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023</p> <p>CARTA DE COTIZACION del Ing. Francisco, GOÑE ALEJANDRO RUC N°: 10424715773 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023</p> <p>CARTA N° 01-2023-LGV/CONSULTOR del Ing. GONZALES VERGARA LEVILLER RUC N°: 10424715781 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023</p>
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



7.6. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

La municipalidad Distrital de Marias revisará los informes a través del EVALUADOR designado y será aprobado por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

De existir alguna observación de índole técnica o administrativa, posterior a la aprobación del expediente técnico por parte de la Municipalidad Distrital de Marias, no le exime a EL CONSULTOR de su responsabilidad para levantar las observaciones planteadas.

7.7. CONFORMIDAD:

La conformidad de la presentación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo responsables de la conformidad para efectuar los pagos el Sub Gerente de Desarrollo Urbano.

7.8. VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO

El valor estimado para el servicio de consultoría que tendrá la responsabilidad de elaborar el Estudio fue establecido en función a la estructura de costos del servicio, el precio de mercado de los servicios y recursos, y la disponibilidad presupuestaria de la Entidad.

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Item	Descripción	und	Precio Unitario	EXPEDIENTE TECNICO				Sub Total S/.	Valor Total S/.
				Cantidad Descrip.	Plazo	% Particip.	Parcial		
A	SERVICIOS PROFESIONALES (Personal Clave)								89,773.05
1	Jefe de Proyecto	Mes	7,000.00	1	2	100%	14,000.00	48,000.00	
2	Especialista Diseño y Trazo Vial	Mes	5,000.00	1	1	100%	5,000.00		

munimarias2023@gmail.com


*Unidos
Crecemos Juntos*
24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
MARIAS

DOS DE MAYO – HUÁNUCO
JR. DOS DE MAYO S/N. PLAZA DE ARMAS - MARIAS



3	Especialista en Programación, Costos y Presupuesto	Mes	5,000.00	1	1	100%	5,000.00		
4	Especialista en Evaluación de Riesgo	Mes	6,000.00	1	2	100%	12,000.00		
5	Especialista Ambiental	Mes	6,000.00	1	2	200%	12,000.00		
B	SERVICIOS DE TERCERO (Personal Profesional de Apoyo)							22,000.00	
1	Asistente Técnico	Mes	3,000.00	2	2	100%	12,000.00		
2	Topógrafo	Mes	3,000.00	1	2	100%	6,000.00		
3	Dibujante CAD	Mes	2,000.00	1	2	100%	4,000.00	19,773.05	
C	OTROS SERVICIOS								
1	Estudios Topográficos y Georreferenciación	Est.	5,000.00	1	1	100%	5,000.00		
2	Estudio Hidrológico.	Est.	3,500.00	1	1	100%	3,500.00		
3	Diseño de Pavimento y Estructuras	Est.	3,000.00	1	1		3,000.00		
4	Plan de Seguridad y Salud en Obra	Plan	1,200.00	1	1	100%	1,200.00		
5	Permisos y Plan de Monitoreo Arqueológico	Glb	4,000.00	1	1	100%	4,000.00		
6	Útiles de Escritorio	Glb	1,200.00	1	1	100%	1,200.00		
7	Movilización y Trámites	Glb	1,200.00	1	1	100%	1,200.00		
8	Impresión y fotocopias	Glb	673.05	1	1	100%	673.05		
	COSTO DIRECTO								89,773.05
	Gastos Generales y Financieros	%	9.00%						8,079.57
	Utilidad	%	9.00%						8,079.57
	Sub total sin IG.V								105,932.20
	I.G.V	%	18.00%						19,067.80
	TOTAL								125,000.00



El valor referencial por el servicio a prestar será de **S/. 125,000.00 (Ciento veinticinco mil con 00/100 soles)** incluido todos los impuestos de ley, incluido IG.V. El costo total por el Servicio de Consultoría se pagará según las condiciones establecidas en el contrato que firmarán ambas partes (la Municipalidad y el Consultor).

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 125,000.00 (Ciento veinticinco mil con 00/100 soles) incluido todos los impuestos de ley, incluido IGV.			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS DOS DE MAYO, HUANCAYO</p> <p>Lic. Adm. Gabriel V. Escribano Sarmiento JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.