

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	<b>FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		27/03/2025					
1.2	<b>DEPENDENCIA USUARIA</b>		SUB GERENCIA DE ESTUDIO Y PROYECTOS					
1.3	<b>OBJETO DEL PROCEDIMIENTO</b>		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	x
1.4	<b>DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN MARTIN -MOLLEPATA-COINA, DISTRITO DE USQUIL-OTUZCO-LA LIBERTAD" con CUI N°2308451"					
1.5	<b>N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		10	<b>OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO</b>				
1.6	<b>PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>		Código SNIP		2308451			
			Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	<b>DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>		Documento de requerimiento	25/02/2025	Fecha de recepción	25/02/2025		
2.2	<b>MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>		Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>		SI		NO	x		
			De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>		SI		NO	x		
2.5	<b>SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>		SI		NO	x		
			Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	<b>TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	<b>OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA</b>							





**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<p><i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i></p>							

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES
-----	---

Nº Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.2	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>
-----	---

3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

DEL PROVEEDOR	
---------------	--

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD	
---------------	--

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN MARTÍN - MOLLEPATA - COINA, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD, CON CUI N° 2308451.

<b>COSTO DEL PROYECTO</b>						
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UND</b>	<b>CANT.</b>	<b>TIEMPO</b>	<b>*PARCIAL (\$)</b>	<b>TOTAL (\$)</b>
<b>01</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
01.01	JEFE DE PROYECTO	mss	1.00	2.00	7,000.00	80,000.00
01.02	ESPECIALISTA SANITARIO	mss	1.00	2.00	4,000.00	3,900.00
						<b>16,900.00</b>
<b>02</b>	<b>ESTUDIOS</b>					
02.01	ESTUDIO TOPOGRAFICO	mss	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
02.02	INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL	gls	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
02.03	PLANIFICACION DE REDES	gls	1.00	1.00	700.00	700.00
02.04	ACTUOSIDAD MECANICA DE SISTEMAS	gls	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
02.05	ACTUOSIDAD DE ANTENAS	gls	1.00	1.00	600.00	600.00
02.06	ESTUDIO HIDROLOGICO	gls	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
02.07	DISEÑO Y CALCULO HIDRAULICO	gls	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
02.08	ANÁLISIS DE DERIVAGE	gls	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
02.09	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA	gls	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
02.10	URGENCIA DEL USO DEL AGUA APROBADO POR EL ANA	gls	1.00	.00	2,000.00	2,000.00
02.11	TRÁMITE DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE REDDIO ARQUEOLOGICO	gls	1.00	.00	2,000.00	2,000.00
						<b>24,700.00</b>
<b>03</b>	<b>PERSONAL AUXILIAR</b>					
03.01	KACHITA	pcc	1.00	.00	2,000.00	2,000.00
03.02	ESPECIALISTA EN METRADOS	pcc	1.00	.00	2,000.00	2,000.00
03.03	ESPECIALISTA EN LUMENOS	pcc	1.00	.00	2,000.00	2,000.00
03.04	ESPECIALISTA EN CROMOLABIAS	pcc	1.00	.00	2,000.00	2,000.00
						<b>8,000.00</b>
<b>04</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS</b>					
04.01	MEDICINA PREVENTIVA BASICA	mss	1.00	1.00	300.00	1,700.00
04.02	IMPRESION	gls	1.00	1.00	500.00	500.00
04.03	UTILES DE ESCRITORIO	gls	1.00	1.00	250.00	250.00
04.04	ALQUILER DE CAMIONES	día	1.00	10.00	250.37	2,503.66
04.05	FUECOS	mss	1.00	1.00	300.00	600.00
04.06	SUPLEN	gls	1.00	1.00	550.00	550.00
						<b>5,543.66</b>
					<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>15,943.66</b>
					<b>UTILIDAD</b>	<b>3.00%</b>
						<b>478.48</b>
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>17,422.14</b>
					<b>IGV</b>	<b>(8.90%)</b>
						<b>(1,551.38)</b>
					<b>PAGO PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>15,870.76</b>



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 68,000.00 (Sesenta y Ocho Mil con 00/100 Soles)				

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.</i> <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.</i>				

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>					

5.	<div><p>MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE USQUIL</p><p><i>[Firma]</i></p><p>Div. Asesoría y Contratación</p><p>SECRETARÍA DE CONTROL PATRIMONIAL</p></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.