

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 29/11/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO A TODO COSTO DEL MANTENIMIENTO DE TRANSITO, SEGURIDAD VIAL, PINTURA TRAFICO EN PAVIMENTOS – DEMARCACIÓN, LONGITUDINAL DE PAVIMENTOS, BORDES DE VEREDAS Y RAPA, SARDINELES TIPO BURBUJA Y REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS PARA FICHA TECNICA MANTENIMIENTO DEL ORNATO (VEREDAD, RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN VERTICALES Y HORIZONTALES) DE LAS VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL PUEBLO TRADICIONAL DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | MANTENIMIENTO DEL ORNATO (VEREDAD, RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN VERTICALES Y HORIZONTALES) DE LAS VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL PUEBLO TRADICIONAL DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 72 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | REQUERIMIENTO N° 4762-2023 | | Fecha de recepción | 15/11/2023 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | NO CORRESPONDE | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | NO CORRESPONDE | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento
NO CORRESPONDE

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| 02 | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | | | | | | | | |
| 02.01 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | | | | | | | | |
| 02.01.01 | SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL | 50.00 | 1.00 | 50.00.01 | 1,700.00 | 4,000.00 | 50.00 | 5.00 | 1.00 |
| 02.01.02 | PINTURA TRAFICO EN PAVIMENTOS - DEMARCACION | M2 | 834.11 | 35.50 | 14,446.55 | 7,529.27 | 7,005.13 | 29,891.95 | |
| 02.01.03 | PINTURA TRAFICO EN PAVIMENTOS EN PAVIMENTOS | M | 11,207.25 | 11.78 | 19,476.63 | 95,775.40 | 10,703.87 | 125,971.74 | |
| 02.01.04 | PINTURA TRAFICO EN BORDE DE VEREDAS Y RAM | M | 17,814.12 | 11.24 | 30,874.82 | 152,848.19 | 18,408.80 | 230,230.71 | |
| 02.01.05 | PINTURA TRAFICO EN BARRERALES TIPO BUBBLA | M | 7,322.77 | 11.82 | 15,882.57 | 82,891.08 | 8,513.77 | 87,287.42 | |
| 02.01.06 | PINTURA TRAFICO EN INTERSECCIONES DE VIALIDAD | M2 | 58.30 | 36.36 | 103.32 | 310.91 | 325.49 | 2,012.70 | |
| 02.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION TACHAS U QUOS DE (| UND | 230.00 | 36.80 | 4,122.15 | 4,080.00 | 206.82 | 8,418.00 | |

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DEL MANTENIMIENTO

| | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|---------------------|
| MONEDA | Nuevos Soles | x | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| MONTO | S/. 459,433.32 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 32/100 SOLES) | | | | |

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

NO CORRESPONDE

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 15/11/2023 FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 28/11/2023

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO SI X NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.