

ACTA DE APERTURA Y ADMISIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDCC/P-C-1 PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCOÑABAMBA, UCHUCO, UYLLULLO, HUATTA, OCCRACOLLO Y TUCUYACHI DEL DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO-CUSCO" CON CUI N 2311776

En el distrito de Ccapi en la oficina de la Unidad de Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Ccapi, siendo las 08.30 horas del día 26 de diciembre del 2024, reunidos los miembros del comité de selección: designados mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°115-2024-GM-MDCC-P-C de fecha 24/10/2024, con la finalidad de llevar a cabo la revisión y admisión del procedimiento de selección **LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDCC/P-C-1 PRIMERA CONVOCATORIA**, para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCOÑABAMBA, UCHUCO, UYLLULLO, HUATTA, OCCRACOLLO Y TUCUYACHI DEL DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO-CUSCO" CON CUI N 2311776.**

Se deja constancia que, conforme a la Ley de contrataciones del Estado vigente, en el presente procedimiento de selección se ha realizado la convocatoria en la fecha establecida mediante el portal del SEACE, verificándose a continuación el registro electrónico de participantes de acuerdo al siguiente detalle:

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro |
|------|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Proveedor con RUC | 10282912398 | SALAZAR SALCEDO RENEE GERARDO | 27/11/2024 | Válido | | 27/11/2024 | 10282912398 |
| 2 | Proveedor con RUC | 10755123167 | GAMARRA GARCIA ROCIO ROSMERY | 15/12/2024 | Válido | | 15/12/2024 | 10755123167 |
| 3 | Proveedor con RUC | 20274419637 | J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. | 26/11/2024 | Válido | | 26/11/2024 | 20274419637 |
| 4 | Proveedor con RUC | 20319190962 | P & S CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 19/11/2024 | Válido | | 19/11/2024 | 20319190962 |
| 5 | Proveedor con RUC | 20344483702 | ARGOS ASOCIADOS S.A | 08/11/2024 | Válido | | 08/11/2024 | 20344483702 |
| 6 | Proveedor con RUC | 20349311608 | JJR DURAND SAC | 06/11/2024 | Válido | | 06/11/2024 | 20349311608 |
| 7 | Proveedor con RUC | 20365809179 | EL HORIZONTE S.R.L. | 31/10/2024 | Válido | | 31/10/2024 | 20365809179 |
| 8 | Proveedor con RUC | 20392681591 | URUSAYHUA BUSINESS E.I.R.L. | 31/10/2024 | Válido | | 31/10/2024 | 20392681591 |
| 9 | Proveedor con RUC | 20399678553 | INGENIERIA DEL CONCRETO PACIFICO EIRL. | 01/12/2024 | Válido | | 01/12/2024 | 20399678553 |
| 10 | Proveedor con RUC | 20443107593 | AMC INGENIEROS S.R.LTDA. | 01/11/2024 | Válido | | 01/11/2024 | 20443107593 |
| 11 | Proveedor con RUC | 20448159401 | CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA RAMOS CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 25/11/2024 | Válido | | 25/11/2024 | 20448159401 |
| 12 | Proveedor con RUC | 20448194737 | CONTRATISTA INMOBILIARIA CONSULTORA Y SERVICIOS AFINES H&A S.R.L. | 30/11/2024 | Válido | | 30/11/2024 | 20448194737 |
| 13 | Proveedor con RUC | 20448307523 | Z & Z INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20/11/2024 | Válido | | 20/11/2024 | 20448307523 |
| 14 | Proveedor con RUC | 20448454747 | R & SOTO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 22/11/2024 | Válido | | 22/11/2024 | 20448454747 |
| 15 | Proveedor con RUC | 20448488994 | CONSTRUCTORES Y MINERIA DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 04/11/2024 | Válido | | 04/11/2024 | 20448488994 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------|---|------------|-----------|------------|-------------|
| 16 | Proveedor con RUC | 20450735729 | DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-TUNQUIMAYO MINING E.I.R.L. | 07/11/2024 | Válido | 07/11/2024 | 20450735729 |
| 17 | Proveedor con RUC | 20477433384 | FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C. | 15/11/2024 | Válido | 15/11/2024 | 20477433384 |
| 18 | Proveedor con RUC | 20477708821 | CONSTRUCCIONES NOR ANDINO S.A.C. | 04/11/2024 | Válido | 04/11/2024 | 20477708821 |
| 19 | Proveedor con RUC | 20479764728 | ARQUIPROYECT SRL | 27/11/2024 | Válido | 27/11/2024 | 20479764728 |
| 20 | Proveedor con RUC | 20489952174 | FARPAC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FARPAC INGENIEROS S.A.C. | 11/11/2024 | Válido | 11/11/2024 | 20489952174 |
| 21 | Proveedor con RUC | 20490010026 | P & J CONTRATISTAS E.I.R.L. | 05/11/2024 | Válido | 05/11/2024 | 20490010026 |
| 22 | Proveedor con RUC | 20490408739 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA B & A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA B & A S.A.C. | 09/12/2024 | Válido | 09/12/2024 | 20490408739 |
| 23 | Proveedor con RUC | 20494200725 | MAQUINARIAS J & A S.A.C. | 25/11/2024 | Válido | 25/11/2024 | 20494200725 |
| 24 | Proveedor con RUC | 20494951020 | ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 29/11/2024 | Válido | 29/11/2024 | 20494951020 |
| 25 | Proveedor con RUC | 20514436593 | CONSTRUCTORA VIVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONVIVAL S.A.C. | 05/11/2024 | Válido | 05/11/2024 | 20514436593 |
| 26 | Proveedor con RUC | 20526887442 | HERREIRA S. R.LTDA. | 18/11/2024 | Válido | 18/11/2024 | 20526887442 |
| 27 | Proveedor con RUC | 20527152616 | INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 01/12/2024 | Válido | 01/12/2024 | 20527152616 |
| 28 | Proveedor con RUC | 20527164207 | CONSTRUCTORA NODOCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 19/12/2024 | Válido | 19/12/2024 | 20527164207 |
| 29 | Proveedor con RUC | 20527760071 | ANKA E.I.R.L. | 10/11/2024 | Válido | 10/11/2024 | 20527760071 |
| 30 | Proveedor con RUC | 20527814261 | ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- ORION SAC | 01/11/2024 | Válido | 01/11/2024 | 20527814261 |
| 31 | Proveedor con RUC | 20527848246 | PUMA ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PUMA ASOCIADOS S.R.L. | 24/11/2024 | Válido | 24/11/2024 | 20527848246 |
| 32 | Proveedor con RUC | 20540064467 | CORPORACION SAGUIZA S.A.C. | 14/11/2024 | Válido | 14/11/2024 | 20540064467 |
| 33 | Proveedor con RUC | 20556625761 | CORPORACION CUPHER SAC | 07/11/2024 | Válido | 07/11/2024 | 20556625761 |
| 34 | Proveedor con RUC | 20571426341 | R & C CONSTRUYENDO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. | 15/12/2024 | Válido | 15/12/2024 | 20571426341 |
| 35 | Proveedor con RUC | 20600297539 | F.E.M. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 19/12/2024 | Válido | 19/12/2024 | 20600297539 |
| 36 | Proveedor con RUC | 20600386477 | CORPORATIVO EMPRESARIAL SAN ANTONIO E.I.R.L. | 16/11/2024 | Válido | 16/11/2024 | 20600386477 |
| 37 | Proveedor con RUC | 20600446143 | CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERÚ S.A.C. | 29/11/2024 | Válido | 29/11/2024 | 20600446143 |
| 38 | Proveedor con RUC | 20600733576 | CARWIL ALEJANDROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CARWIL ALEJANDROS S.R.L. | 25/11/2024 | Válido | 25/11/2024 | 20600733576 |
| 39 | Proveedor con RUC | 20601274052 | SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES J & L S.A.C | 28/11/2024 | No válido | 28/11/2024 | 20601274052 |
| 40 | Proveedor con RUC | 20601274052 | SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES J & L S.A.C | 28/11/2024 | No válido | 28/11/2024 | 20601274052 |
| 41 | Proveedor con RUC | 20601540763 | RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RUPECO S.A.C. | 10/12/2024 | Válido | 10/12/2024 | 20601540763 |
| 42 | Proveedor con RUC | 20602067671 | TEKSA S.A. | 05/11/2024 | Válido | 05/11/2024 | 20602067671 |
| 43 | Proveedor con RUC | 20602267491 | INGECOL SUCURSAL DE PERU | 03/12/2024 | Válido | 03/12/2024 | 20602267491 |
| 44 | Proveedor con RUC | 20602684131 | D'S ANAJARVIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 03/11/2024 | Válido | 03/11/2024 | 20602684131 |
| 45 | Proveedor con RUC | 20602867286 | HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L | 14/11/2024 | Válido | 14/11/2024 | 20602867286 |
| 46 | Proveedor con RUC | 20603425104 | TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C. | 26/11/2024 | Válido | 26/11/2024 | 20603425104 |
| 47 | Proveedor con RUC | 20604445915 | CORPORACION AEL MEGASERVIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAEL S.A.C. | 15/12/2024 | No válido | 15/12/2024 | 20604445915 |
| 48 | Proveedor con RUC | 20604833681 | JSG CONSTRUCTORES S.A.C. | 28/11/2024 | Válido | 28/11/2024 | 20604833681 |
| 49 | Proveedor con RUC | 20605346775 | CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA LUGANO S.R.L. | 23/11/2024 | Válido | 23/11/2024 | 20605346775 |
| 50 | Proveedor con RUC | 20605838490 | CONSTRUCTORA SAN CAYETANO E.I.R.L. | 25/11/2024 | Válido | 25/11/2024 | 20605838490 |



| | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------|---|------------|--------|------------|-------------|
| 51 | Proveedor con RUC | 20605982167 | MF INGENIEROS PERU S.A.C. | 01/11/2024 | Válido | 01/11/2024 | 20605982167 |
| 52 | Proveedor con RUC | 20608231685 | CRG INGENIEROS E.I.R.L. | 02/12/2024 | Válido | 02/12/2024 | 20608231685 |
| 53 | Proveedor con RUC | 20609374064 | CONSTRUCTORA VALVERDE Y ASOCIADOS S.A.C. | 03/11/2024 | Válido | 03/11/2024 | 20609374064 |
| 54 | Proveedor con RUC | 20609391724 | SCOBAR CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 21/11/2024 | Válido | 21/11/2024 | 20609391724 |
| 55 | Proveedor con RUC | 20611291931 | NEGOCIOS CORPORATIVOS R & H S.A.C. | 16/12/2024 | Válido | 16/12/2024 | 20611291931 |
| 56 | Proveedor con RUC | 20611423951 | CONSULTORA EMPRESARIAL L & A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 02/12/2024 | Válido | 02/12/2024 | 20611423951 |
| 57 | Proveedor con RUC | 20612024635 | GRUPO CONSTRUCTOR LAHG E.I.R.L. | 02/12/2024 | Válido | 02/12/2024 | 20612024635 |
| 58 | Proveedor con RUC | 20612122939 | GRUPO IMPERIO PEVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 15/11/2024 | Válido | 15/11/2024 | 20612122939 |
| 59 | Proveedor con RUC | 20612431435 | KELHT CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 23/11/2024 | Válido | 23/11/2024 | 20612431435 |
| 60 | Proveedor con RUC | 20612915122 | GIDERO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 14/11/2024 | Válido | 14/11/2024 | 20612915122 |
| 61 | Proveedor con RUC | 20613104918 | J.I.T. ENGINEERING AND CONSTRUCTION E.I.R.L. | 19/12/2024 | Válido | 19/12/2024 | 20613104918 |
| 62 | Proveedor con RUC | 20613254171 | GANUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15/12/2024 | Válido | 15/12/2024 | 20613254171 |

Después de la revisión a través del SEACE se puede verificar la presentación de las siguientes ofertas, en forma electrónica en el cronograma del procedimiento:

| Nro. ítem | Descripción del ítem | | | | |
|--------------|---|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razón Social | | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
| 1 | EJECUCIÓN DE OBRA " MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCONABAMBA, UCHUCO, UYLLULLO, HUATTA, OCCRACOLLO Y TUCUYACHI DEL DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO-CUSCO " | | | | |
| 20613104918 | CONSORCIO SAME | | 20/12/2024 | 19:19:03 | Electronico |
| 20605346775 | CONSORCIO KIMBALETE | | 20/12/2024 | 20:06:05 | Electronico |
| 20611423951 | CONSORCIO TUCUYACHI | | 20/12/2024 | 20:17:39 | Electronico |
| 20600733576 | CONSORCIO CUSCO | | 20/12/2024 | 20:22:56 | Electronico |
| 20540064467 | CONSORCIO CALVARIO | | 20/12/2024 | 21:25:36 | Electronico |
| 20527164207 | CONSORCIO ESAM | | 20/12/2024 | 21:58:43 | Electronico |
| 10755123167 | CONSORCIO TUCUYACHI | | 20/12/2024 | 21:58:25 | Electronico |
| 20571426341 | consorcio virgen inmaculada | | 20/12/2024 | 22:18:02 | Electronico |
| 20527848246 | PUMA ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PUMA ASOCIADOS S.R.L. | | 20/12/2024 | 22:18:38 | Electronico |
| 20602684131 | CONSORCIO CCAPI10 | | 20/12/2024 | 22:46:09 | Electronico |
| 20611291931 | APOSTOL SANTIAGO | | 20/12/2024 | 22:48:45 | Electronico |
| 20612431435 | CONSORCIO HUATTA | | 20/12/2024 | 22:54:58 | Electronico |
| 20605838490 | CONSORCIO CCAPI | | 20/12/2024 | 23:00:44 | Electronico |
| 20477433384 | FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C. | | 20/12/2024 | 23:16:12 | Electronico |

Acto seguido, se procede a verificar la presentación de lo exigido en el Capítulo II del procedimiento de selección, de las bases integradas obteniéndose el siguiente resultado:

| Nº | POSTOR | | | ADMISIÓN DE OFERTAS | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | RAZÓN SOCIAL | | RUC | Anexo N° 1 | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | Anexo N° 2 | Anexo N° 3 | Anexo N° 4 | Anexo N° 5 | Anexo N° 6 | ESTADO |
| | | | | a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | |
| | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1 | CONSORCIO CALVARIO | CORPORACIÓN SAGUIZA S.A.C. | 20540064467 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | RIPESA PERÚ EIRL | 20481587221 | | | | | | | | |
| 2 | CONSORCIO CCAPI | MAQUINARIAS J&A SAC | 20494200725 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | CONSTRUCTORA SAN CAYETANO EIRL | 20605838490 | | | | | | | | |
| 3 | CONSORCIO CUSCO | CARWIL ALEJANDROS SRL | 20600733576 | SI | SI | SI | SI | SI | *SI | SI | POR SUBSANAR |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-------------|----|----|----|----|----|----------------|----|-------------------|
| | | CONSORCIO EMPRESARIAL IGD SAC | 20564360491 | | | | | | | | (I) |
| 4 | CONSORCIO TUCUYACHI | CONSULTORA EMPRESARIAL L&A | 20611423951 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | CACERES QUINTANILLA VICTOR DANILO | 10214144439 | | | | | | | | |
| 5 | FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C. | | 20477433384 | SI | SI | SI | SI | SI | NO CORRESPONDE | SI | ADMITIDA |
| 6 | CONSORCIO SAME | CONSTRUCTORA SONDOR SRL | 20341396442 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | J.I.T. ENGINEERING AND CONSTRUCTION E.I.R.L. | 20613104918 | | | | | | | | |
| | CONSORCIO ESAM | CRIMA INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. | 20490771060 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | CONSTRUCTORA NODECO E.I.R.L. | 20527164207 | | | | | | | | |
| 8 | CONSORCIO HUATTA | DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. | 20542191059 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | KELHT CONTRATISTAS GENERALES SRL | 20612431435 | | | | | | | | |
| 9 | CONSORCIO CCAPI 10 | H&M YAMED INGENIEROS E.I.R.L. | 20561319651 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO ADMITIDA (II) |
| | | D'S ANAJARVIZ S.A.C. | 20602684131 | | | | | | | | |
| 10 | CONSORCIO TUCUYACHI | GIRASOL E.I.R.L. | 20486103079 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO ADMITIDA (III) |
| | | ROCIO ROSMERY GAMARRA GARCIA | 10755123167 | | | | | | | | |
| 11 | CONSORCIO APOSTOL SANTIAGO | CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20445349322 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | NEGOCIOS CORPORATIVOS R&H S.A.C. | 20611291931 | | | | | | | | |
| 12 | CONSORCIO KIMBALETE | INGENIERIA EN LA CONSTRUCCIÓN S.R.L. | 20527402078 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA LUGANO SRL | 20605346775 | | | | | | | | |
| 13 | CONSORCIO VIRGEN INMACULADA | R&C CONSTRUYENDO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. | 20571426341 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO ADMITIDA (IV) |
| | | ELITE CORPORATION S.A.C. | 20489263123 | | | | | | | | |
| 14 | PUMA ASOCIADOS S.R.L. | | 20527848246 | SI | SI | SI | SI | SI | NO CORRESPONDE | NO | NO ADMITIDA (V) |

I. Para la admisión de la oferta del postor **CONSORCIO CUSCO**, se solicita como documentos de presentación obligatoria, (Anexo N° 5), tal como se muestra a continuación:

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)
- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Captura extraída de las bases integradas del LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDCc/P-C-1, folio 18

Ahora bien, para acreditar el documento de participación en consorcio debían presentar, como parte de los documentos para la admisión, el documento que acredite la promesa de consorcio con firmas legalizadas.

Precisamente, en relación con el requisito descrito anteriormente, se verifica en la oferta del participante CONSORCIO CUSCO, presenta el documento de promesa formal de consorcio, pero sin firmas legalizadas.



ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDCc/P-C-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDCc/P-C-1 - PRIMERA CONVOCATORIA**. Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del **CONSORCIO CUSCO**
 1. CARWIL ALEJANDROS S.R.L.
 2. CONSORCIO EMPRESARIAL IGD S.A.C.
- b) Designamos a **WILY MENDOZA PEREZ**, identificado con DNI N° 80004460, como representante común del **CONSORCIO CUSCO** para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAP**. Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en **CALLE ELECTRO PERU NRO 50 CUSCO - CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS**.
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

| | |
|---|--------------|
| 1. OBLIGACIONES DE CARWIL ALEJANDROS S.R.L. | [60%] |
| Ejecución de obra. | |
| Responsable de la administración financiera. | |
| Responsable de aporte de equipamiento estratégico. | |
| Responsable de la presentación de personal clave. | |
| Responsable de la presentación de la oferta. | |
| Responsable de la veracidad de la documentación presentada en la oferta. | |
| Aporte de experiencia en la especialidad. | |
| Responsable de la veracidad de la documentación de la experiencia en la especialidad. | |
| Responsable por daños a terceros durante la ejecución de la obra. | |
| 2. OBLIGACIONES DE CONSORCIO EMPRESARIAL IGD S.A.C. | [40%] |
| Ejecución de obra. | |
| Aporte de experiencia en la especialidad. | |
| Responsable de la veracidad de la documentación de la experiencia en la especialidad. | |
| TOTAL OBLIGACIONES | 100% |

Cusco, 02 de diciembre del 2024

| | |
|---|---|
| Conserciado 1 MENDOZA PEREZ WILY GERENTE GENERAL DNI N° 80004460 CARWIL ALEJANDROS S.R.L. | Conserciado 2 PANDO ROMAN ROBERT GERENTE GENERAL DNI N° 74333197 CONSORCIO EMPRESARIAL IGD S.A.C. |
|---|---|

Wily Mendoza Perez
 REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

Captura extraída de la oferta del postor Consorcio Cusco, folio 19

Ahora procederemos a verificar si dicho requisito es objeto de subsanación, para lo cual el comité de selección, tendría que otorgarle un plazo para su absolución, según lo estipulado en el numeral 60.5 del art. 60 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, que a la letra dice:

60.5. Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Dicho lo anterior procederemos a establecer si es procedente otorgarle el plazo de subsanación, para lo cual, describiremos lo establecido en el numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.



60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

- a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;
- b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;
- c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;
- d) La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya presentado el documento objeto de traducción;
- e) Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por Entidades públicas;
- f) Los referidos a las divergencias, en la información contenida en uno o varios documentos, siempre que las circunstancias materia de acreditación existieran al momento de la presentación de la oferta.
- g) Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad pública o un privado ejerciendo función pública;
- h) La no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública.

Como se puede apreciar en el literal c, es subsanable La falta de legalización notarial de alguna firma.



En ese sentido, el comité de selección acuerda otorgarle un (01) día hábil para su subsanación, lo cual será notificado a través de la plataforma SEACE.

- II. Respecto a la No admisión del postor **CONSORCIO CCAPI 10**, se verificó los documentos de presentación obligatoria, encontrándose que, en las bases integradas, En el acápite 2.2.1 del numeral 2.2 del Capítulo II – Sección Específica de las bases integradas, relativo a los documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, se requirió, entre otros documentos, el Anexo N° 6 – Precio de la oferta, según se muestra a continuación:

g) El precio de la oferta en SOLES y:

- ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a

suma alzada.

- ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

En relación con ello, en la página 91 de las mismas bases integradas, se contempla el formato del Anexo N°6 – Precio de la oferta, donde se requiere indicar los precios unitarios y el total del precio de la oferta, conforme se muestra a continuación:



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDC/P-C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

| N° ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|------------|----------------------------|--------|---------|----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Total costo directo (A) | | | | |
| 2 | Gastos generales | | | | |
| 2.1 | Gastos fijos | | | | |
| 2.2 | Gastos variables | | | | |
| | Total gastos generales (B) | | | | |
| 3 | Utilidad (C) | | | | |
| | SUBTOTAL (A+B+C) | | | | |
| 4 | IGV ¹⁰⁰ | | | | |
| 5 | Monto total de la oferta | | | | |

...]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Teniendo claro lo requerido en las bases integradas y en la normativa de contratación pública sobre la presentación del precio de la oferta en el marco del procedimiento de selección convocado para la ejecución de obras bajo el sistema de contratación de precios unitarios, resta revisar la documentación que se presentó en la oferta el postor:

| | |
|--------------------------|--------------|
| COSTO DIRECTO | 3,568,959.67 |
| GASTOS GENERALES (2%CD) | 89,223.99 |
| GASTOS FIJOS (2% CD) | 53,534.40 |
| GASTOS VARIABLES (1% CD) | 35,669.60 |
| UTILIDAD (2 %CD) | 71,379.19 |
| SUBTOTAL (ST) | 3,729,562.86 |
| IMPUESTO (IGV) (18 %ST) | 671,321.31 |
| VALOR REFERENCIAL (VR) | 4,400,884.17 |

SON: Cuatro millones cuatrocientos mil ochocientos ochenta y cuatro con 17/100 soles

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Cusco, 02 de diciembre del 2024

CONSORCIO CC API 10
Franklin Sandoval Ramirez
REPRESENTANTE COMUN

Captura extraída de la oferta del postor consorcio Ccapi 10, folio 100

Como se puede apreciar el postor ha consignado el porcentaje de 2%CD, para los gastos generales, así como el 2%CD para los gastos fijos y 1%CD para los gastos variables, de ello se desprende que al realizar las operaciones matemáticas, para gastos fijos ($2\% \times \text{Costo directo} = S/ 71,379.19$), y para gastos generales variables ($1\% \times \text{Costo Directo} = S/ 35,669.60$), lo que daría un total de gastos generales de S/ 107,068.79, lo que implica el incremento del monto del precio de su oferta a S/ 4,421,941.03, monto que no guarda relación con el precio de la oferta.

Ahora bien, nótese que, si bien no era obligatorio indicar la incidencia porcentual de los conceptos de gastos generales, en el Anexo N° 6 del postor, sin embargo, sí se indicó el porcentaje, entre otros, de los gastos generales fijos, de los gastos generales variables y del total de los gastos generales, información que, es "inexacta", quedando claro que existe una incongruencia entre "el porcentaje" indicado al costado de los gastos generales fijos, de los gastos generales variables y del total de gastos generales, con el respectivo monto declarado por cada concepto.

en ese sentido, tomando en consideración lo establecido en la Resolución N° 02634-2024-TCE-S2, apartado 25, en la cual se ha establecido lo siguiente:



25. En este punto, es oportuno anotar que aun cuando la incongruencia se presenta con una información que no es obligatoria ni exigible según las reglas de las bases integradas (la incidencia porcentual), resulta trascendente en la medida que afecta la idoneidad del documento para acreditar el requisito de admisión de ofertas, además que, no permite verificar, de forma clara y fehaciente, el real alcance de la oferta, pues no puede determinarse si existe un error en el monto o en la incidencia porcentual, hacerlo implicaría realizar una interpretación de la oferta, lo que se encuentra proscrito en mérito al principio de trato igualitario.

Debe precisarse que la revisión de las ofertas de los postores se efectúa de manera integral, por lo que, si de manera voluntaria (al no ser una información requerida) se presenta información adicional, los postores deben ser diligentes y verificar que la oferta no cuente con inconsistencias o contradicciones, pues aun cuando se trate de una información no exigida en las bases, formará parte de las condiciones y alcances que el postor ofrece a una entidad y debe ser analizada de forma integral, más aun tratándose del precio ofrecido.

Y continua en el apartado 26 y 27, lo siguiente:

26. En dicho escenario, cabe señalar que la incongruencia se materializa cuando la propia oferta contiene información contradictoria o excluyente entre sí. Atendiendo a ello, cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el comité de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al comité de selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad.
27. Por consiguiente, al contener el Anexo N° 6 – Precio de la oferta del Adjudicatario información incongruente, se desprende que este no ha sido no ha sido formulado

conforme al requisito exigido en el literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas; por lo que corresponde declarar no admitida dicha oferta.

Por lo tanto, tomando en consideración lo expuesto, este colegiado, considera **NO ADMITIR LA OFERTA PRESENTADA**, por el postor **CONSORCIO CCAPI 10**

- III. Respecto a la No admisión del postor **CONSORCIO TUCUYACHI**, se verificó los documentos de presentación obligatoria, encontrándose que, en las bases integradas, En el acápite 2.2.1 del numeral 2.2 del Capítulo II – Sección Específica de las bases integradas, relativo a los documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, se requirió, entre otros documentos, el Anexo N° 5 – Precio de la oferta, según se muestra a continuación:



- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. **(Anexo N° 2)**
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**
- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**

Asimismo, en el acápite 1 del apartado 7.4.2 del numeral 7.4 del capítulo VII de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, en el literal d) establece lo siguiente:

- d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. En el caso de consultorías en general, consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

Describiéndose como contenido mínimo, que los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, sin embargo, al revisar la documentación que presentó en la oferta el postor indica lo siguiente:

- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
- | | |
|---|--------|
| 1. OBLIGACIONES DE [GIRASOL E.I.R.L.]----- | (90%) |
| - Responsable de la elaboración y aprobación de la liquidación. | |
| - Aporta experiencia del postor en la especialidad y responsable de su autenticidad | |
| 2. OBLIGACIONES DE [ROCIO ROSMERY GAMARRA GARCIA]----- | (10%) |
| - Responsable de la elaboración y aprobación de la liquidación. | |
| - Responsable de la veracidad y autenticidad respecto a la documentación que se proporcione tanto en la oferta y para la firma de contrato. | |
| TOTAL, OBLIGACIONES | (100%) |

Cusco, 17 de diciembre del 2024

Consortado 1
GIRASOL E.I.R.L.
ROBERT JUAN ROJAS MEZA
TITULAR-GERENTE
D.N.I. N°23713734

Consortado 2
ROCIO ROSMERY GAMARRA GARCIA
D.N.I. N°75512316

Como se puede apreciar el postor ha consignado las siguientes obligaciones de cada integrante:

Obligaciones de Girasol E.I.R.L.

- Responsable de la elaboración y aprobación de la liquidación
- Aporta experiencia del postor en la especialidad y responsable de su autenticidad.

Obligaciones de Rocío Rosmery Gamarra García

- Responsable de la elaboración y aprobación de la liquidación
- Responsable de la veracidad y autenticidad respecto a la documentación que se proporcione tanto en la oferta y para la firma de contrato.

Ahora bien, nótese que, en ningún extremo los integrantes del consorcio se comprometen a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, como es en el presente proceso de licitación la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCOÑABAMBA, UCHUCO, UYLLULLO, HUATTA, OCCRACOLLO Y TUCUYACHI DEL DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO-CUSCO", por lo tanto, tomando en consideración lo expuesto, este colegiado, considera **NO ADMITIR LA OFERTA PRESENTADA**, por el postor **CONSORCIO TUCUYACHI**

IV. Respecto a la No admisión del postor **CONSORCIO VIRGEN INMACULADA**, se verificó los documentos de presentación obligatoria, encontrándose que, en las bases integradas, En el acápite 2.2.1 del numeral 2.2 del Capítulo II – Sección Específica de las bases integradas, relativo a los documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, se requirió, entre otros documentos, el Anexo N° 6 – Precio de la oferta, según se muestra a continuación:

g) El precio de la oferta en SOLES y:

✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

En relación con ello, en la página 91 de las mismas bases integradas, se contempla el formato del Anexo N°6 – Precio de la oferta, donde se requiere indicar los precios unitarios y el total del precio de la oferta, conforme se muestra a continuación:

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDCd/P-C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presenta:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

| Nº ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|------------|----------------------------|--------|---------|----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Total costo directo (A) | | | | |
| 2 | Gastos generales | | | | |
| 2.1 | Gastos fijos | | | | |
| 2.2 | Gastos variables | | | | |
| | Total gastos generales (B) | | | | |
| 3 | Utilidad (C) | | | | |
| | SUBTOTAL (A+B+C) | | | | |
| 4 | IGV ¹⁰ | | | | |
| 5 | Monto total de la oferta | | | | |

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Teniendo claro lo requerido en las bases integradas y en la normativa de contratación pública sobre la presentación del precio de la oferta en el marco del procedimiento de selección convocado para la ejecución de obras bajo el sistema de contratación de precios unitarios, resta revisar la documentación que se presentó en la oferta el postor, encontrándose el contenido del precio ofertado (Anexo N° 6), el cual se encuentra totalmente ilegible en los campos cantidad, precio y subtotal, tal como se muestra a continuación:

| | | | | | |
|----------------|---|------|--------|--------|-----------|
| 01.04.01 | PADE AEREO L=66.60 m. TUBERIA P"O" (01 UND) | | | | 678.25 |
| 01.04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | 0.49 |
| 01.04.01.01.01 | TRAZO, ANILACION Y REPLANTO EN ESTRUCTURAS | m2 | 8.32 | 2.85 | 0.49 |
| 01.04.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 18.91 |
| 01.04.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 8.26 | 48.60 | 18.91 |
| 01.04.01.02.02 | ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE B=30M | m3 | 8.31 | 27.87 | 8.39 |
| 01.04.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | | | 260.84 |
| 01.04.01.03.01 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA SOLADO DE ESTRUCTURAS, E=18CM | m3 | 8.68 | 458.87 | 12.56 |
| 01.04.01.03.02 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS | m3 | 8.26 | 496.70 | 127.58 |
| 01.04.01.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 2.56 | 87.27 | 126.76 |
| 01.04.01.04 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | | | | 45.54 |
| 01.04.01.04.01 | TAMPAQUES EXTERIOR E INTERIOR, MEDIDA EN 1x1, E=3.5 CM | m2 | 1.60 | 28.46 | 45.54 |
| 01.04.01.05 | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ACCESORIOS | | | | 335.21 |
| 01.04.01.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PADE L=66M | unif | 1.00 | 335.21 | 335.21 |
| 01.04.01.06 | PINTURA | | | | 76.62 |
| 01.04.01.06.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON EMALTE - 2 MANOS | m2 | 1.60 | 11.64 | 18.61 |
| 01.05 | TRABAJO DE CONDUCCION | | | | 22 500.72 |
| 01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | 556.78 |
| 01.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTO INICIAL C/ EQUIPO PARA LINEAS Y REDES | m | 658.92 | 8.86 | 556.78 |
| 01.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 29 627.46 |
| 01.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANGA EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA DN 3/4" - 2" (SEC 0.50M/80) | m | 658.92 | 16.24 | 29 627.46 |
| 01.05.02.02 | REFINER Y NIVEL DE ZANGA EN T-NORMAL P/TUB. DN 3/4" - 2" | m | 658.92 | 1.63 | 1 065.80 |
| 01.05.02.03 | CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO SELECC. EN T-NORMAL P/TUB. DN 3/4" - 2", A=0.50M, E=0.10M | m | 658.92 | 3.90 | 2 206.82 |
| 01.05.02.04 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECC. COMPACTADO A MANO EN CAPAS (A=0.50M, E=0.10M) | m | 658.92 | 11.51 | 7 492.80 |
| 01.05.02.05 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (A=0.50 E=0.10M RELLENO FINAL) | m | 658.92 | 11.21 | 7 296.81 |
| 01.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS | | | | 5 246.43 |
| 01.05.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC MIP 3/4" 802 C-50 DN 1" | m | 658.92 | 6.90 | 4 491.33 |
| 01.05.03.02 | POLUBIA HIDRAULICA P/TUB. DE ALUNA PETITILE INC. DESINF. DN 3/4" - 2" | m | 658.92 | 1.64 | 759.87 |
| 01.05.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS | | | | 160.85 |
| 01.05.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION (C/CORABAMBA) | unif | 1.00 | 160.85 | 160.85 |
| 01.06 | RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO (01 UND) | | | | 15 416.05 |
| 01.06.01 | RESERVORIO RECTANGULAR VOL. UNEN 03 M3 (01 UND) | | | | 5 672.67 |
| 01.06.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | 11.37 |
| 01.06.01.01.01 | TRAZO, ANILACION Y REPLANTO EN ESTRUCTURAS | m2 | 5.29 | 2.15 | 11.37 |
| 01.06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 463.25 |
| 01.06.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 11.41 | 40.80 | 463.25 |
| 01.06.01.02.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 1.99 | 27.87 | 37.63 |
| 01.06.01.02.03 | REFINER Y NIVELACION DE ZANGA | m2 | 6.96 | 2.85 | 34.13 |
| 01.06.01.03 | ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE B=30M | m3 | 8.36 | 2.85 | 34.13 |
| 01.06.01.04 | CONCRETO SIMPLE | | | | 220.24 |
| 01.06.01.04.01 | CONCRETO F'c=300 KG/CM2 PARA SOLADO DE ESTRUCTURAS, E=30CM | m3 | 0.93 | 436.87 | 220.24 |

Capturas extraídas de la oferta del postor consorcio Virgen Inmaculada, folio 39

| | | | | |
|---|----|--------|-------|-----------|
| EXCAVACION MANUAL DE ZANGA EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA DN 3/4" - 2" (SEC 0.50M/80) | m | 658.92 | 16.24 | 10 570.94 |
| REFINER Y NIVEL DE ZANGA EN T-NORMAL P/TUB. DN 3/4" - 2" | m | 658.92 | 1.63 | 1 065.80 |
| CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO SELECC. EN T-NORMAL P/TUB. DN 3/4" - 2", A=0.50M, E=0.10M | m | 658.92 | 3.90 | 2 206.82 |
| RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECC. COMPACTADO A MANO EN CAPAS (A=0.50M, E=0.10M) | m | 658.92 | 11.51 | 7 492.80 |
| RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (A=0.50 E=0.10M RELLENO FINAL) | m | 658.92 | 11.21 | 7 296.81 |
| EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 11.41 | 40.80 | 463.25 |
| RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 1.99 | 27.87 | 37.63 |
| REFINER Y NIVELACION DE ZANGA | m2 | 6.96 | 2.85 | 34.13 |
| ACERO DE REFUERZO TRABAJO PARA ESTRUCTURAS | kg | 115.80 | 5.55 | 641.58 |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 18.80 | 47.17 | 886.80 |

Capturas ampliadas extraídas de la oferta del postor consorcio Virgen Inmaculada, folio 39

Al respecto, es pertinente señalar que, luego de haber ampliado la imagen reproducida de forma precedente, publicada en el SEACE, si bien pueden identificarse ciertas partidas, la unidad de medida, cantidades, precios y sub totales, no se encuentran legibles, en determinados caracteres, lo que puede dar lugar a interpretar números distintos. Ello impide conocer con certeza el real alcance de la oferta del postor.

Es importante tener en cuenta que, en el numeral 1.7 del capítulo I de la sección general de las bases integradas, se hace énfasis en que el participante en el procedimiento de selección debe verificar antes del envío de su oferta que el archivo pueda ser descargado y que su contenido sea legible.

En este extremo, resulta pertinente recalcar que son los postores los responsables de la claridad, suficiencia e idoneidad de la documentación que presentan como parte de sus ofertas.

Es así que toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de que el comité de selección pueda apreciar el real alcance de la propuesta. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función del colegiado interpretar o completar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones, sino aplicar las reglas del procedimiento de selección, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente propuesto en función de las condiciones expresa y claramente detalladas,

sin la posibilidad, como se ha indicado, de inferir o interpretar hecho alguno.

en ese sentido, tomando en consideración lo establecido en la Resolución N° 4040-2022-TCE-S3, apartado 37, en la cual se ha establecido lo siguiente:

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 4040-2022-TCE-S3

37. En virtud del análisis efectuado, se concluye que el Anexo N.º 6 presentado por el Consorcio Adjudicatario no resulta válido, por cuanto es ilegible en la información que resulta esencial (cantidades propuestas), la cual no puede ser subsanada; por ello, **corresponde declarar no admitida la oferta en mención y, en ese sentido, revocar la buena pro que se le otorgó, siendo fundado dicho extremo del recurso de apelación.**

Por lo tanto, tomando en consideración lo expuesto, este colegiado, considera **NO ADMITIR LA OFERTA PRESENTADA**, por el postor **CONSORCIO VIRGEN INMACULADA**.

- V. Respecto a la No admisión del postor **PUMA ASOCIADOS S.R.L.**, se verificó los documentos de presentación obligatoria, encontrándose que para acreditar el Precio de la Oferta (Anexo N° 6), el participante presenta un formato que corresponde al sistema de suma alzada, tal como se muestra a continuación:

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDCc/P-C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente.

| CONCEPTO | PRECIO TOTAL |
|---|------------------------|
| MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCONABAMBA, UCHUCO, UYLLULLO, HUATTA, OCCRACOLLO Y TUCUYACHI DEL DISTRITO DE CCAPL, PROVINCIA DE PARURO-CUSCO | S/ 4,735,310.13 |
| TOTAL | S/ 4,735,310.13 |

El precio de la oferta **SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Cusco, 20 de diciembre de 2024.


Firma, Nombres y Apellidos del portor o Representante Legal, según corresponda

Captura extraída de la oferta presentada por el participante: PUMA ASOCIADOS S.R.L, folio 16

Sin embargo, las bases integradas han establecido que el sistema de contratación es a precios unitarios

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

Captura extraída de las bases integradas, folio 16

En relación con ello, en la página 91 de las mismas bases integradas, se contempla el formato del Anexo N°6 – Precio de la oferta, donde se requiere indicar los precios unitarios y el total del precio de la oferta, conforme se muestra a continuación:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDCe/P-C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las Bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

| Nº- ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|-------------|----------------------------|--------|---------|----|-----------|
| 1 | Total costo directo (A) | | | | |
| 2 | Gastos generales | | | | |
| 2.1 | Gastos fijos | | | | |
| 2.2 | Gastos variables | | | | |
| | Total gastos generales (B) | | | | |
| 3 | Utilidad (C) | | | | |
| | SUBTOTAL (A+B+C) | | | | |
| 4 | IGV ^(*) | | | | |
| 5 | Monto total de la oferta | | | | |

[...]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

No obstante, cabe traer a colación que, si la obra a contratar se rige a precios unitarios, esto será siempre que no se tenga fijada la cantidad exacta de lo que se va a ejecutar; y en este caso, el postor deberá formular su oferta proponiendo precios unitarios en función a las cantidades referenciales o partidas contenidas en los documentos del procedimiento, quedando la Entidad obligada a pagar por lo realmente ejecutado. Mientras que, si el sistema que regirá la contratación es por suma alzada, será en la medida que se tienen definidas las cantidades, magnitudes y calidades para la ejecución de la obra; y en este caso, el postor se obliga a realizar el íntegro de los trabajos necesarios para ejecutar las prestaciones requeridas por la Entidad, en el plazo y por el monto señalado en su oferta.

Por tanto, el hecho que el postor haya presentado su oferta económica a suma alzada (presentando su oferta sobre la base de un precio total) implica que se estaría

comprometiendo a realizar el integro de los trabajos necesarios para ejecutar las prestaciones requeridas, en el plazo y por el monto señalado en su oferta, por lo que no podrían aplicarse las reglas previstas para una oferta presentada a precios unitarios, por la cual, la Entidad queda obligada a pagar por lo realmente ejecutado; lo que generaría incidencias o controversias en la etapa de ejecución contractual.

Ante lo expuesto, este colegiado, considera **NO ADMITIR LA OFERTA PRESENTADA**, por el postor **PUMA ASOCIADOS S.R.L.**

En ese sentido, luego de terminar la etapa presentación y apertura de ofertas, el comité de selección acuerda otorgarle un (01) día hábil para su subsanación, al Postor CONSORCIO CUSCO, lo cual será notificado a través de la plataforma SEACE.

Así mismo el Comité de Selección acuerda sesionar el día 02 de enero del 2024, en vista que la plataforma del SEACE considera feriados los días 30, 31 de diciembre del 2024 y 01 de enero del 2025, para poder proseguir con la etapa de calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro.

Siendo las 11.00 horas se da por concluido dicho acto, por lo que se procede a firmar en señal de conformidad.



Brush Leo Pancorbo Huaypar
Presidente Titular



Amilcar Irwing Apaza Valencia
Primer Miembro Titular



Leonor Herrera Zanabria
Segundo Miembro Titular

ACTA DE REAPERTURA DE LA ETAPA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDCC/P-C-1 PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCOÑABAMBA, UCHUCO, UYLLULLO, HUATTA, OCCRACOLLO Y TUCUYACHI DEL DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO-CUSCO" CON CUI N 2311776

En el distrito de Ccapi en la oficina de la Unidad de Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Ccapi, siendo las 08.30 horas del día 06 de enero del 2025, reunidos los miembros del comité de selección: designados mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°115-2024-GM-MDCC-P-C de fecha 24/10/2024, con la finalidad de llevar a cabo la reapertura de la etapa de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro de las propuestas admitidas del procedimiento de selección **LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDCC/P-C-1 PRIMERA CONVOCATORIA**, para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCOÑABAMBA, UCHUCO, UYLLULLO, HUATTA, OCCRACOLLO Y TUCUYACHI DEL DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO-CUSCO" CON CUI N 2311776.**

- I. Acto seguido se inicia con la verificación de la solicitud de subsanación realizado de forma electrónica por el SEACE, siendo lo siguiente:

| | | | | | |
|---|--|-----|--------|-----|-----|
| Entidad convocante | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPI | | | | |
| Numeración | LP-002-2024-MDCC-P-C-1 | | | | |
| Objeto de contratación | Obra | | | | |
| Descripción del objeto | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCOÑABAMBA, UCHUCO, UYLLULLO, HUATTA, OCCRACOLLO Y TUCUYACHI DEL DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO-CUSCO" | | | | |
| Número de Contratación | MD-2024-01 | | | | |
| Ente del proceso | | | | | |
| Rol / Código | 01/01/2016 | | | | |
| Exercicio | 01 | | | | |
| Moneda o moneda | QUINCE MIL DÓLARES | | | | |
| Referencia de Subsanación | | | | | |
| Acta de Observación | 001-000122 KB1 | | | | |
| Baja para Subsanar | 1 | | | | |
| Fecha de Notificación | 26/12/2024 | | | | |
| Observación | Solicitud de subsanación de legibilidad de firmas en ANEXO 5 PROMESA DE CONSORCIO. | | | | |
| Último estado público | 71581947 | | | | |
| Fecha y hora publicación | 26/12/2024 17:43:53 PM | | | | |
| Presentación de Subsanación | | | | | |
| Fecha de Presentación | 27/12/2024 | | | | |
| Último quien sustrajo | 28000733376 | | | | |
| Fecha y hora de Subsanación | 27/12/2024 08:23:00 AM | | | | |
| Duración de procesos de subsanación de oferta | | | | | |
| 1 | (SUBSANAR CCAPI) 02 | 001 | 702001 | 001 | 001 |

Como se puede evidenciar, el postor **CONSORCIO CUSCO**, **SUBSANÓ** lo solicitado por el comité:

- La oferta del **CONSORCIO CUSCO**, presentó la promesa de consorcio sin firmas legalizadas, sin embargo, mediante documento cargado a la plataforma del SEACE se subsanó la promesa de consorcio con firmas debidamente legalizadas. Es así que el **CONSORCIO CUSCO SÍ REALIZÓ**, la subsanación solicitada, estando su oferta **ADMITIDA**.

Por tanto, se tienen las siguientes ofertas en calidad de ADMITIDAS:

| Nº | POSTOR | | | ADMISIÓN DE OFERTAS | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-------------|--|------------|------------|------------|------------|----------------|--------|----------|
| | RAZÓN SOCIAL | RUC | Anexo N° 1 | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | Anexo N° 2 | Anexo N° 3 | Anexo N° 4 | Anexo N° 5 | Anexo N° 6 | ESTADO | |
| | | | a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | | |
| | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | |
| 1 | CONSORCIO CALVARIO | CORPORACIÓN SAGUIZA S.A.C. | 20540064467 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | RIPESA PERÚ EIRL | 20481587221 | | | | | | | | |
| 2 | CONSORCIO CCAPI | MAQUINARIAS J&A SAC | 20494200725 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | CONSTRUCTORA SAN CAYETANO EIRL | 20605838490 | | | | | | | | |
| 3 | CONSORCIO CUSCO | CARWIL ALEJANDROS SRL | 20600733576 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | CONSORCIO EMPRESARIAL IGD SAC | 20564360491 | | | | | | | | |
| 4 | CONSORCIO TUCUYACHI | CONSULTORA EMPRESARIAL L&A | 20611423951 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | CACERES QUINTANILLA VICTOR DANILO | 10214144439 | | | | | | | | |
| 5 | FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C. | | 20477433384 | SI | SI | SI | SI | SI | NO CORRESPONDE | SI | ADMITIDA |
| 6 | CONSORCIO SAME | CONSTRUCTORA SONDOR SRL | 20341396442 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | J.I.T. ENGINEERING AND CONSTRUCTION E.I.R.L. | 20613104918 | | | | | | | | |
| 7 | CONSORCIO ESAM | CRIMA INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. | 20490771060 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | CONSTRUCTORA NODECO E.I.R.L. | 20527164207 | | | | | | | | |
| 8 | CONSORCIO HUATTA | DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. | 20542191059 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | KELHT CONTRATISTAS GENERALES SRL | 20612431435 | | | | | | | | |
| | | ROCIO ROSMERY GAMARRA GARCIA | 10755123167 | | | | | | | | |
| 9 | CONSORCIO APOSTOL SANTIAGO | CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20445349322 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | NEGOCIOS CORPORATIVOS R&H S.A.C. | 20611291931 | | | | | | | | |
| 10 | CONSORCIO KIMBALETE | INGENIERIA EN LA CONSTRUCCIÓN S.R.L. | 20527402078 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| | | CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA LUGANO SRL | 20605346775 | | | | | | | | |

II. Acto seguido se procede a la **EVALUACIÓN DE OFERTAS**

Concluida la etapa de admisión de ofertas, en la cual 10 ofertas fueron admitidas, se procede a efectuar la evaluación, otorgándole la puntuación conforme a los criterios y factores de evaluación establecidos en las bases como sigue:

| FACTOR DE EVALUACIÓN | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|--|---|
| PRECIO | |
| <u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6). | La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio [100]¹ puntos |
| PUNTAJE TOTAL | 100 puntos² |

| N° | POSTOR | PRECIO OFERTADO | % DEL VALOR REFERENCIAL | CÁLCULO | PUNTAJE OBTENIDO |
|----|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|--|------------------|
| 1 | CONSORCIO CALVARIO | S/ 5'267,699.41(*) | 107.73% | $\frac{4'400,884.17 \times 100}{5'267,699.41}$ | 83.55 |
| 2 | CONSORCIO CCAPI | S/ 4'400,884.17 | 90% | $\frac{4'400,884.17 \times 100}{4'400,884.17}$ | 100 |
| 3 | CONSORCIO CUSCO | S/ 4'400,884.17 | 90% | $\frac{4'400,884.17 \times 100}{4'400,884.17}$ | 100 |
| 4 | CONSORCIO TUCUYACHI | S/ 4'400,884.17 | 90% | $\frac{4'400,884.17 \times 100}{4'400,884.17}$ | 100 |
| 5 | FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C. | S/ 4'400,884.17 | 90% | $\frac{4'400,884.17 \times 100}{4'400,884.17}$ | 100 |
| 6 | CONSORCIO SAME | S/ 4'400,884.17 | 90% | $\frac{4'400,884.17 \times 100}{4'400,884.17}$ | 100 |
| 7 | CONSORCIO ESAM | S/ 4'400,884.17 | 90% | $\frac{4'400,884.17 \times 100}{4'400,884.17}$ | 100 |
| 8 | CONSORCIO HUATTA | S/ 4'400,884.17 | 90% | $\frac{4'400,884.17 \times 100}{4'400,884.17}$ | 100 |
| 9 | CONSORCIO APOSTOL SANTIAGO | S/ 4'400,884.17 | 90% | $\frac{4'400,884.17 \times 100}{4'400,884.17}$ | 100 |
| 10 | CONSORCIO KIMBALETE | S/ 4'400,884.17 | 90% | $\frac{4'400,884.17 \times 100}{4'400,884.17}$ | 100 |

(*) El postor CONSORCIO CALVARIO, en su propuesta económica, indica un valor en números de S/4'889,871.30 Soles, sin embargo, también menciona en letras: "SON CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 41/100 SOLES", es así que, en estricto cumplimiento de lo establecido en el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, se indica tácitamente: "En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último", por tanto, es considerado el monto indicado en letras

Es así que se procede a realizar el orden de prelación de las propuestas admitidas:

| ORDEN DE PRELACIÓN | POSTOR | PUNTAJE OBTENIDO |
|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | CONSORCIO CCAPI | 100 |
| 1 | CONSORCIO CUSCO | 100 |
| 1 | CONSORCIO TUCUYACHI | 100 |
| 1 | FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C. | 100 |
| 1 | CONSORCIO SAME | 100 |
| 1 | CONSORCIO ESAM | 100 |
| 1 | CONSORCIO HUATTA | 100 |
| 1 | CONSORCIO APOSTOL SANTIAGO | 100 |
| 1 | CONSORCIO KIMBALETE | 100 |
| 2 | CONSORCIO CALVARIO | 83.55 |

Como se puede observar, existe un empate en los puntajes de 09 postores, por lo que se deberá proseguir con el sorteo en la plataforma del SEACE, a fin de determinar el orden de prelación final y proseguir con la etapa de calificación.

El comité volverá a sesionar una vez obtenido el resultado del sorteo a realizarse en la plataforma del SEACE.



Brush Leo Pancorbo Huaypar
Presidente Titular



Amilcar Irwing Apaza Valencia
Primer Miembro Titular



Leonor Herrera Zanabria
Segundo Miembro Titular

ACTA DE REAPERTURA DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDCc/P-C-1 PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCOÑABAMBA, UCHUCO, UYLLULLO, HUATTA, OCCRACOLLO Y TUCUYACHI DEL DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO-CUSCO" CON CUI N 2311776

En el distrito de Ccapi en la oficina de la Unidad de Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Ccapi, siendo las 08.00 horas del día 07 de enero del 2025, reunidos los miembros del comité de selección: designados mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°115-2024-GM-MDCC-P-C de fecha 24/10/2024, con la finalidad de llevar a cabo la reapertura de la etapa de evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro de las propuestas admitidas del procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDCc/P-C-1 PRIMERA CONVOCATORIA, para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCOÑABAMBA, UCHUCO, UYLLULLO, HUATTA, OCCRACOLLO Y TUCUYACHI DEL DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO-CUSCO" CON CUI N 2311776.

- I. Acto seguido se realizó el desempate a través de la plataforma del SEACE, obteniendo los siguientes resultados:

REPORTE DEL DESEMPATE

SEACE Sistema Electrónico de Adquisición de Bienes y Servicios

Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPI
Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDCC/P-C-1
Descripción del Objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA * MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE

Objeto de la Contratación : Obra
Nro. Convocatoria : 1

Datos del ítem y sorteo
Número ítem : 1
Descripción ítem : EJECUCIÓN DE OBRA * MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE
Fecha : 06/01/2025
Hora : 5:52 PM
Usuario que actualizó : LEONOR HERRERA ZANABRIA

Listado del Resultado del Desempate

| Código/Rev. Proctor | Razón Social | Puntaje Total con Bonificación | Orden de Prelación |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 20600733576 | CONSORCIO CUSCO | 100.0 | 1 |
| 20605838490 | CONSORCIO CCAPI | 100.0 | 2 |
| 20606346775 | CONSORCIO KIMBALETE | 100.0 | 3 |
| 20613104918 | CONSORCIO SAME | 100.0 | 4 |
| 20527164207 | CONSORCIO ESAM | 100.0 | 5 |
| 20611291931 | APOSTOL SANTIAGO | 100.0 | 6 |
| 20611423951 | CONSORCIO TUCUYACHI | 100.0 | 7 |
| 20477433384 | FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C | 100.0 | 8 |
| 20612431435 | CONSORCIO HUATTA | 100.0 | 9 |
| 20540064467 | CONSORCIO CALVARIO | 83.55 | 10 |

Usuario : 71081947

Página 1 de 1

Fecha de Generación :
Hora de Generación :

06/01/2025
5:52 PM

De lo anterior, se desprende el siguiente orden de prelación:

| ORDEN DE PRELACIÓN | POSTOR | PUNTAJE OBTENIDO |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 1 | CONSORCIO CUSCO | 100 |
| 2 | CONSORCIO CCAPI | 100 |



| | | |
|----|----------------------------------|-------|
| 3 | CONSORCIO KIMBALETE | 100 |
| 4 | CONSORCIO SAME | 100 |
| 5 | CONSORCIO ESAM. | 100 |
| 6 | CONSORCIO APOSTOL SANTIAGO | 100 |
| 7 | CONSORCIO TUCUYACHI | 100 |
| 8 | FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C | 100 |
| 9 | CONSORCIO HUATTA | 100 |
| 10 | CONSORCIO CALVARIO | 83.55 |

II. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Acto seguido, se procede a verificar los requisitos de calificación, establecidas en las bases integradas definitivas, capítulo III, numeral 3.2., de acuerdo al orden de prelación mencionado anteriormente:

| Nº | RAZÓN SOCIAL | | RUC | FORMACIÓN ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | ESTADO |
|----|----------------------------|---|---------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1 | CONSORCIO CUSCO | CARWIL ALEJANDROS SRL | CONSORCIO CUSCO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | NO | DESCALIFICADA |
| | | CONSORCIO EMPRESARIAL IGD SAC | 20406330495 | | | | | |
| 2 | CONSORCIO CCAPI | MAQUINARIAS J&A SAC | 20494200725 | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | NO | DESCALIFICADA |
| | | CONSTRUCTORA SAN CAYETANO EIRL | 20605838490 | | | | | |
| 3 | CONSORCIO KIMBALETE | INGENIERIA EN LA CONSTRUCCIÓN S.R.L. | 20527402078 | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SI | CALIFICADA |
| | | CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA LUGANO SRL | 20605346775 | | | | | |
| 4 | CONSORCIO SAME | CONSTRUCTORA SONDOR SRL | 20341396442 | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SI | CALIFICADA |
| | | J.I.T. ENGINEERING AND CONSTRUCTION E.I.R.L. | 20613104918 | | | | | |
| 5 | CONSORCIO ESAM | CRIMA INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. | 20490771060 | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SI | CALIFICADA |
| | | CONSTRUCTORA NODECO E.I.R.L. | 20527164207 | | | | | |
| 6 | CONSORCIO APOSTOL SANTIAGO | CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20445349322 | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SI | CALIFICADA |
| | | NEGOCIOS CORPORATIVOS R&H S.A.C. | 20611291931 | | | | | |
| 7 | CONSORCIO TUCUYACHI | CONSULTORA EMPRESARIAL L&A | CONSORCIO TUCUYACHI | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SI | CALIFICADA |
| | | CACERES QUINTANILLA VICTOR DANILO | 20611291931 | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|------------|
| 8 | FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C. | | 20477433384 | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SI | CALIFICADA |
| 9 | CONSORCIO HUATTA | DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. | 20542191059 | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SI | CALIFICADA |
| | | KELHT CONTRATISTAS GENERALES SRL | 20612431435 | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | | |
| 10 | CONSORCIO CALVARIO | CORPORACIÓN SAGUIZA S.A.C. | 20540064467 | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SI | CALIFICADA |
| | | RIPESA PERÚ EIRL | 20481587221 | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | SE ACREDITA A LA FIRMA DE CONTRATO | | |

1. El postor **CONSORCIO CUSCO**, Referente a la experiencia del postor en la especialidad. No presenta experiencia valida.

Experiencia N° 01: CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/N

De acuerdo a lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, se tiene que, en el literal B, numeral 3.2 del capítulo III, de la sección específica, se ha solicitado acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4,889,871.30 (Cuatro millones ochocientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta y uno con 30/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Asimismo, en el mismo literal, se ha establecido la forma de acreditar la experiencia del postor, la cual se detalla a continuación: La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación **de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución**; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. (el subrayado y negrita es agregado).

Considerando lo indicado en la Opinión N° 185-2017/DTN, "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

En atención a lo expresado, se tiene que el postor sustenta su experiencia de la siguiente manera:



ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDCI/P-C-1 – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE DE: | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
|----|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Municipalidad Distrital de Huancaray | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e instalación del Sistema de Saneamiento Básico en las Localidades de Alccasirca, Arapachi, Ccoriraya, Chichipampa, Uchupampa, Patahuasi, Wichccana y Yanaccma del Distrito de Huancaray - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac | Contrato | 31/12/2021 | 24/04/2023 | "Consortio Empresarial 30%" | Soles | 1,995,797.87 | -- | 1,995,797.87 |

Captura extraída de la oferta presentada por el participante: CONSORCIO CUSCO, folio 105

Contrato suscrito con la Municipalidad Distrital de Huancaray, para lo cual adjunta el contrato con un monto de contratación el cual asciende a S/ 6,652,659.57, suscrito con fecha 31/12/2021, contrato de consorcio y acta de recepción de obra de fecha 24/04/2023

De la revisión efectuada, se verifica que el contrato ha tenido modificaciones, tal como se ha descrito en la recepción de obra de fecha 24/04/2023.

• PRESTACIONES ADICIONALES

ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 : S/69,531.25 (reubicación de UBS Alccasirca N° 16 Arapachi N° 06 Ccoriraya N° 33 Wichccana N° 02 Yanaccma N° 06)

ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 : S/ 26,401.50 (Pase Aéreo Patahuasi, excavación roca fija Wichccana y reservorio 3 m3 Yanaccma)

DEDUCTIVO N° 03 : S/ -955.57 (no ejecución de captación y su cerco perimétrico en la localidad Chichipampa)

Captura extraída de la oferta presentada por el participante: CONSORCIO CUSCO, folio 138

Considerando que inicialmente se suscribió el contrato por el monto de S/ 6,652,659.57, como se muestra a continuación:

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 6,652,659.57 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 57/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

Captura extraída de la oferta presentada por el participante: CONSORCIO CUSCO, folio 110



De ello, se puede evidenciar que, el monto inicial ha sufrido modificaciones, debido a la aprobación de dos Adicionales de Obra y aparentemente un deductivo de obra, decimos aparentemente porque se puede visualizar que se ha descrito Deductivo N° 03 (ello podría confundir en pensar que existieron 2 deductivos más adicionalmente, es decir el deductivo N° 01 y 02), el cual se observa en el folio 138 de la recepción de obra, existiendo incongruencias, que no sustentan el monto final que implicó la ejecución de la obra.

En ese sentido, los documentos presentados por el postor CONSORCIO CUSCO no permiten identificar de manera fehaciente el monto facturado, toda vez que no existe correspondencia entre el monto señalado en dicho contrato y el señalado en la recepción de obra (donde se mencionan adicionales y deductivos), considerando que el postor no ha presentado la resolución de liquidación.

Se tiene así el Acuerdo de sala plena N° 002-2023/TCE, Plenario que establece criterios para la aplicación del requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad en procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, el mismo que en el último párrafo, del inciso 9, del numeral II), establece lo siguiente:

“Bajo la misma concepción, cuando el documento que se adjunta al contrato contiene información de adicionales, deductivos u otros que permitan identificar el origen de las modificaciones al monto contractual original, el órgano evaluador de la oferta debe verificar que la información sea congruente, quedando facultado a desestimar la experiencia cuando se evidencien datos que no permiten verificar con claridad el monto que implicó la ejecución de la obra”.

De igual manera, es necesario acotar lo indicado en la Resolución N° 1950-2019-TCE-S2, que a la letra dice: “(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que el comité de selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, más aún, considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o interpretaciones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (...)”

En tal sentido, del Acta de Recepción se desprende que el monto del contrato original (S/6,652,659.57) fue modificado por adicionales y deductivos (+69,531.25, +26401.50, - 955.57), resultando un monto final ejecutado de S/ 6,747,636.75, no mencionado dicho monto en ninguna parte del acta, aún así, el comité, procedió a calcular la experiencia acreditada por la empresa CONSORCIO EMPRESARIAL IGD S.A.C (Conformante del consorcio) quien acredita un 30% de participación, obteniendo un monto a acreditar de S/2'024,291.03 Soles, no existiendo congruencia con lo indicado en el folio 105 de la propuesta, quedando en incertidumbre cual fue el monto final que implicó la ejecución del contrato.

Por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal de contrataciones del estado, en estos casos, **NO ES VÁLIDA LA EXPERIENCIA ACREDITADA.**



Es así que, habiendo el postor CONSORCIO CUSCO, indicado en su ANEXO N°10, contar con una experiencia acumulada de S/5,473,258.85, y encontrando el comité que la experiencia N°01 por un monto de S/1,995,797.87 no es válida, el postor obtendría una experiencia acumulada de S/3'477,460.98 Soles, no cumpliendo con la experiencia del postor mínima requerida, por lo tanto, la oferta del postor CONSORCIO CUSCO. es **DESCALIFICADA**.

2. El postor **CONSORCIO CCAPI**, Referente a la experiencia del postor en la especialidad. No presenta experiencia valida.

Experiencia N° 01: CONTRATO N° 038-2018-MDLL/GM

De acuerdo a lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, se tiene que, en el literal B, numeral 3.2 del capítulo III, de la sección específica, se ha solicitado acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4,889,871.30 (Cuatro millones ochocientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta y uno con 30/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Asimismo, en el mismo literal, se ha establecido la forma de acreditar la experiencia del postor, la cual se detalla a continuación: La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. (el subrayado y negrita es agregado).

En atención a lo expresado, se tiene que el postor sustenta su experiencia de la siguiente manera:

| ANEXO N° 10 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|----------------------|-----------|---------------------------|
| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | | | | | | | | |
| Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N°002-2024-MDCe/P-C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) Presente.- | | | | | | | | | | | |
| Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES DE LA EMPRESA MAQUINARIAS J & A S.A.C.: | | | | | | | | | | | |
| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE DE: | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | CONSORCIO | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO | MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 08 CENTROS POBLADOS DISTRITO DE LLOCHEGUA, HUANTA, AYACUCHO | N° 038-2018-MDLL/GM | 02/07/2018 | 17/08/2021 | | SOLES | 12,377,674.30 | | SI (50%) | 6,188,837.15 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 6,188,837.15 |

Cusco, 20 de diciembre de 2024

CONSORCIO CCAPI

Captura extraída de la oferta presentada por el participante: CONSORCIO CCAPI, folio 33

Contrato suscrito con la Municipalidad Distrital de Llochegua - Huanta, para lo cual adjunta el contrato con un monto de contratación el cual asciende a S/ 12,684,301.00, suscrito con fecha 02/07/2018, contrato de consorcio, acta de recepción de obra de fecha 17/08/2021 y constancia de prestación de ejecución de obra.



De la revisión efectuada, se verifica que el contrato ha tenido modificaciones, tal como se ha descrito en la recepción de obra de fecha 17/08/2021 y constancia de prestación de ejecución de obra

| | |
|-------------------------------------|---|
| RESIDENTE DE OBRA | : ING EUGENIO LOPEZ TACO |
| MONTO DEL CONTRATO | : S/ 12,684,301.00 (Sistema de precios Unitarios, referidos al mes de Julio 2018) |
| ADICIONAL N° 01 | : S/ 4,580,806.63 RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0186-2018- MDL/GM (02/10/2018) |
| DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 | : S/ 4,580,806.63 RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0186-2018- MDL/GM (02/10/2018) |
| ADICIONAL N° 02 | : S/ 2,826,345.53 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 127-2019- MDL/A (08/05/2019) |
| DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 AL C.P. | : S/ 1,530,271.45 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 127-2019- MDL/A (08/05/2019) |
| DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 AL AD 01 | : S/ 1,430,945.14 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 127-2019- MDL/A (08/05/2019) |
| SUPERVISOR DE OBRA | : CONSULTOR ALFREDO QUISPE ALFARO |
| JEFE DE SUPERVISION DE OBRA | : ING. ZÓSIMO FREDY PERALES TOVAR |

Captura extraída de la oferta presentada por el participante: CONSORCIO CCAPI, folio 10

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| 4 DATOS DE LA OBRA | | MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 08 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE LLOCHEGUA, HUANTAYACUCHO | |
| Denominación de la obra | | AYACUCHO-HUANTA-LLOCHEGUA | |
| Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito) | | AYACUCHO-HUANTA-LLOCHEGUA | |
| Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra | | SUPERVISOR DE OBRA | CONSULTOR ALFREDO QUISPE ALFARO |
| | | JEFE DE SUPERVISION | ING. ZÓSIMO FREDY PERALES TOVAR |
| Plazo de ejecución de la obra | | Plazo original | 300 días calendario |
| | | Ampliación(es) de plazo | 654 días calendario |
| | | Total plazo | 954 días calendario |
| | | Fecha de culminación de la obra | 06 de Mayo del 2020 |
| | | Fecha de recepción de la obra | 17 de Agosto del 2021 |
| Monto de la obra | | Fecha de liquidación de la obra | 10 de Junio del 2022 |
| | | Número de adicionales de obra | Dos (02) |
| | | Monto total de los adicionales | S/ 5'871,759.40 |
| | | Número de deductivos | Dos (02) |
| | | Monto total de los deductivos | S/ 5'871,759.40 |
| | | Monto total de la obra (sólo componente de obra) | S/ 12'377,674.30 |

Captura extraída de la oferta presentada por el participante: CONSORCIO CCAPI, folios 01 y 02



Se evidencia de los montos consignados en la recepción de obra y la constancia de prestación de ejecución de obra, son incongruentes, no pudiéndose evaluar cual de ellos es realmente el monto final ejecutado.

Considerando que inicialmente se suscribió el contrato por el monto de S/ 12,684,301.00, como se muestra a continuación:

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 12, 684,301.00 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo del servicio, todos los impuestos, tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, movilización y desmovilización, gastos generales, protección y mantenimiento de la OBRA durante el periodo de mantenimiento y hasta la entrega de la misma y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato, comprometiéndose EL CONTRATISTA a mantener su precio hasta la culminación de la prestación del servicio.
Así mismo EL CONTRATISTA, declara haber inspeccionado el lugar de la OBRA, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior por diferencia de costos o cualquier omisión en su propuesta. Similarmente se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Captura extraída de la oferta presentada por el participante: CONSORCIO CCAPI, folio 23

De ello, se puede evidenciar que, el monto inicial ha sufrido modificaciones, debido a la aprobación de dos Adicionales de Obra y aparentemente tres deductivos de obra, decimos aparentemente porque se puede visualizar que se ha descrito Deductivo vinculante N° 01, deductivo vinculante N° 02 al CP y deductivo vinculante N° 01 al AD 01, de acuerdo a la recepción de obra (folio 10), sin embargo en la constancia de prestación de ejecución de obra, se ha descrito solo dos deductivos de obra (folio 02), existiendo incongruencias en dichos montos, que no sustentan el monto final que implicó la ejecución de la obra.

En ese sentido, los documentos presentados por el postor CONSORCIO CCAPI no permiten identificar de manera fehaciente el monto facturado, toda vez que no existe correspondencia entre el monto señalado en dicho contrato y el señalado en la recepción de obra y constancia de prestación de ejecución de obra, considerando que el postor no ha presentado la resolución de liquidación, por lo tanto el contrato presentado se encuentra incompleto, debido a que el postor no adjunta en la oferta las resoluciones, adendas y/o documentos pertinentes de dicha aprobación.

Ante ello, es necesario recurrir al Acuerdo de sala plena N° 002-2023/TCE, Plenario que establece criterios para la aplicación del requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad en procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, el mismo que en el último párrafo, del inciso 9, del numeral II), establece lo siguiente:

*"Bajo la misma concepción, cuando el documento que se adjunta al contrato contiene información de adicionales, deductivos u otros que permitan identificar el origen de las modificaciones al monto contractual original, **el órgano evaluador de la oferta debe verificar que la información sea congruente, quedando facultado a desestimar la experiencia***



cuando se evidencien datos que no permiten verificar con claridad el monto que implicó la ejecución de la obra”.

De igual manera, es necesario acotar lo indicado en la Resolución N° 1950-2019-TCE-S2, que a la letra dice: “(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que el comité de selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, más aún, considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o interpretaciones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (...)”

En tal sentido, en vista que el postor adjuntó al contrato el acta de recepción y la constancia de prestación, los cuales contienen información de adicionales y deductivos, el órgano evaluador después de verificar la información, determinó esta como NO CONGRUENTE, por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal de contrataciones del estado, en estos casos, **NO ES VÁLIDA LA EXPERIENCIA ACREDITADA.**

En ese sentido, al no ser válida la experiencia acreditada, No alcanzaría el monto solicitado como experiencia del postor en la especialidad, por lo tanto, la oferta del postor CONSORCIO CCAPI. es **DESCALIFICADA.**

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

En consecuencia, según lo establecido en el marco legal se ha culminado la calificación en el orden de prelación del sorteo electrónico, obteniéndose el siguiente resultado:

| ORDEN DE PRELACIÓN | POSTOR | ESTADO |
|--------------------|----------------------------------|------------|
| 1 | CONSORCIO KIMBALETE | CALIFICADO |
| 2 | CONSORCIO SAME | CALIFICADO |
| 3 | CONSORCIO ESAM. | CALIFICADO |
| 4 | CONSORCIO APOSTOL SANTIAGO | CALIFICADO |
| 5 | CONSORCIO TUCUYACHI | CALIFICADO |
| 6 | FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C | CALIFICADO |
| 7 | CONSORCIO HUATTA | CALIFICADO |
| 8 | CONSORCIO CALVARIO | CALIFICADO |

III. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de selección por unanimidad, acuerda lo siguiente:

PRIMERO: Otorgar la buena pro al postor: **CONSORCIO KIMBALETE**, conformado por las empresas

- INGENIERIA EN LA CONSTRUCCIÓN S.R.L. con RUC 20527402078
- CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA LUGANO SRL con RUC 20605346775

Para el procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDCc/P-C-1 PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCOÑABAMBA, UCHUCO, UYLLULLO, HUATTA, OCCRACOLLO Y TUCUYACHI DEL DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO-CUSCO” CON CUI N 2311776, por el monto de **S/ 4'400,884.17** (Cuatro millones cuatrocientos mil ochocientos ochenta y cuatro con 17/100 Soles)



Siendo las 20.00 horas de día 07 de enero del 2025, se concluye esta etapa del proceso, no existiendo observación o punto adicional de debate, se firma la presente acta en señal de conformidad.



Brush Leo Pancorbo Huaypar
Presidente Titular



Amilcar Irwing Apaza Valencia
Primer Miembro Titular



Leonor Herrera Zanabria
Segundo Miembro Titular