

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/06/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico a nivel de obra y equipamiento del proyecto de inversión pública "Mejoramiento de la capacidad resolutoria del puesto de salud Yarabamba, distrito de Yarabamba, - Arequipa- Arequipa"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2336244				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Req. N°1761		Fecha de recepción	19/06/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
SE ADJUNTA	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 579,648.10 (Quinientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 10/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/06/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ABAMBA Ecun. Jorge Luis Botales Merced JEFE DE LA UNIDAD DE ASSESORÍAS JURÍDICAS Y CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y FISCAL </div>			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

"Año de la Unidad, La Paz y El Desarrollo"

Anexo N°01

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto

"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD
YARABAMBA, DISTRITO DE YARABAMBA - AREQUIPA - AREQUIPA"

A. GASTOS GENERALES FIJOS

2.0 PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Total (S/) 170000.00

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Participación (%)	Tiempo (meses)	Sueldo (S/.)	Parcial (S/.)
001	Proyectista Jefe de proyecto (ingeniero civil o Arquitecto)	mes	1	100%	4.00	10000.00	40000.00
002	Especialista en Arquitectura, seguridad y señalética hospitalaria	mes	1	100%	4.00	7000.00	28000.00
003	Especialista en Estructuras	mes	1	100%	4.00	6000.00	24000.00
004	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Data	mes	1	100%	3.00	6000.00	18000.00
005	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1	100%	3.00	6000.00	18000.00
006	Especialista en instalaciones Electromecánicas	mes	1	100%	3.00	6000.00	18000.00
007	Especialista en equipamiento Hospitalario	mes	1	100%	4.00	6000.00	24000.00

3.0 ESPECIALISTAS

Total (S/) 79400.00

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Participación (%)	Tiempo (meses)	Sueldo (S/.)	Parcial (S/.)
001	Especialista en Costos y Presupuestos	mes	1	100%	3.00	6000.00	18000.00
002	Especialista en Estudio de Suelos	mes	1	70%	3.00	6000.00	12600.00
003	Especialista en Gestion de Riesgos	mes	1	60%	3.00	6000.00	10800.00
005	Especialista en Impacto Ambiental	mes	1	50%	3.00	6000.00	9000.00
006	Topografo	mes	1	50%	4.00	2500.00	5000.00
007	Cadista	mes	1	80%	4.00	2500.00	8000.00
008	Administrativo	mes	1	80%	4.00	2500.00	8000.00
009	Asistente Administrativo	mes	1	80%	4.00	2500.00	8000.00

4.0 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

Total (S/) 205440.00

Código	Descripción	Unid.	N° veces	Participación (%)	Tiempo (meses)	P.U (S/.)	Parcial (S/.)
001	Alquiler de camioneta 4x4 (Doble cabina)	mes	1.00	100%	4.00	6000.00	24000.00
002	Estación Total	mes	1.00	100%	4.00	1000.00	4000.00
003	GPS Diferencial	mes	1.00	100%	4.00	600.00	2400.00
004	Alquiler de oficina	mes	1.00	100%	4.00	2000.00	8000.00
005	Alquiler de impresora	Glb	2.00	100%	4.00	120.00	960.00
006	Alquiler de computadora	Glb	7.00	100%	4.00	200.00	5600.00
007	Impresiones	Glb	1.00	100%	4.00	250.00	1000.00
008	Comunicaciones: telefono, internet, radio, etc.	Glb	1.00	100%	4.00	120.00	480.00
009	Certificacion Ambiental	Glb	1.00	100%	1.00	48000.00	48000.00
010	Estudio de Mecánica de suelos	und	1.00	100%	1.00	7000.00	7000.00
011	EVAR	Glb	1.00	100%	1.00	38000.00	38000.00
012	CIRA	Glb	1.00	100%	1.00	38000.00	38000.00
013	Certificacion y Factibilidades	Glb	1.00	100%	1.00	12000.00	12000.00
014	Gestion Administrativa en Geres	Glb	1.00	100%	1.50	9000.00	13500.00
015	Trámites Documentarios	Glb	1.00	100%	2.50	1000.00	2500.00

	Monto	
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO DE INVERSION	454840.00	S/.
UTILIDAD (8 %)	36387.2	S/.
SUB TOTAL	491227.20	S/.
IGV (18 %)	88420.896	S/.
COSTO TOTAL CON I.G.V.	579648.10	S/.

(*) Se modifico respecto a las fases, entregables y plazos en atención a Hoja de Coordinación N°092-2023/GIDUR-ICZCH/MDVY de fecha 13 de junio del 2023,