


| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|---|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 27/08/2024 | | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA | | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN - CUI N° 2499852 | | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | AOI00108600290 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2499852 | | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 36 | | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | CUI N° 2499852 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | FORMATO N° 07-A DE FECHA DE REGISTRO 02/10/2020 Y FECHA DE VIABILIDAD 04/10/2020 | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Solicitud de Bienes o Servicios N° 00000147-2024-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP | | | Fecha de recepción | 17/07/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 1/08/2024 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | | | |
| | | Fecha de la tercera versión | 26/08/2024 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | - | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | | NO | | X | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | | NO | | X | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | - | | Fecha de aprobación | - |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | | NO | | X | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | - | | Fecha de inicio de vigencia | - |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | - | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | - | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | S/N | <p>Mediante <u>Proveído N° 00000414-2024-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP de fecha 01 de agosto de 2024</u>, el área usuaria actualizó de oficio los TDR lo siguiente:</p> <p>- Se corrigió la denominación del supervisor de obra en el plantel profesional clave.</p> <p>Mediante <u>Proveído N° 00000475-2024-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP de fecha 26 de agosto de 2024</u>, el área usuaria actualizó de oficio los TDR lo siguiente:</p> <p>- Se corrigió el porcentaje de participación en la recepción de obra de la estructura de costos del supervisor de obra, y se suprimió el tópico referido a la liquidación de obra, inmerso por duplicidad en la supervisión de la obra.</p> | | | | | | |
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| | DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | S/N | Las cotizaciones recibidas por los proveedores LAURA RAMON LUIS ANTONIO, INVERSIONES CORPORATIVAS HAMIAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, WALTER RODRIGUEZ GARCIA y WETSLY REYNERIO MURRIETA CORIAT han sido elaboradas en base a la Estructura de costos proporcionada por el PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, en calidad de área usuaria, conforme consta en el expediente de contratación. | | | | | | |
| | DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | S/N | Estructura de costos proporcionada por el PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, en calidad de área usuaria. (ver anexo adjunto) | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 644,051.72, conforme a lo siguiente: | | | | | |
| | | | -Supervisión y recepción de obra: S/ 604,233.10. | | | | | |
| | | | - Liquidación de obra: S/ 39,818.62. | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| | Estructura de costos proporcionada por el PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, en calidad de área usuaria. (ver anexo adjunto) | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|------------|--|--------------------------------------|
| FORMATO | | | | |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 15/08/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 21/08/2024, ratificado el 27/08/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| Se determinó la pluralidad de proveedores: - LAURA RAMON LUIS ANTONIO, - INVERSIONES CORPORATIVAS HAMIAK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, - WALTER RODRIGUEZ GARCIA, y; - WETSLY REYNERIO MURRIETA CORIAT | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| - | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | X | NO |
| Considerando el tipo de requerimiento, se debe utilizar como factores de evaluación, aquellos que se encuentran indicados en el numeral 51.4 del artículo 51° del Reglamento. En ese orden, específicamente y según la presente indagación de mercado, se deberá considerar los siguientes factores de evaluación técnica: - Experiencia del postor en la especialidad - Metodología propuesta Asimismo, en caso el postor acceda a la etapa de evaluación económica, se deberá considerar los siguientes factores de evaluación económica: - Precio | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| - | | | | |
| 5. | <div><div>Firmado digitalmente por CASTRO AREVALO Ronny Fernando FAU 20504794637 hard Entidad: Ministerio de la Producción Motivo: Autor del documento Fecha: 2024/08/27 16:09:48-0500</div></div> <div>RONNY FERNANDO CASTRO AREVALO DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div> | | | |



PERÚ

Ministerio
de la Producción

PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO N° 1 VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Programa Nacional de
Diversificación Productiva

Valor Referencial de Supervisión de Obra

Resumen

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - CUI N°2499852

Cliente: Ministerio de la Producción

Ubicación: SAN AGUSTIN DE CAJAS- HUANCAYO - JUNIN

Plazo de Ejecución de Obra: 210 Días Calendarios

Recepción: 30 Días Calendarios

Liquidación: 30 Días Calendarios

Fecha de Presupuesto: Junio 2024

I PERSONAL PROFESIONAL

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % PARTICIP. | TIEMPO | PRECIO UNITARIO | PARCIAL |
|-----------|---|--------|----------|-------------|--------|-----------------|------------|
| 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN (INC. LEYES SOCIALES) Supervisor de obra | mes | 1.00 | 100.00% | 7.00 | 10,000.00 | 70,000.00 |
| 2.00 | Supervisor Especialista en Estructuras y Mecánica de Suelos | mes | 1.00 | 50.00% | 4.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 3.00 | Supervisor Especialista en Arquitectura | mes | 1.00 | 50.00% | 5.00 | 8,000.00 | 20,000.00 |
| 4.00 | Supervisor Especialista en Instalaciones Sanitarias | mes | 1.00 | 30.00% | 4.00 | 7,000.00 | 8,400.00 |
| 5.00 | Supervisor Especialista en Instalaciones Electromecánicas | mes | 1.00 | 30.00% | 4.00 | 7,000.00 | 8,400.00 |
| 6.00 | Supervisor Especialista en Seguridad de Obra y Medio Ambiente | mes | 1.00 | 100.00% | 7.00 | 6,000.00 | 42,000.00 |
| 7.00 | Supervisor Especialista en Costos y Valorizaciones | mes | 1.00 | 50.00% | 7.00 | 6,000.00 | 21,000.00 |
| 8.00 | Supervisor de Equipamiento | mes | 1.00 | 50.00% | 1.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 9.00 | Asistente de Supervisión de Obra | mes | 1.00 | 100.00% | 7.00 | 6,000.00 | 42,000.00 |
| Sub total | | | | | | | 230,800.00 |

II PERSONAL TECNICO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % PARTICIP. | TIEMPO | PRECIO UNITARIO | PARCIAL |
|-----------|--|--------|----------|-------------|--------|-----------------|-----------|
| 1.00 | PERSONAL TECNICO DE SUPERVISIÓN (INC. LEYES SOCIALES) Topógrafo Técnico | mes | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2.00 | Equipo topográfico | mes | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 3.00 | Chofer | mes | 1.00 | 100.00% | 7.00 | 3,000.00 | 21,000.00 |
| Sub Total | | | | | | | 26,500.00 |

III RECEPCION DE OBRA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % PARTICIP. | TIEMPO | PRECIO UNITARIO | PARCIAL |
|-----------|---|--------|----------|-------------|--------|-----------------|-----------|
| 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN (INC. LEYES SOCIALES) Supervisor de obra | mes | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2.00 | Supervisor Especialista en Estructuras y Mecánica de Suelos | mes | 1.00 | 40.00% | 1.00 | 8,000.00 | 3,200.00 |
| 3.00 | Supervisor Especialista en Arquitectura | mes | 1.00 | 40.00% | 1.00 | 8,000.00 | 3,200.00 |
| 4.00 | Supervisor Especialista en Instalaciones Sanitarias | mes | 1.00 | 40.00% | 1.00 | 7,000.00 | 2,800.00 |
| 5.00 | Supervisor Especialista en Instalaciones Electromecánicas | mes | 1.00 | 35.00% | 1.00 | 8,500.00 | 2,975.00 |
| 6.00 | Supervisor de Equipamiento | mes | 1.00 | 35.00% | 1.00 | 6,000.00 | 2,100.00 |
| Sub Total | | | | | | | 24,275.00 |

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "[@URL_VERIFICAR]" e ingresar clave: [@COD_VERIFICAR]



PERÚ

Ministerio
de la Producción

PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Programa Nacional de
Diversificación Productiva

Valor Referencial de Supervisión de Obra

Resumen

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - CUI N°2499852

Cliente: Ministerio de la Producción

Ubicación: SAN AGUSTIN DE CAJAS- HUANCAYO - JUNIN

Plazo de Ejecución de Obra: 210 Días Calendarios

Recepción: 30 Días Calendarios


Liquidación: 30 Días Calendarios

Fecha de Presupuesto: Junio 2024

IV INSUMOS PARA RECEPCION DE OBRA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | FACTOR | % PARTICIP. | CANTIDAD UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------|--------------------|--------|--------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1.00 | Copias documentos | mes | 1.00 | | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2.00 | Copias planos | mes | 1.00 | | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3.00 | Dossier de Calidad | mes | 1.00 | | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 4.00 | Comunicaciones | mes | 1.00 | | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| 5.00 | Útiles de oficina | mes | 1.00 | | 1.00 | 523.10 | 523.10 |
| 6.00 | Alquiler oficina | mes | 1.00 | | 7.00 | 1,000.00 | 7,000.00 |
| Sub total | | | | | | | 14,923.10 |

| RESUMEN PRESUPUESTO | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------|------------|
| I | PERSONAL PROFESIONAL | S/. | 230,800.00 |
| II | PERSONAL TECNICO | S/. | 26,500.00 |
| III | RECEPCION DE OBRA | S/. | 24,275.00 |
| IV | INSUMOS PARA RECEPCION DE OBRA | S/. | 14,923.10 |
| COSTO DIRECTO | | S/. | 296,498.10 |
| GASTOS GENERALES | | S/. | 185,914.04 |
| | Gastos Generales Fijos | S/. | 92,800.00 |
| | Gastos Generales Variables | S/. | 93,114.04 |
| | UTILIDAD | 10.00% | 29,649.81 |
| SUB TOTAL | | S/. | 512,061.95 |
| | IGV | 18.00% | 92,171.15 |
| TOTAL DE PRESUPUESTO | | S/. | 604,233.10 |



PATRICIA ERCILIA CHAVEZ ALEJANDRO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP 267018

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "[@URL_VERIFICAR]" e ingresar clave: [@COD_VERIFICAR]



PERÚ

Ministerio
de la Producción

PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

VALOR REFERENCIAL LIQUIDACION DE OBRA



PERÚ

Ministerio
de la Producción

I Programa Nacional de
Diversificación Productiva

Gastos de Liquidación de Obra

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - CUI N°2499852

Ubicación: SAN AGUSTIN DE CAJAS- HUANCAYO - JUNIN

Plazo de Ejecución de Obra: 210 Días Calendarios

Liquidación: 30 Días Calendarios

Fecha de Presupuesto: 05/06/2024

I LIQUIDACIÓN DE OBRA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % PARTICIP. | TIEMPO | PRECIO UNITARIO | PARCIAL |
|-----------|---|--------|----------|-------------|--------|-----------------|-----------|
| 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL DE SUPERVISION (INC. LEYES SOCIALES) Gestor de obra | mes | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2.00 | Especialista en Costos y Valorizaciones | mes | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| Sub Total | | | | | | | 16,000.00 |

II INSUMOS PARA LIQUIDACION DE OBRA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | FACTOR | % PARTICIP. | CANTIDAD UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------|--|--------|--------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1.00 | Materiales de oficina y documentos | mes | 1.00 | | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 2.00 | Copias de Planos | mes | 1.00 | | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3.00 | Comunicaciones | mes | 1.00 | | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| 4.00 | Alquiler de equipos de cómputo e impresora | glb | 1.00 | | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 5.00 | Alquiler oficina | mes | 1.00 | | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| Sub total | | | | | | | 6,500.00 |

| RESUMEN PRESUPUESTO | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|----------|-----------|
| I | LIQUIDACIÓN DE OBRA | | | S/. | 16,000.00 |
| II | INSUMOS PARA LIQUIDACION DE OBRA | | | S/. | 6,500.00 |
| | COSTO DIRECTO | | | S/. | 22,500.00 |
| | GASTOS GENERALES | | | S/. | 8,994.59 |
| | Gastos Generales Fijos | | S/. | 4,150.00 | |
| | Gastos Generales Variables | | S/. | 4,844.59 | |
| | UTILIDAD | | 10.00% | S/. | 2,250.00 |
| | SUB TOTAL | | | S/. | 33,744.59 |
| | IGV | | 18.00% | S/. | 6,074.03 |
| | TOTAL DE PRESUPUESTO | | | S/. | 39,818.62 |

PATRICIA ERCILIA CHAVEZ ALEJANDRO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP 267018

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "[@URL_VERIFICAR]" e ingresar clave: [@COD_VERIFICAR]