

RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS: P.S PUERTO BAGAZAN

Proyecto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, COBERTURA LIVIANA, FALSO CIELO RASO, ACABADOS INTERIORES - EXTERIORES, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DEL PUESTO DE SALUD PUERTO BAGAZAN - SEGUNDA JERUSALEN - RIOJA - SAN MARTIN"

Propietario : OGESS AM

Fecha : NOVIEMBRE

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Metrado
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1.0MX2.00M	und	1.00
01.02	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES		
01.02.01	DESMONTAJE DE TECHO DE COBERTURA LIVIANA	m2	175.00
01.02.02	DESMONTAJE DE TIJERALES DE MADERA	p2	50.00
01.02.03	DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA	p2	105.00
01.02.04	DESMONTAJE DE FALSO CIELO RASO	m2	175.00
01.02.05	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS/INODORO	uni	3.00
01.02.06	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS/LAVADERO	uni	3.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD		
01.03.01	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	glb	1.00
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00
02	ESTRUCTURAS		
02.01	ESTRUCTURA METALICA		
02.01.01	ESTRUCTURA METALICA PARA CERCHAS		
02.01.01.01	TUBO METÁLICO GALVANIZADO RECTANGULAR DE 40MMX60MMX1.8MM	m	96.72
02.01.02	CORREAS		
02.01.02.01	TUBO METÁLICO GALVANIZADO RECTANGULAR DE 40MMX60MMX1.5MM	m	134.64
02.01.03	COBERTURAS		
02.01.03.01	REPOSICIÓN DE COBERTURA PLANCHA TRAPEZOIDAL TR4, 4 PERFILES E=0.30MM	m2	175.00
02.01.03.02	REPOSICIÓN DE COBERTURA PLANCHA TRAPEZOIDAL TR4, 4 PERFILES E=0.30MM / CUMBRERA	m	16.85
02.01.03.03	REPOSICIÓN DE CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6"x8" INCLUYE SOPORTE	m	33.70
03	ARQUITECTURA		
03.01	CIELO RASOS		
03.01.01	FALSO CIELO CON BALDOSAS DE 0.60MX0.60M	m2	119.55
03.01.02	FALSO CIELO DRYWALL	m2	46.76
03.02	PINTURA		
03.02.01	PINTURA LATEX, 2 MANOS PIMUROS	m2	500.08
03.02.02	PINTURA ESMALTE, 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS EXTERIORES-INTERIORES	m2	40.00
03.02.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	m2	46.76
03.03	PUERTAS		
03.03.01	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA	und	10.00
03.04	VENTANAS		
03.04.01	VIDRIO LAMINADO		5.00
03.05	VARIOS		
03.05.01	LIMPIEZA FINAL	m2	200.00
04	INSTALACIONES ELECTRICAS		
04.01	SALIDA PARA ALUMBRADO, INTERRUPTORES		
04.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	22.00
04.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	13.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 30 W	und	22.00
04.02	TOMACORRIENTES		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	und	1.00
04.03	CAVALIZACION Y/O TUBERIAS		
04.03.01	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4"	m	50.00
04.04	CONDUCTOS Y/O CABLES		
04.04.01	INSTALACIÓN DE CABLE ELECTICO NH80 2.5MM2	m	140.00
04.05	TABLEROS ELECTRICOS		
04.05.01	INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTICO, CAJA PVC DE 6 POLOS	und	1.00
05	INSTALACIONES SANITARIAS		
05.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
05.01.01	MONTAJE DE INODORO	uni	3.00
05.01.02	MONTAJE DE LAVADERO	uni	3.00
05.01.03	DESINFECCIÓN EN SS.HH	m2	12.70
05.02	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA		
05.02.01	TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION		
05.02.01.01	INSTALACIÓN DE MONTANTE DE TUBERIA PVC-SAP 4"	m	6.00



[Signature]
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD SAN MARTÍN
 OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO
Ing. Angelo Alfio Escalante Portella
 RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO