

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| FORMATO | | | | | | | | | |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) | | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 12/02/2025 | | | | | | | |
| 1.2 ÁREA USUARIA | | SUB GERENCIA DE GENERACION - GERENCIA DE PRODUCCION | | | | | | | |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | SERVICIO DE AMPLIACION DE LA RED LAN E INSTALACION DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y PUNTOS DE ACCESO EN EL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO | | | | | | | |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | REALIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA - SUB GERENCIA DE GENERACIÓN | | | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 65 | | | | | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código | | | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | | SOLICITUS DE COMPRA N° 2340031 | | Fecha de recepción | | 14/03/2023 | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | Fecha de la segunda versión | | 6/04/2023 | | De oficio | | Con motivo de observaciones X | |
| | | Fecha de la tercera versión | | 5/04/2024 | | De oficio X | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | 11/06/2024 | | De oficio X | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la quinta versión | | 23/12/2024 | | De oficio X | | | |
| | | Fecha de la sexta versión | | 8/01/2025 | | De oficio X | | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | SI | | | | NO | | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | | | NO | | X | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | X | | NO | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | 0082-2024-PG | | Fecha de aprobación | | 23/12/2024 | |
| 2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | | | NO | | X | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| | | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | 1 | 13 | 13 | correo electrónico | 28.03.2023 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Se solicitó incluir el archivo excel del Anexo A que se indicaba en los Términos de Referencia, se solicitó alcanzar la estandarización de los bienes que indicaban marca en el requerimiento, se solicitó modificar el términos "cantidades referenciales", se solicitó precisar lo referido al kit que deberá entregarse en el segundo entregable, se solicitó precisar el plazo para subsanar los defectos dentro de la garantía, se solicitó precisar las condiciones de la garantía, dentro de la Capacitación se solicitó retirar un párrafo que no guardaba relación, se solicitó precisar el medio por el cual se realizará la presentación de los entregables, se solicitó precisar el plazo de entrega y sus entregables, se solicitaron precisiones en el monto facturado y el periodo de 8 años de los documentos que acreditan la experiencia, se observó la palabra "y/o" en la formación académica, se solicitó modificar las palabara "postor" por "participante", se solicitó precisar el lugar de entrega de los documentos para el pago, | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | 1 | correo electrónico | 26.12.2024 |
| Se observó que en numeral 8.3, debe cambiarse "Puesta a Tierra" por Sistema de Puesta a Tierra, para que el contratista pueda optar por cualquier sistema de puesta a tierra (tradicional o moderno), de acuerdo con la Norma Técnica Peruana. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1 | 13 | 13 | Memorando 00454 - 2023 - PG | 06.04.2023 | | | |
| Se incluyó el Anexo A - Detalle actividades - equipos - materiales, se incluyeron precisiones respecto a los bienes equivalentes, se modificó el términos "cantidades referenciales" por "cantidad", se precisó el Kit WiFi portátil, se incluyó el plazo para subsanar los defectos dentro de la garantía, se precisó las condiciones de la garantía, dentro de la Capacitación se retiró un párrafo que no guardaba relación, se precisaron los dos entregables y la documentación a presentar, en el plazo de Entrega, se precisa los plazos de entrega de las 2 etapas y sus entregables, el los Requisitos del postor, se precisó el monto facturado y el periodo de 8 años de los documentos que acreditan la experiencia, en el Jefe del Proyecto y los Dos Especialistas se precisa que sea profesional titulado o bachiller, se modifica "postor" por participantes, en la Forma de Pago se precisa que la documentación se entrega por la mesa de partes virtual https://facilita.gob.pe/t/2264 | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | 1 | correo electrónico | 08.01.2025 |
| Se modificó en el numeral 8.3, el término "Puesta a Tierra" por "Sistema de Puesta a Tierra", para que el contratista pueda optar por cualquier sistema de puesta a tierra (tradicional o moderno), de acuerdo con la Norma Técnica Peruana. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Numeral 3 Se actualiza la fecha de inicio de la prestación - Numeral 8.3.1 Se realizan precisiones en las actividades a realizar y se modifica el término "puesta a tierra" por "sistema puesta a tierra". - Numeral 8.3.2 Se realizan precisiones en las actividades a realizar y se incluye Equipos y materiales que dispone ELECTROPERU S.A. para la implementación de la prestación. - Numeral 8.3.3. Equipos y materiales para proporcionar por el Contratista para la implementación del servicio (cables de red y tubos conduit) y se realizan precisiones a la actividades a realizar. - Numeral 8.3.4. Características técnicas mínimas de los equipos a ser proporcionados por el contratista (cables de red y tubos conduit) y se realizan precisiones a la actividades a realizar. - Numeral 8.3.4 Características técnica mínimas, se precisa: <ul style="list-style-type: none"> - B04 Switch TP LINK T1500G-10MPS o equivalente - B40 Montaje en poste vertical para domo Speed / Aleación de aluminio y acero/ Dimensiones: 355,5 mm x 261,8 mm x 170,7 mm (14 "x 10,31" x 6,72 ") - B41 Montaje colgante para interior. / Material fabricado en aluminio. / Dimensiones: Ø77 mm x 198 mm (3.03" x 7.8") - Precisiones respecto a los bienes equivalentes - Kit WiFi Portátil: - Numeral 8.3.5 Periodo de garantía Técnica para los bienes (15 días), así como para el servicio (30 días) y el periodo de garantía técnica de un año a partir de otorgada la conformidad de recepción y debe detallar las condiciones establecidas en el numeral delos TDR y se realizan precisiones a la actividades a realizar. - Numeral 8.3.5. Requerimientos mínimos sobre las pozas de puesta a tierra, se realizan precisiones a la actividades a realizar y sobre los pozos a tierra. - Numeral 8.3.7 Se realizan precisiones a la actividades a realizar, se aclara atenuación promedio y se realizan indicaciones generales. - Numeral 8.4 Documentos entregables, se precisan los dos entregables y la documentación a presentar, se realizan precisiones a la actividades a realizar y se precisa la entrega planos digitales en AutoCAD y los documentos entregables. - Numeral 8.5. Impacto ambiental, seguridad y salud ocupacional, se agregaron requerimientos para trabajos en altura, se aclara la entrega de diversas escaleras, líneas de vida y drizas. Se detallan los EPP's que debe tener el personal técnico que ejecutará las tareas en campo. - Numeral 9.2 Plazo de Entrega, se precisa los plazos de entrega de las 2 etapas y sus entregables y se abre la posibilidad de ejecución de hasta un máximo de dos etapas en paralelo y se modifica el Plazo de Entrega para concordar con la estructura de costos y se precisa el inicio de la 2da etapa, según la Orden de Proceder. | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|------------|--|------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Numeral 10.1 Requisitos del postor, se precisa el monto facturado, el periodo de 8 años de tales documentos y se realizan precisiones respecto de los bienes considerados como similares. - Numeral 10.2 a) Jefe del Proyecto y b) Dos Especialistas; se precisa que sea profesional titulado o bachiller. - Numeral 15 Adelantos, se incluye que el contratista pueda solicitar un adelanto del 30%. - Numeral 16. Forma de Pago, se precisa la mesa de partes virtual https://facilita.gob.pe/t/2264) y se modifica la forma de pago incluyendose un total de seis pagos parciales. - Se incluye reducción e incremento de materiales de equipos, así como actividades de algunos de los ítems. - Se agregaron a los términos de referencia, los anexos I Temario curso de seguridad en trabajos en altura y J característica de la canastilla para trabajos en altura con la grúa puente auxiliar | | | |
| 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | |
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 10/04/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 31/01/2025 |
| 3.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 3.3 | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | | NO |
| En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto. | | | | |
| 3.4 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO |
| En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar. | | | | |
| 3.5 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO |
| En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. | | | | |
| 3.6 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO |
| En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. | | | | |
| 4 | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |

