


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL PUEBLO DE CAOÑA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ACTIVIDAD OPERATIVA: C0142 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO META/MNEMONICO: 0757						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	213-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2613580					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N°07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N°3553-2024		Fecha de recepción	28/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-	-						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<b>DEL PROVEEDOR 01: VARGAS CHARA JUAN ALEX – RUC N° 10752822765</b> <b>VER ANEXO N° 01</b>						
	<b>DEL PROVEEDOR 02: TICONA VARGAS TOMAS – RUC N° 10020343112</b> <b>VER ANEXO N° 02</b>						
	<b>DEL PROVEEDOR 03: BLANCO MAMANI RUBEN DARIO – RUC N° 10024367911</b> <b>VER ANEXO N° 03</b>						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 63,000.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	28/11/2024			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	02/12/2024		
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	NO		X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	NO		X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	NO		X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
<b>5.</b>	 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA</b> <b>LIC. ADM. FABIO DAVID IGLESIAS SALAS</b> <b>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</b>						
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							



## ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION DE OBRA

OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL PUEBLO DE CAOÑA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"

(1)	<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>							
A	<b>PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR</b>							<b>34,400.00</b>
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE		1.00					
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	8.00	4,300.00	34,400.00	
								34,400.00
B	<b>LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES</b>							<b>10,320.00</b>
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	30.00%	-	34,400.00	10,320.00	
								10,320.00
E	<b>MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y EPP</b>							<b>560.00</b>
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	1.00	560.00	560.00	
								560.00
<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>								<b>S/ 45,280.00</b>
(2)	<b>RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA</b>							
A	<b>PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR</b>							<b>3,500.00</b>
		UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	1.00	3,500.00	3,500.00	
								3,500.00
B	<b>LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES</b>							<b>875.00</b>
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	25.00%		3,500.00	875.00	
								875.00
C	<b>ADMINISTRACIÓN</b>							<b>700.00</b>
		UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	UTILES DE OFICINA, FOTOCOPIAS, PLANOS Y DOCUMENTOS	EST	1.00	-	-	700.00	700.00	
								700.00
D	<b>OTROS GASTOS</b>							<b>540.88</b>
		UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	GASTOS NOTARIALES, FINANCIEROS Y AFINES	EST	1.00	100.00%	-	540.88	540.88	
								540.88
<b>RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (S/IGV)</b>								<b>S/ 5,615.88</b>
<b>TOTAL COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (INC TOTAL 1 Y TOTAL 2)</b>								<b>50,895.88</b>
<b>COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN</b>								
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							S/ 45,280.00
(2)	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA							S/ 5,615.88
(3)=(1)+(2)	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN INC RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN							S/ 50,895.88
(4)	UTILIDAD (5.00%)							S/ 2,544.79
(5)=(3)+(4)	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV							S/ 53,440.67
(6)	I.G.V. (18.00%)							S/ 9,619.32
(7)=(5)+(6)	PRESUPUESTO TOTAL							S/ 63,060.00

  
**JUAN ALEX VARGAS CHARA**  
 Ruc: 10752822765  
 Consultor de obra

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION					
ITEM	DESCRIPCIÓN	NRO DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA REFERENCIAL	TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA	240	D.C.	233.75800	S/ 56,101.92
(2)	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	30	D.C.	231.93584	S/ 6,958.08
(3)=(1)+(2)	PRESUPUESTO TOTAL				S/ 63,060.00


  
JUAN ALEX VARGAS CHARA  
Ruc: 10752822765  
Consultor de obra

## TICONA VARGAS TOMAS – RUC N° 10020343112

## ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION DE OBRA

OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL PUEBLO DE CAOÑA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"

(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							
A	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR							40,000.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE		1.00					
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	8.00	5,000.00	40,000.00	
								40,000.00
B	LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES							12,000.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	30.00%	-	40,000.00	12,000.00	
								12,000.00
E	MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y EPP							600.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	1.00	600.00	600.00	
								600.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							S/	52,600.00
(2)	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA							
A	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR							4,000.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	1.00	3,500.00	4,000.00	
								4,000.00
B	LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES							875.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	25.00%		3,500.00	875.00	
								875.00
C	ADMINISTRACIÓN							780.43
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	UTILES DE OFICINA, FOTOCOPIAS, PLANOS Y DOCUMENTOS	EST	1.00	-	-	750.00	780.43	
								780.43
D	OTROS GASTOS							663.06
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	GASTOS NOTARIALES, FINANCIEROS Y AFINES	EST	1.00	100.00%	-	663.06	663.06	
								663.06
RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (S/IGV)							S/	6,318.49
TOTAL COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (INC TOTAL 1 Y TOTAL 2)								58,918.49
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN								
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							S/ 52,600.00
(2)	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA							S/ 6,318.49
(3)=(1)+(2)	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN INC RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN							S/ 58,918.49
(4)	UTILIDAD (5.00%)							S/ 2,945.92
(5)=(3)+(4)	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV							S/ 61,864.41
(6)	I.G.V. (18.00%)							S/ 11,135.59
(7)=(5)+(6)	PRESUPUESTO TOTAL							S/ 73,000.00

  
**TOMAS TICONA VARGAS**  
 RUC N° 10020343112  
 CONSULTOR DE OBRA



RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION					
ITEM	DESCRIPCIÓN	NRO DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA REFERENCIAL	TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA	240	D.C.	271.54750	S/ 65,171.40
(2)	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	30	D.C.	260.95343	S/ 7,828.60
(3)=(1)+(2)	PRESUPUESTO TOTAL				S/ 73,000.00

  
 TOMAS TICONA VARGAS  
 RUC N° 10020343112  
 CONSULTOR DE OBRA

## BLANCO MAMANI RUBEN DARIO - RUC N° 10024367911

## ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION DE OBRA

OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL PUEBLO DE CAOÑA  
DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"

(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							
A	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR							44,000.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE		1.00					
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	8.00	5,500.00	44,000.00	
								44,000.00
B	LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES							13,200.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	30.00%	-	44,000.00	13,200.00	
								13,200.00
E	MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y EPP							600.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	1.00	600.00	600.00	
								600.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							S/	57,800.00
(2)	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA							
A	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR							4,000.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	1.00	4,500.00	4,000.00	
								4,000.00
B	LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES							1,125.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	25.00%		4,500.00	1,125.00	
								1,125.00
C	ADMINISTRACIÓN							980.15
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	UTILES DE OFICINA, FOTOCOPIAS, PLANOS Y DOCUMENTOS	EST	1.00	-	-	980.15	980.15	
								980.15
D	OTROS GASTOS							663.06
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	GASTOS NOTARIALES, FINANCIEROS Y AFINES	EST	1.00	100.00%	-	663.06	663.06	
								663.06
RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (S/IGV)							S/	6,768.20
TOTAL COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (INC TOTAL 1 Y TOTAL 2)								64,568.20
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN								
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA						S/	57,800.00
(2)	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA						S/	6,768.20
(3)=(1)+(2)	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN INC RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						S/	64,568.20
(4)	UTILIDAD (5.00%)						S/	3,228.41
(5)=(3)+(4)	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV						S/	67,796.61
(6)	I.G.V. (18.00%)						S/	12,203.39
(7)=(5)+(6)	PRESUPUESTO TOTAL						S/	80,000.00

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION					
ITEM	DESCRIPCIÓN	NRO DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA REFERENCIAL	TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA	240	D.C.	298.39250	S/ 71,614.20
(2)	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	30	D.C.	279.52666	S/ 8,385.80
(3)=(1)+(2)	PRESUPUESTO TOTAL				S/ 80,000.00

  
 RUBEN DARIO BLANCO MAMANI  
 INGENIERO CIVIL  
 RUC N° 10024367911