


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/05/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MAYOR TINAJONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN, PROTECCIÓN, ENCAUZAMIENTO DEL REPARTIDOR LA PUNTILLA, PARTIDOR DESAGUADERO Y DESARENADOR DEL SISTEMA HIDRÁULICO MAYOR TINAJONES DEL VALLE CHANCAY, DEL DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	<p>INVERSIÓN: 2548651-REHABILITACIÓN, PROTECCIÓN, ENCAUZAMIENTO DEL REPARTIDOR LA PUNTILLA, PARTIDOR DESAGUADERO Y DESARENADOR DEL SISTEMA HIDRÁULICO MAYOR TINAJONES DEL VALLE CHANCAY, DEL DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.</p> <p>META: 0011 "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO"</p> <p>FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS</p> <p>CLASIFICADOR DE GASTO: 2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS</p>					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	22					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2548651			
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 000201-2023-GR.LAMB/PEOT-80		Fecha de recepción	1/03/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	20/04/2023	De oficio	OFICIO N° 000406-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4181990 - 36]	Con motivo de observaciones	Requerimiento incompleto
		Fecha de la tercera versión	4/05/2023	De oficio	OFICIO N° 000457-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4181990 - 41]	Con motivo de observaciones	Por haberse cambiado el cronograma de la ejecución de la obra
		Fecha de la cuarta versión	15/05/2023	De oficio	INFORME TECNICO N° 000011-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4181990 - 47]	Con motivo de observaciones	Por haberse cambiado el cronograma de la ejecución de la obra
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.7 REQUERIMIENTO

Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	varias	varias	OFICIO N° 000312-2023-	20.03.2023			
<i>observaciones a los Terminos de referencia</i>							
1	1	1	verbal				
<i>Cronograma de ejecucion de obra</i>							
1	1	1	verbal				
<i>Cronograma de ejecucion de obra</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	varios	varios	OFICIO N° 000406-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4181990 - 36]				
<i>respuestas a las observaciones a los terminos de referencia</i>							
1	Cronograma	Cronograma	OFICIO N° 000457-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4181990 - 41]				
<i>modificacion al cronograma (respuesta de oficio)</i>							
1	Cronograma	Cronograma	INFORME TECNICO N° 000011-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [
<i>modificacion al cronograma (respuesta de oficio)</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Reajustes al requerimiento
2	Reajuste al cronograma de ejecucion

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

COSTO TOTAL SIN IGV. (A) + (B)	S/	265,394.210
UTILIDAD (4.3%)	S/	11,342.74
SUB TOTAL	S/	277,336.95
IMPUESTO DE LEY (IGV 18%)	S/	49,920.65
MONTO TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/	327,257.60
RELACIÓN GASTOS DE SUPERVISIÓN/VALOR REFERENCIAL		3.83%

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
---	--------	--------------	---	---------	-------	---------------------

MONTO

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	x
	Conforme la normativa de RCC no requiere de estudio de mercado (párrafo 04 del "Artículo 14.- Estudio de mercado de reglamento DS 71-2018-PCM)			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.

Proyecto Especial Qlmos Tinajones
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Francisco Gonzales Palacios
JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.