


<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SEUNDARIA EN I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	65						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2651196				
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D1772-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	18/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-						
	-						
	-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ITEM	Descripción	und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/
1.00	Profesionales Especialistas						67,500.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.02	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	Und.	1	2	6,000.00	12,000.00	
1.03	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	Und.	1	3	6,000.00	18,000.00	
1.04	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	Und.	1	1.5	4,500.00	6,750.00	
1.05	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Und.	1	1.5	4,500.00	6,750.00	
2.00	Personal Técnico						16,650.00
2.01	Técnico CAD	Und.	1	3	3,550.00	10,650.00	
2.02	Chofer	Und.	1	2	3,000.00	6,000.00	
3.00	BIENES Y SERVICIOS						92,403.67
3.1	Estudio de Topografía					6,000.00	
3.1.1	Estudio de Topografía	Glb.	1	1	6,000.00	6,000.00	
3.2	Estudio Mecánica Suelo					34,500.00	
3.2.1	Ensayo Mecánica Suelos	Glb.	1	1	6,000.00	6,000.00	
3.2.2	Ensayo Triaxial de Suelos	Glb.	1	1	25,000.00	25,000.00	
3.2.3	Diseño de Mezcla y Estudio de Canteras	Glb.	1	1	3,500.00	3,500.00	
3.3	Estudio Análisis de Riesgos y Desastres					3,900.00	

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

3.3.1	Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Glb.	1	1	2,000.00	2,000.00	
3.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de riesgos	Und.	1	1	1,900.00	1,900.00	
<b>3.4</b>	<b>Estudios complementarios</b>					<b>44,000.00</b>	
3.4.1	CIRA	Glb.	1	1	4,000.00	4,000.00	
3.4.2	Sistema de Utilización	Glb.	1	1	30,000.00	30,000.00	
3.4.3	Gastos De Estudio De Impacto Ambiental	Glb.	1	1	10,000.00	10,000.00	
<b>3.5</b>	<b>Otros</b>					<b>4,003.67</b>	
3.5.1	Impresión del Expediente	Glb.	1	1	4,003.67	4,003.67	
<b>4.00</b>	<b>COSTOS DIRECTOS</b>						
<b>5.00</b>	<b>GASTOS GENERALES(10%)</b>						<b>176,553.67</b>
<b>6.00</b>	<b>UTILIDAD(10%)</b>						<b>17,655.37</b>
<b>7.00</b>	<b>SUB TOTAL</b>						<b>211,864.40</b>
<b>8.00</b>	<b>IGV (18%)</b>						<b>38,135.59</b>
<b>9.00</b>	<b>TOTAL</b>						<b>250,000.00</b>

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
DE LA ENTIDAD									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
8. VALOR REFERENCIAL									
Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/		
1.00	Profesionales Especialistas						67,500.00		
1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	3	8,000.00	24,000.00			
1.02	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	Und.	1	2	6,000.00	12,000.00			
1.03	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	Und.	1	3	6,000.00	18,000.00			
1.04	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	Und.	1	1.5	4,500.00	6,750.00			
1.05	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Und.	1	1.5	4,500.00	6,750.00			
2.00	Personal Técnico						16,650.00		
2.01	Técnico CAD	Und.	1	3	3,550.00	10,650.00			
2.02	Chofer	Und.	1	2	3,000.00	6,000.00			
3.00	BIENES Y SERVICIOS						92,403.67		
3.1	Estudio de Topografía					6,000.00			
3.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1	1	6,000.00	6,000.00			
3.2	Estudio Mecánica Suelos					34,500.00			
3.2.1	Ensayo Mecánica Suelos	Glb	1	1	6,000.00	6,000.00			
3.2.2	Ensayo Triaxial de suelos	Glb	1	1	25,000.00	25,000.00			
3.2.3	Diseño de Mezcla y Estudio de canteras	Glb	1	1	3,500.00	3,500.00			
3.3	Estudio Análisis de Riesgos y Desastres					3,900.00			
3.3.1	Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Glb	1	1	2,000.00	2,000.00			
3.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	1,900.00	1,900.00			
3.4	Estudio complementarios					44,000.00			
3.4.1	CIRA	Glb	1	1	4,000.00	4,000.00			
3.4.2	Sistema de Utilización	Glb	1	1	30,000.00	30,000.00			
3.4.3	Gastos De Estudio De Impacto Ambiental	Glb	1	1	10,000.00	10,000.00			
3.5	Otros					4,003.67			
3.5.1	Impresión del Expediente	Glb	1	1	4,003.67	4,003.67			
4.00	COSTOS DIRECTOS						176,553.67		
5.00	GASTOS GENERALES(10%)						17,655.37		
6.00	UTILIDAD(10%)						17,655.37		
7.00	SUB TOTAL						211,864.40		
8.00	IGV(18%)						38,135.59		
30	TOTAL						250,000.00		
									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES), incluido IGV.						
			-						
			-						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/11/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									