

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	Sub Gerencia de Obras y Supervisión						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE EL PORVENIR SANTA ISABEL, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUI 2427372.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	2427372						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	030-2025						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2427372				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PROVEIDO N° 012901-2024-GRLL-GGR-GRI adjunto INFORME N° 002199-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED		Fecha de recepción	25/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	31/10/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión						
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	x			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	x			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	ÚNICO	VARIAS	VARIAS	PROVEIDO N° 025508-2024-GRLL-GGR-GRCO	28/10/2024			
	Revisar los términos de referencia acorde a la normativa de contrataciones del estado vigente, como en el caso de los requisitos de calificación, las otras penalidades.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																
	ÚNICO	VARIAS	VARIAS	PROVEIDO N° 013152-2024-GRLL-GGR-GRI	31/10/2024																																																																																																																																																																																																																																			
	TDR ACTUALIZADO																																																																																																																																																																																																																																							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																								
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																						
		<div>CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE EL PORVENIR SANTA ISABEL, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"- CUI 2427372</div> <table><thead><tr><th>Ítem</th><th>Descripción</th><th>Meses</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>% Incidencia</th><th>Precio Unitario s/.</th><th>Precio Parcial s/.</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">A SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL</td></tr><tr><td colspan="8">1.00 PERSONAL CLAVE</td></tr><tr><td>1.01</td><td>Jefe de Supervisión de la Elaboración del Exp. Técnico</td><td>5</td><td>mes</td><td>1</td><td>100%</td><td>14,333.33</td><td>71,666.67</td></tr><tr><td>1.02</td><td>Supervisor Especialista en Arquitectura Hospitalaria</td><td>5</td><td>mes</td><td>1</td><td>100%</td><td>9,500.00</td><td>47,500.00</td></tr><tr><td>1.03</td><td>Supervisor Especialista en Seguridad y Señalización Hospitalaria y Gestión de Riesgos</td><td>5</td><td>mes</td><td>1</td><td>50%</td><td>9,166.67</td><td>22,916.67</td></tr><tr><td>1.04</td><td>Supervisor Especialista en Diseño Estructural</td><td>5</td><td>mes</td><td>1</td><td>100%</td><td>9,500.00</td><td>47,500.00</td></tr><tr><td>1.05</td><td>Supervisor Especialista en Ingeniería Sanitaria</td><td>5</td><td>mes</td><td>1</td><td>50%</td><td>8,833.33</td><td>22,083.33</td></tr><tr><td>1.06</td><td>Supervisor Especialista en Ingeniería Eléctrica</td><td>5</td><td>mes</td><td>1</td><td>50%</td><td>8,833.33</td><td>22,083.33</td></tr><tr><td>1.07</td><td>Supervisor Especialista en Ingeniería Mecánica</td><td>5</td><td>mes</td><td>1</td><td>50%</td><td>8,833.33</td><td>22,083.33</td></tr><tr><td>1.08</td><td>Supervisor Especialista en Telecomunicaciones</td><td>5</td><td>mes</td><td>1</td><td>35%</td><td>8,833.33</td><td>15,458.33</td></tr><tr><td>1.09</td><td>Supervisor Especialista en Equipamiento Hospitalario</td><td>5</td><td>mes</td><td>1</td><td>60%</td><td>8,500.00</td><td>25,500.00</td></tr><tr><td>1.10</td><td>Supervisor de Metrados, Costos y Presupuestos</td><td>5</td><td>mes</td><td>1</td><td>30%</td><td>8,000.00</td><td>12,000.00</td></tr><tr><td>1.11</td><td>Supervisor Especialista BIM</td><td>5</td><td>mes</td><td>1</td><td>50%</td><td>9,166.67</td><td>22,916.67</td></tr><tr><td colspan="8">2.00 PERSONAL NO CLAVE, ADMINISTRATIVO Y APOYO</td></tr><tr><td>2.01</td><td>Supervisor Especialista en Gestión y Manejo Ambiental</td><td>3</td><td>mes</td><td>1</td><td>35%</td><td>8333.33</td><td>8,750.00</td></tr><tr><td>2.02</td><td>Supervisor Especialista en Mecánica de Suelos</td><td>3</td><td>mes</td><td>1</td><td>50%</td><td>4,666.67</td><td>7,000.00</td></tr><tr><td>2.03</td><td>Supervisor Especialista en topografía</td><td>3</td><td>mes</td><td>1</td><td>50%</td><td>5,666.67</td><td>8,500.00</td></tr><tr><td>2.04</td><td>Asistente técnico</td><td>5</td><td>mes</td><td>2</td><td>100%</td><td>5,000.00</td><td>50,000.00</td></tr><tr><td colspan="8">B ALQUILER Y SERVICIOS</td></tr><tr><td colspan="8">1.00 ALQUILERES</td></tr><tr><td>1.01</td><td>Alquiler de Camioneta para traslado de equipo de supervisión</td><td>5</td><td>mes</td><td>1</td><td>50%</td><td>6,300.00</td><td>15,750.00</td></tr><tr><td colspan="7">C COSTO DIRECTO (A+B)</td><td>421,708.33</td></tr><tr><td colspan="7">D UTILIDAD (5% x C)</td><td>21,085.42</td></tr><tr><td colspan="7">E GASTOS GENERALES</td><td>52,516.67</td></tr><tr><td colspan="7">F SUB TOTAL (C+D+E)</td><td>495,310.42</td></tr><tr><td colspan="7">G IGV (18% x F)</td><td>89,155.88</td></tr><tr><td colspan="7">H COSTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</td><td>584,466.29</td></tr></tbody></table>							Ítem	Descripción	Meses	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Precio Unitario s/.	Precio Parcial s/.	A SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL								1.00 PERSONAL CLAVE								1.01	Jefe de Supervisión de la Elaboración del Exp. Técnico	5	mes	1	100%	14,333.33	71,666.67	1.02	Supervisor Especialista en Arquitectura Hospitalaria	5	mes	1	100%	9,500.00	47,500.00	1.03	Supervisor Especialista en Seguridad y Señalización Hospitalaria y Gestión de Riesgos	5	mes	1	50%	9,166.67	22,916.67	1.04	Supervisor Especialista en Diseño Estructural	5	mes	1	100%	9,500.00	47,500.00	1.05	Supervisor Especialista en Ingeniería Sanitaria	5	mes	1	50%	8,833.33	22,083.33	1.06	Supervisor Especialista en Ingeniería Eléctrica	5	mes	1	50%	8,833.33	22,083.33	1.07	Supervisor Especialista en Ingeniería Mecánica	5	mes	1	50%	8,833.33	22,083.33	1.08	Supervisor Especialista en Telecomunicaciones	5	mes	1	35%	8,833.33	15,458.33	1.09	Supervisor Especialista en Equipamiento Hospitalario	5	mes	1	60%	8,500.00	25,500.00	1.10	Supervisor de Metrados, Costos y Presupuestos	5	mes	1	30%	8,000.00	12,000.00	1.11	Supervisor Especialista BIM	5	mes	1	50%	9,166.67	22,916.67	2.00 PERSONAL NO CLAVE, ADMINISTRATIVO Y APOYO								2.01	Supervisor Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	3	mes	1	35%	8333.33	8,750.00	2.02	Supervisor Especialista en Mecánica de Suelos	3	mes	1	50%	4,666.67	7,000.00	2.03	Supervisor Especialista en topografía	3	mes	1	50%	5,666.67	8,500.00	2.04	Asistente técnico	5	mes	2	100%	5,000.00	50,000.00	B ALQUILER Y SERVICIOS								1.00 ALQUILERES								1.01	Alquiler de Camioneta para traslado de equipo de supervisión	5	mes	1	50%	6,300.00	15,750.00	C COSTO DIRECTO (A+B)							421,708.33	D UTILIDAD (5% x C)							21,085.42	E GASTOS GENERALES							52,516.67	F SUB TOTAL (C+D+E)							495,310.42	G IGV (18% x F)							89,155.88	H COSTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							584,466.29
Ítem	Descripción	Meses	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Precio Unitario s/.	Precio Parcial s/.																																																																																																																																																																																																																																	
A SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL																																																																																																																																																																																																																																								
1.00 PERSONAL CLAVE																																																																																																																																																																																																																																								
1.01	Jefe de Supervisión de la Elaboración del Exp. Técnico	5	mes	1	100%	14,333.33	71,666.67																																																																																																																																																																																																																																	
1.02	Supervisor Especialista en Arquitectura Hospitalaria	5	mes	1	100%	9,500.00	47,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.03	Supervisor Especialista en Seguridad y Señalización Hospitalaria y Gestión de Riesgos	5	mes	1	50%	9,166.67	22,916.67																																																																																																																																																																																																																																	
1.04	Supervisor Especialista en Diseño Estructural	5	mes	1	100%	9,500.00	47,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.05	Supervisor Especialista en Ingeniería Sanitaria	5	mes	1	50%	8,833.33	22,083.33																																																																																																																																																																																																																																	
1.06	Supervisor Especialista en Ingeniería Eléctrica	5	mes	1	50%	8,833.33	22,083.33																																																																																																																																																																																																																																	
1.07	Supervisor Especialista en Ingeniería Mecánica	5	mes	1	50%	8,833.33	22,083.33																																																																																																																																																																																																																																	
1.08	Supervisor Especialista en Telecomunicaciones	5	mes	1	35%	8,833.33	15,458.33																																																																																																																																																																																																																																	
1.09	Supervisor Especialista en Equipamiento Hospitalario	5	mes	1	60%	8,500.00	25,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.10	Supervisor de Metrados, Costos y Presupuestos	5	mes	1	30%	8,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.11	Supervisor Especialista BIM	5	mes	1	50%	9,166.67	22,916.67																																																																																																																																																																																																																																	
2.00 PERSONAL NO CLAVE, ADMINISTRATIVO Y APOYO																																																																																																																																																																																																																																								
2.01	Supervisor Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	3	mes	1	35%	8333.33	8,750.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.02	Supervisor Especialista en Mecánica de Suelos	3	mes	1	50%	4,666.67	7,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.03	Supervisor Especialista en topografía	3	mes	1	50%	5,666.67	8,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.04	Asistente técnico	5	mes	2	100%	5,000.00	50,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
B ALQUILER Y SERVICIOS																																																																																																																																																																																																																																								
1.00 ALQUILERES																																																																																																																																																																																																																																								
1.01	Alquiler de Camioneta para traslado de equipo de supervisión	5	mes	1	50%	6,300.00	15,750.00																																																																																																																																																																																																																																	
C COSTO DIRECTO (A+B)							421,708.33																																																																																																																																																																																																																																	
D UTILIDAD (5% x C)							21,085.42																																																																																																																																																																																																																																	
E GASTOS GENERALES							52,516.67																																																																																																																																																																																																																																	
F SUB TOTAL (C+D+E)							495,310.42																																																																																																																																																																																																																																	
G IGV (18% x F)							89,155.88																																																																																																																																																																																																																																	
H COSTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							584,466.29																																																																																																																																																																																																																																	


FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES (REFERENCIAL)							
PROYECTO:		"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE EL PORVENIR SANTA ISABEL, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"					
		con Código Único de Inversión N° 2427372					
UBICACIÓN:		EL PORVENIR, TRUJILLO - LA LIBERTAD					
PLAZO DE EJECUCION:		5 meses					
FECHA:							
VALOR REFERENCIAL:		584,466.29					
COSTO DIRECTO:		421,708.33					
1) RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos Variables)					6.68%		
DESCRIPCION	UNIDAD	TIEMPO	CANTIDAD	UNITARIO	INCIDENCIA	SUB-TOTAL	TOTAL
A. RECURSO HUMANO							\$/ 4,583.33
a.1. Personal Administrativo	Mes	5.00		3,666.67	0.25	\$/ 4,583.33	
B. SERVICIOS Y ALQUILERES							\$/ 15,250.00
b.1. Alquiler de Oficina	mes	5.00		1,733.33	1.00	\$/ 8,666.67	
b.2. Alquiler de mobiliario	mes	5.00		1,316.67	1.00	\$/ 6,583.33	
C. EQUIPOS							\$/ 8,333.33
c.1. PC's o Laptop's	mes	5.00		1,083.33	1.00	\$/ 5,416.67	
c.2. Impresora multifuncional	mes	5.00		583.33	1.00	\$/ 2,916.67	
							\$/ 28,166.67
2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos Fijos)					5.77%		
DESCRIPCION	UNIDAD			UNITARIO	INCIDENCIA	SUB-TOTAL	TOTAL
a) Varios							
Impresión de planos	est			1,583.33	x	1.00	= 1,583.33
Impresión de expediente y copias	est			1,866.67	x	1.00	= 1,866.67
Pasajes y Viáticos	est	3	x	983.33	x	5.00	= 14,750.00
Garantía de Fiel Cumplimiento				2,566.67	x	1.00	= 2,566.67
Gastos Administrativos				1,316.67	x	1.00	= 1,316.67
Gastos Administrativos, Tramitación Licencia de Edificación	est			2,266.67	x	1.00	= 2,266.67
							24,350.00
TOTAL GASTOS GENERALES							\$/ 52,516.67
RESUMEN :							
Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución del Expediente					6.68%		
Gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución del Expediente					5.77%		
TOTAL, GASTOS GENERALES					12.45%		

DE LA ENTIDAD

N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE EL PORVENIR SANTA ISABEL, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"- CUI 2427372								
Ítem	Descripción	Meses	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Precio Unitario s/.	Precio Parcial s/.	
A	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL							
1.00	PERSONAL CLAVE							
1.01	Jefe de Supervisión de la Elaboración del Exp. Técnico	5.00	mes	1.00	100%			
1.02	Supervisor Especialista en Arquitectura Hospitalaria	5.00	mes	1.00	100%			
1.03	Supervisor Especialista en Seguridad y Señalización Hospitalaria y Gestión de Riesgos	5.00	mes	1.00	50%			
1.04	Supervisor Especialista en Diseño Estructural	5.00	mes	1.00	100%			
1.05	Supervisor Especialista en Ingeniería Sanitaria	5.00	mes	1.00	50%			
1.06	Supervisor Especialista en Ingeniería Eléctrica	5.00	mes	1.00	50%			
1.07	Supervisor Especialista en Ingeniería Mecánica	5.00	mes	1.00	50%			
1.08	Supervisor Especialista en Telecomunicaciones	5.00	mes	1.00	35%			
1.09	Supervisor Especialista en Equipamiento Hospitalario	5.00	mes	1.00	60%			
1.10	Supervisor de Metrados, Costos y Presupuestos	5.00	mes	1.00	30%			
1.11	Supervisor Especialista BIM	5.00	mes	1.00	50%			
2.00	PERSONAL NO CLAVE, ADMINISTRATIVO Y APOYO							
2.01	Supervisor Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	3.00	mes	1.00	35%			
2.02	Supervisor Especialista en Mecánica de Suelos	3.00	mes	1.00	50%			
2.03	Supervisor Especialista en Topografía	3.00	mes	1.00	50%			
2.04	Asistente técnico	5.00	mes	2.00	100%			
B	ALQUILER Y SERVICIOS							



Firmado digitalmente por CAMPOS LEON Javier Giancarlo FAU  
20440374248.saf  
Módulo: Cuy V° B  
Fecha: 30.10.2024 15:08:02 -05:00

  
Firmado digitalmente por CAMPOS LEON Junior Guancardo FAU  
20440374248.sufi  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 20.10.2024 15:08:02 -05:00

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1.00 ALQUILERES

1.01 Alquiler de Camioneta para traslado de equipo de supervisión5.00mes1.0050%

C COSTO DIRECTO (A+B)

D UTILIDAD (5% x C)

E GASTOS GENERALES (10% x C)

F SUB TOTAL (C+D+E)

G IGV (18% x F)

H COSTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES (REFERENCIAL)

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE EL PORVENIR SANTA ISABEL, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

con Código Único de Inversión N° 2427372

UBICACIÓN:EL PROVENIR, TRUJILLO - LA LIBERTAD

PLAZO DE EJECUCION:5.00meses

FECHA:Setiembre2024

VALOR REFERENCIAL:S/.

COSTO DIRECTO:S/.

1) RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos Variables) : #DIV/0!

DESCRIPCION	UNIDAD	TIEMPO	CANTIDAD	UNITARIO	INCIDENCIA	SUB-TOTAL	TOTAL
A. RECURSO HUMANO							
a.1. Personal Administrativo	Mes	5.00	XX	XX	0.25		
B. SERVICIOS Y ALQUILERES							
b.1. Alquiler de Oficina	mes	5.00	XX	XX	1.00		
b.2. Alquiler de mobiliario	mes	5.00	XX	XX	1.00		
C. EQUIPOS							
c.1. PC's o Laptop's	mes	5.00	XX	XX	1.00		
c.2. Impresora multifuncional	mes	5.00	XX	XX	1.00		
					S/.		

2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos Fijos) :

DESCRIPCION	UNIDAD	UNITARIO	INCIDENCIA	SUB-TOTAL	TOTAL
a) Varios					
Impresión de planos	est	0.00 x	1.00 =	0.00	
Impresión de expediente y copias	est	0.00 x	1.00 =	0.00	
Pasajes y Viáticos	est	0.00 x	5.00 =	0.00	
Garantía de Fiel Cumplimiento		0.00 x	1.00 =	0.00	
Gastos Administrativos		0.00 x	1.00 =	0.00	
Gastos Administrativos, Tramitación Licencia de Edificación	est	0.00 x	1.00 =	0.00	
				S/.	
TOTAL GASTOS GENERALES	:				S/.

RESUMEN :

Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución del Expediente : XXXXXX %

Gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución del Expediente : XXXXXX %

TOTAL, GASTOS GENERALES : S/.

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Nuevos Soles

x

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

S/584,466.29 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 29/100 SOLES).

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE EL PORVENIR SANTA ISABEL, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"- CUI 2427372**

Ítem	Descripción	Meses	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Precio Unitario s/.	Precio Parcial s/.
<b>A SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL</b>							
<b>1.00 PERSONAL CLAVE</b>							
1.01	Jefe de Supervisión de la Elaboración del Exp. Técnico	5	mes	1	100%	14,333.33	71,666.67
1.02	Supervisor Especialista en Arquitectura Hospitalaria	5	mes	1	100%	9,500.00	47,500.00
1.03	Supervisor Especialista en Seguridad y Señalización Hospitalaria y Gestión de Riesgos	5	mes	1	50%	9,166.67	22,916.67
1.04	Supervisor Especialista en Diseño Estructural	5	mes	1	100%	9,500.00	47,500.00
1.05	Supervisor Especialista en Ingeniería Sanitaria	5	mes	1	50%	8,833.33	22,083.33
1.06	Supervisor Especialista en Ingeniería Eléctrica	5	mes	1	50%	8,833.33	22,083.33
1.07	Supervisor Especialista en Ingeniería Mecánica	5	mes	1	50%	8,833.33	22,083.33
1.08	Supervisor Especialista en Telecomunicaciones	5	mes	1	35%	8,833.33	15,458.33
1.09	Supervisor Especialista en Equipamiento Hospitalario	5	mes	1	60%	8,500.00	25,500.00
1.10	Supervisor de Metrados, Costos y Presupuestos	5	mes	1	30%	8,000.00	12,000.00
1.11	Supervisor Especialista BIM	5	mes	1	50%	9,166.67	22,916.67
<b>2.00 PERSONAL NO CLAVE, ADMINISTRATIVO Y APOYO</b>							
2.01	Supervisor Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	3	mes	1	35%	8333.33	8,750.00
2.02	Supervisor Especialista en Mecánica de Suelos	3	mes	1	50%	4,666.67	7,000.00
2.03	Supervisor Especialista en topografía	3	mes	1	50%	5,666.67	8,500.00
2.04	Asistente técnico	5	mes	2	100%	5,000.00	50,000.00
<b>B ALQUILER Y SERVICIOS</b>							
<b>1.00 ALQUILERES</b>							
1.01	Alquiler de Camioneta para traslado de equipo de supervisión	5	mes	1	50%	6,300.00	15,750.00
<b>C COSTO DIRECTO (A+B)</b>							<b>421,708.33</b>
<b>D UTILIDAD (5% x C)</b>					5%		<b>21,085.42</b>
<b>E GASTOS GENERALES</b>					12%		<b>52,516.67</b>
<b>F SUB TOTAL (C+D+E)</b>							<b>495,310.42</b>
<b>G IGV (18% x F)</b>					18%		<b>89,155.88</b>
<b>H COSTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>							<b>584,466.29</b>

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE EL PORVENIR SANTA ISABEL, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" con Código Único de Inversión N° 2427372							
UBICACIÓN: EL PORVENIR, TRUJILLO - LA LIBERTAD							
PLAZO DE EJECUCION: 5 meses							
FECHA:							
VALOR REFERENCIAL: 584,466.29							
COSTO DIRECTO: 421,708.33							
1) RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos Variables)					6.68%		
DESCRIPCION	UNIDAD	TIEMPO	CANTIDAD	UNITARIO	INCIDENCIA	SUB-TOTAL	TOTAL
A. RECURSO HUMANO							S/ 4,583.33
a.1. Personal Administrativo	Mes	5.00		3,666.67	0.25	S/4,583.33	
B. SERVICIOS Y ALQUILERES							S/15,250.00
b.1. Alquiler de Oficina	mes	5.00		1,733.33	1.00	S/8,666.67	
b.2. Alquiler de mobiliario	mes	5.00		1,316.67	1.00	S/6,583.33	
C. EQUIPOS							S/ 8,333.33
c.1. PC's o Laptop's	mes	5.00		1,083.33	1.00	S/5,416.67	
c.2. Impresora multifuncional	mes	5.00		583.33	1.00	S/2,916.67	
							S/ 28,166.67
2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos Fijos)					5.77%		
DESCRIPCION	UNIDAD			UNITARIO	INCIDENCIA	SUB-TOTAL	TOTAL
a) Varios							
Impresión de planos	est			1,583.33	1.00	= 1,583.33	
Impresión de expediente y copias	est			1,866.67	1.00	= 1,866.67	
Pasajes y Viáticos	est	3	x	983.33	5.00	= 14,750.00	
Garantía de Fiel Cumplimiento				2,566.67	1.00	= 2,566.67	
Gastos Administrativos				1,316.67	1.00	= 1,316.67	
Gastos Administrativos, Tramitación Licencia de Edificación	est			2,266.67	1.00	= 2,266.67	
							24,350.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/52,516.67
RESUMEN :							
Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución del Expediente				:	6.68%		
Gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución del Expediente				:	5.77%		
TOTAL, GASTOS GENERALES				:	12.45%		

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	5/11/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	25/11/256
--	-----------	---	-----------

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>					
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					