


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	martes, 26 de Noviembre de 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLA SALVACIÓN DEL DISTRITO DEL MANU – PROVINCIA DE MANU – DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS", CUI N° 2507567						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00108501971 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CUI N° 2507567						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	181						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2507567				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° D00368-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-0.5.1		Fecha de recepción	20/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21/11/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	10/07/2019	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Memorando N° D00998-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-0.4.1	22/11/2024			

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
Observaciones a los terminos de referencia.							
Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Memorando N° D04576-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-0.5.1				
Levantamiento a las observaciones de los terminos de referencia.							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Que a través de Memorando N° 001-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU/CS-CP08 de fecha 18.11.2024 el comité de selección indica tres (03) observaciones a los terminos de referencia. Que a través de Memorando N° D04472-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-0.5.1 de fecha 21.11.2024 La Unidad de Proyectos remite los terminos de referencia subsanados.						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	Se adjunta estructura de costos, la cual forma parte integrante del presente resumen ejecutivo						
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	S/ 3,319,546.50						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Se adjunta estructura de costos, la cual forma parte integrante del presente resumen ejecutivo							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		17/10/2024		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		21/10/2024	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
<b>5.</b>							
 <b>LIC. AARON FERNANDO BELTRÁN PERONA</b> Coordinador de la Subunidad de Abastecimiento y Control Patrimonial PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

"Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico y alcantarillado del Centro Poblado de Villa Salvación-Distrito de Manu-Provincia de Manu-Región de Madre de Dios", CUI 2507567

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO							
Plazo de Ejecución : 240 días calendario				Fecha de Precios: Agosto 2024			
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / PERSONAL / SERVICIOS	UND MEDIDA	CANTIDAD	INCID. %	TIEMPO MESES ó S/.	HONORARIOS INC. LEYES SOCIALES (S/.)	IMPORTE S/.
<b>I PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO</b>							
<b>1.1 PERSONAL CLAVE</b>							
	Jefe de Proyecto	H / Mes	1	100%	8.0	S/ 17,000.00	S/ 136,000.00
	Especialista en Sistemas de Agua Potable	H / Mes	1	100%	5.0	S/ 15,000.00	S/ 75,000.00
	Especialista en Sistemas de Alcantarillado	H / Mes	1	100%	5.0	S/ 15,000.00	S/ 75,000.00
	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	H / Mes	1	100%	4.0	S/ 15,000.00	S/ 60,000.00
	Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Potable	H / Mes	1	100%	2.0	S/ 15,000.00	S/ 30,000.00
	Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	H / Mes	1	100%	2.0	S/ 15,000.00	S/ 30,000.00
<b>1.2 PERSONAL NO CLAVE</b>							
	Especialista en Estructuras	H / Mes	1	100%	2.0	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00
	Especialista en Arquitectura	H / Mes	1	50%	2.0	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
	Especialista en Electromecánico	H / Mes	1	100%	1.0	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
	Especialista en Costos y Presupuestos y Programación de Obra	H / Mes	1	100%	2.0	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00
	Especialista en Arqueología	H / Mes	1	35%	3.0	S/ 12,000.00	S/ 12,600.00
	Especialista en Estudio de Riesgos y Vulnerabilidad	H / Mes	1	100%	2.0	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00
	Especialista Gestión de Riesgo	H / Mes	1	50%	2.0	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
	Especialista en Topografía y Geodesia	H / Mes	1	50%	2.0	S/ 14,000.00	S/ 14,000.00
	Especialista en Estudio Hidrológico y/o Hidrogeología	H / Mes	1	50%	2.0	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
	Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional	H / Mes	1	100%	1.0	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
	Especialista Intervención Social	H / Mes	1	100%	8.0	S/ 12,000.00	S/ 96,000.00
	Especialista en Evaluación Económica y/o Proyectos de Inversión Pública	H / Mes	1	100%	0.5	S/ 12,000.00	S/ 6,000.00
	Especialista en Catastro - GIS	H / Mes	1	50%	4.0	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00
	Especialista Legal en Saneamiento Físico Legal	H / Mes	1	50%	6.0	S/ 12,000.00	S/ 36,000.00
	Especialista Técnico en Saneamiento Físico Legal	H / Mes	1	50%	6.0	S/ 12,000.00	S/ 36,000.00
	Especialista en Gestión de Servicios de Saneamiento	H / Mes	1	100%	7.0	S/ 12,000.00	S/ 84,000.00
	Especialista en Operación y Mantenimiento de los sistemas	H / Mes	1	100%	7.0	S/ 12,000.00	S/ 84,000.00
	Especialista en Tecnologías de la Información	H / Mes	1	100%	6.0	S/ 12,000.00	S/ 72,000.00
<b>1.3 PERSONAL DE APOYO</b>							
	Asistente de Diseño de Ingeniería	H / Mes	2	100%	3.5	S/ 7,500.00	S/ 52,500.00
	Asistente de Topografía	H / Mes	2	100%	2.0	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00
	Técnico dibujante Autocad y GIS	H / Mes	3	100%	3.5	S/ 6,000.00	S/ 63,000.00
	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	H / Mes	3	75%	2.0	S/ 4,000.00	S/ 18,000.00
	Secretaria o Auxiliar Administrativo	H / Mes	1	50%	8.0	S/ 4,000.00	S/ 16,000.00
	Comunicador Social	H / Mes	1	75%	4.0	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00
	Promotor Social	H / Mes	2	50%	8.0	S/ 4,000.00	S/ 32,000.00
	Encuestadores - Social	H / Mes	2	50%	2.0	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00
	Asistente en Gestión de Servicios de Saneamiento	H / Mes	1	100%	6.0	S/ 3,500.00	S/ 21,000.00
	Asistente en Operación y mantenimiento de los sistemas	H / Mes	1	100%	6.0	S/ 3,500.00	S/ 21,000.00
	Especialista en Base de datos	H / Mes	1	100%	5.0	S/ 3,500.00	S/ 17,500.00
	Encuestador/Digitador	H / Mes	3	100%	3.0	S/ 3,500.00	S/ 31,500.00
	Asistente administrativo	H / Mes	1	100%	7.0	S/ 3,500.00	S/ 24,500.00
<b>SUB TOTAL 1.0</b>							<b>S/ 1,349,600.00</b>
<b>II MATERIAL TECNICO PARA USO ESPECIFICO DEL ESTUDIO</b>							
<b>2.1 MATERIALES (COPIAS, UTILES, OTROS)</b>							
	Fotocopias (A4 y A3), impresiones y anillados	millar			8.0	S/ 300.00	S/ 2,400.00
	Fotocopias de planos y ploteo	glo			1.0	S/ 500.00	S/ 500.00
	Papel bond A4 80 grs. Satinado	millar			8.0	S/ 50.00	S/ 400.00
	Tintas para impresoras y/o toner	estim			3.0	S/ 150.00	S/ 450.00
	Útiles de oficina (folder, lapiceros, grapas, etc)	glo			1.0	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
	Intervención Social: Materiales, diseños, impresión, difusiones, campañas, reuniones y talleres, etc	glo			1.0	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
<b>2.2 INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CAMPO</b>							
	Uniformes para personal profesional clave, personal profesional y apoyo (chalecos, zapatos y/o botas, casco)	und			20	S/ 100.00	S/ 2,000.00
<b>SUB TOTAL 2.0</b>							<b>S/ 8,750.00</b>
<b>III TRABAJOS DE CAMPO / TRAMITES / ENSAYOS</b>							
		Und	Cant.		P. unitario	Precio S/.	
<b>3.1 Estudios de Levantamiento topográfico:</b>							
	Personal (Topógrafo Levantamiento Topográfico, Piloto Dron, Personal de Campo, Dibujantes etc.)	Global	1.00		S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	S/ 89,000.00
	Maquinaria y Equipos (GPS Geodésico, Dron, Estación Total etc.	Global	1.00		S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
	Viáticos (transporte - alimentación - hospedaje)	Global	1.00		S/ 35,000.00	S/ 35,000.00	
	Monumentación de puntos de control	Global	1.00		S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
<b>3.2 Estudios de Mecánica de Suelos y Geotecnia (según TDRs)</b>							
	Honorarios	Global	1.00		S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 265,000.00
	Sistema de Agua Potable, Obras Lineales (línea de conducción =3km, redes de distribución de agua potable = 16520m), Obras no Lineales (01 captación, 01 PTAP, 01 reservorio elevado proyectado REP 310 m3)	Global	1.00		S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	
	Sistema de Alcantarillado, Obras Lineales (redes de alcantarillado =15km), Obras no Lineales (01 Pase Aéreo)	Global	1.00		S/ 45,000.00	S/ 45,000.00	
	Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (01 PTAR)	Global	1.00		S/ 45,000.00	S/ 45,000.00	
	Estudio de Canteras y Escombreras	Global	1.00		S/ 45,000.00	S/ 45,000.00	
	Viáticos (transporte - alimentación - hospedaje)	Global	1.00		S/ 45,000.00	S/ 45,000.00	





Viceministerio de  
Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de  
Saneamiento Urbano

2507567

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO						
3.3	Elaboración, Evaluación y Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental por Empresa Registrada en la DGAA del MVSC	Und	1.00		\$/ 13,000.00	\$/ 13,000.00
3.4	especialistas y pruebas).	Und	1.00		\$/ 9,000.00	\$/ 9,000.00
3.5	Estudio de interferencias, incluye elaboración, gestiones, trámites, etc.	Und	1.00		\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
3.6	Estudio de tránsito (plan y presupuesto)	Und	1.00		\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
3.7	Estudio de seguridad e higiene ocupacional	Und	1.00		\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
3.8	Evaluación complementaria infraestructura existente Agua Potable y Aguas Residuales	Und	1.00		\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
3.9	Replanteo y evaluación del planteamiento Técnico preliminar	Und	1.00		\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
3.10	Ensayo de Tratabilidad de Agua, incl. válidos, seguros, etc.	Und	1.00		\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
3.11	Ensayo de Cuerpo receptor	Und	1.00		\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
3.12	Estudio de Calidad de Agua	Glb	1.00		\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
3.13	Trámite de renovación de factibilidad de Suministro Eléctrico	Und	4.00		\$/ 10,000.00	\$/ 40,000.00
3.14	Replanteo / Elaboración de expediente de media tensión (hasta obtención de conformidad técnica)	Und	4.00		\$/ 10,000.00	\$/ 40,000.00
3.15	Actualización y/o realización de estudio de espectrometría (incluye equipos y mano de obra)	Und	1.00		\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
3.16	Trámite de factibilidad de servicios y opinión favorable conformidad ante Área de Municipalidad o similar	Glb	1.00		\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
3.17	Permisos y autorizaciones, PROVIAS, CONCESIONARIO; MTC, etc.	Glb	1.00		\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
3.18	Trámite de autorización de Vertimiento y/o Reuso - ANA	Glb	1.00		\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
3.19	Información complementaria, senamhi, otros Estudios	Glb	1.00		\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
3.20	Trámite de acreditación de disponibilidad hídrica y ejecución de obras en fuentes - nuevas y complementación	Glb	1.00		\$/ 8,000.00	\$/ 8,000.00
3.21	Otros Trámites, pagos y estudios a Ministerio de Cultura (PMAs, PIA, PEA, CIRA)/SERNANP/ANA/MTC-PROVIAS, etc.	Glb	1.00		\$/ 4,000.00	\$/ 4,000.00
3.22	Trámites, permisos y estudios previos a estudios básicos a SERNANP, Min. Cultura, ANA-ALA, MTC, Etc.	Glb	1.00		\$/ 4,000.00	\$/ 4,000.00
3.23	Trámites de Gastos Registrales y publicaciones y búsquedas catastrales	Glb	1.00		\$/ 4,000.00	\$/ 4,000.00
3.24	Evaluación de Presiones de Tuberías de Agua Potable y estudio interno	und	60.00		\$/ 5,000.00	\$/ 3,000,000.00
3.25	Documentos de Consistencia del PI: Director y especialista en Invierte.pe	Glb	1.00		\$/ 5,500.00	\$/ 5,500.00
3.26	Componente de Fortalecimiento del Prestador: Determinación de Tarifas	Glb	1.00		\$/ 30,000.00	\$/ 30,000.00
3.27	Componente de Fortalecimiento del Prestador: Talleres, Equipos y Conectividad	Glb				\$/ 12,000.00
	Talleres de Capacitación (material + coffee break= \$/10,000Taller)	Glb	1.00		\$/ 5,000.00	\$/ 3,000.00
	Kit Básico para Mantenimiento y Operación de los Sistemas	Glb	1.00		\$/ 3,000.00	\$/ 3,000.00
	Kit Básico de hardware para software comercial	Glb	1.00		\$/ 3,000.00	\$/ 3,000.00
	Implementación Sistema de conectividad (Redes e Internet)	Glb	1.00		\$/ 3,000.00	\$/ 3,000.00

**S/ 953.500.00**

COSTO DIRECTO		2,311,850.00
GASTOS GENERALES	11.69%	270,140.00
UTILIDAD (referencial y/o estimado)	10.0%	231,185.00
SUB TOTAL		2,813,175.00
	I.G.V. 18%	506,371.50
VALOR REFERENCIAL		3,319,546.50

Nota: (\*) Los precios unitarios por los conceptos de honorarios, estudio basicos entre otros son referenciales, los mismo que deberan ser sincerados, con el estudio de mercado

FABIANA VALESKA GUEVARA CACHUAY  
D.N.I.N° 75729279

**PERÚ****Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento**

Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento

Procedimiento Básico de Saneamiento Básico

"Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico y alcantarillado del Centro Poblado de Villa Salvación-Distrito de Manu-Provincia de Manu-Región de Madre de Dios", CUI 2507567

**PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO**

DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	INCID. %	TIEMPO (Meses)	COSTO UNIT. (\$S) (*)	IMPORTE \$I.
1	Personal de Sede Central:						
	Administrador General de Proyectos y Control de Calidad	H/mes	1	10%	8	S/ 5,000.00	S/ 4,000.00
	Contador	H/mes	1	10%	8	S/ 5,000.00	S/ 4,000.00
	Secretaria	H/mes	1	10%	8	S/ 4,500.00	S/ 3,600.00
	PARCIAL 1						S/ 11,600.00
2	Oficinas de operaciones en Campo (incl.equipamiento,servicios y articulos de oficina)						
2.1	Local Principal (Factor 100%,50% en campo)						
	Alquiler de Oficina Campo (incl. Autovaluo y arbitrios)	mes	1	100%	8	S/ 2,000.00	S/ 16,000.00
	Mobiliario de oficina	mes	1	100%	8	S/ 1,500.00	S/ 12,000.00
	Equipamiento en campo: plotter, impresoras, fotocopidora, etc. (incluy. Mantenimiento)	mes	1	100%	8	S/ 1,500.00	S/ 12,000.00
	Servicio y mantenimiento de oficina (agua, luz, etc)	mes	1	100%	8	S/ 400.00	S/ 3,200.00
	Conexión internet y red	mes	1	100%	8	S/ 400.00	S/ 3,200.00
	Logística y otros recursos para GIS, catastro	mes	1	100%	8	S/ 1,000.00	S/ 8,000.00
2.2	Oficinas Local Principal del Consultor (Factor=10%)						
	Alquiler de Oficina Principal (incl. Autovaluo y arbitrios)	mes	1	10%	8	S/ 2,500.00	S/ 2,000.00
	Mobiliario de oficina principal	mes	1	10%	8	S/ 1,500.00	S/ 1,200.00
	Servicio y mantenimiento de oficina principal (agua, luz, etc)	mes	1	10%	8	S/ 400.00	S/ 320.00
	Conexión, telefonía fija, internet	mes	1	10%	8	S/ 400.00	S/ 320.00
	Material de Uso General						
	Tintas para impresora y toner	Global	1	10%	8	S/ 500.00	S/ 400.00
	Útiles de oficina (papel bond, folder, lapiceros, grapas, etc)	Global	1	10%	8	S/ 500.00	S/ 400.00
	PARCIAL 2						S/ 59,040.00
3	Movilización para trabajo de campo						
	Alquiler de camioneta	mes	1	100%	8	S/ 15,000.00	S/ 120,000.00
	PARCIAL 3						S/ 120,000.00
4	Viajeros del personal profesional y administrativo						
	Coordinaciones Personal Clave y Personal No clave (Pasaje + Viáticos)	Global	1			S/ 5,500.00	S/ 5,500.00
	Estadia Personal Profesional Clave (50%)	Global	1			S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
	Estadia Personal No Clave (50%)	Global	1			S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
	PARCIAL 4						S/ 15,500.00
5	Capacitación, Promoción, Desarrollo, Tecnología y Gestión de la calidad						
	Costos por capacitación, promoción, desarrollo, tecnología y gestión de la calidad	Global	1			S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
	PARCIAL 5						S/ 2,000.00
6	Seguros de Contratación						
	PERSONAL PROFESIONAL, APOYO Y ADMINISTRATIVO						
	Poliza de Seguros de Vida para los trabajadores	Global	1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	Global	1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
	PARCIAL 6						S/ 20,000.00
7	Gastos del Concurso y Contratación						
	Documentos de Presentación (Adquisición de bases y gastos notariales)	Global	1			S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
	Visitas a la zona de ejecución del proyecto	Global	1			S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
	Fianzas:						
	Fianza por garantía de fiel cumplimiento	Global	1			S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
	Fianza por garantía de adelanto en efectivo (15%)	Global	1			S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
	Expediente:						
	Elaboración de la propuesta	Global	1			S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
	PARCIAL 7						S/ 42,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 270,140.00

FABIANA VALESKA GUEVARA CACHUAY  
D.N.I.N° 75729279