

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-MDCH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE MUÑA DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Ruc/código :	20606211571	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	ALVARADO & BASILIO ENGINEERING AND CONSTRUCTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	00:00:23

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

con el fin de que las MICRO EMPRESAS, puedan participar en el presente proceso, se observa que la experiencia requerida en la especialidad debería de reducirse en 0.8 veces el VR, para que de esa manera pueda dar oportunidad a que mas empresas puedan participar

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo Nro 2 de RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE. El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 (diez) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA

Nomenclatura :AS-SM-8-2025-MDCH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE MUÑA DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Ruc/código :	20606211571	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	ALVARADO & BASILIO ENGINEERING AND CONSTRUCTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	00:03:54

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

se observa que en los gastos generales del expediente tecnico, para el personal clave solo se considera un residente de obra por lo que se deberia de suprimir los profesionales que no se encuentren considerado dentro de los gastos generales, ya que esto generaria gastos o vicios ocultos, dentro de la ejecucion de la obra

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A.3 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo Nro 2 de RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en respuesta del área usuaria, se acoge sobre la observación que se considera según gastos generales del expediente técnico, para el personal clave

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE SUPRIMERA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-MDCH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE MUÑA DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Ruc/código :	20606211571	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	ALVARADO & BASILIO ENGINEERING AND CONSTRUCTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	00:14:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ACLARAR EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA YA QUE EN EL TDR SEÑALA UN PLAZO DE 90 DIAS, EN EL DETALLE DE EXPEDIENTE TECNICO: SECCION 1: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA SEÑALA 60 DIAS CALENDARIOS, EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA SEÑALA 75 DIAS CALENDARIOS Y EN EL CRONOGRAMA VALORIZADO SEÑALA 90 DIAS CALENDARIOS, SE PIDE LA ACLARACION A FIN DE NO CAER EN ERROR AL MOMENTO DE PRESENTAR EL ANEXO REFERIDO AL PLAZO DE EJECUCION.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP III Literal: 7 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en respuesta del área usuaria, aclara sobre la observación lo cual se corregirá el plazo de ejecución de 75 días calendario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE HARAN LAS CORRECCIONES RESPECTIVAS DEL PLAZO DE EJECUCION DE 75 DIAS CALENDARIO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-MDCH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE MUÑA DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Ruc/código :	20606211571	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	ALVARADO & BASILIO ENGINEERING AND CONSTRUCTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	00:14:24

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

según observa que de acuerdo a la resolucion de aprobacion de fecha 18 de marzo del 2025 y cronograma del expediente tecnico, menciona q el plazo de ejecucion de la obra es de 75 dias, mientras que en las bases colgadas, se puede apreciar que el plazo de ejecucion esta por 90 dias, por lo que se pide al comite dde seleccion uniformizar el plazo de ejecución de la manera correcta

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1.9 **Literal:** A **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo Nro 2 de RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en respuesta del área usuaria, aclara sobre la observación se modificara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE HARAN LAS CORRECCIONES RESPECTIVAS DEL PLAZO DE EJECUCION DE 75 DIAS CALENDARIO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-MDCH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE MUÑA DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Ruc/código :	20606211571	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	ALVARADO & BASILIO ENGINEERING AND CONSTRUCTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	00:31:54

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se pide al comité que adicionen dentro de las experiencias similares el temino losas deportivas, pistas y veredas, udiendo quedar de la siguiente manera, ejecucion de obras "construccion, reconstruccion, remodelacion, ampliacion, mejoramiento y/o rehabilitacion de plazas Y/o parques en espacios publicos y/o recreacionales y/o losas deportivas y/o pistas y veredas, para asegurar que mas empresas puedan competir.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo Nro 2 de RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE HARAN LAS CORRECCIONES RESPECTIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisa en las bases integradas las obras similares construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de plazas Y/o parques en espacios públicos y/o recreacionales y/o losas deportivas y/o pistas y veredas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-MDCH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE MUÑA DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Ruc/código :	20606211571	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	ALVARADO & BASILIO ENGINEERING AND CONSTRUCTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:30:18

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:
se observa que en el expediente tecnico subido al sistema, solo se encuentra el resumen del presupuesto, mas no se encuentra el desagrado del presupuesto del costo directo, por lo q se pide al comite considerar dicho desagregado para la correcta presentacion de la oferta economica

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: c Página: 200

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art. 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección, en respuesta del área usuaria, aclara sobre la observación para lo cual se adjuntara,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE HARAN ADJUNTO