



FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRITICO SECTOR GRAMADAL EN EL RIO GRANDE, DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA

PROPUESTA: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE, SECTOR GRAMADAL, DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA PALPA, REGION ICA

I.- UBICACIÓN:

RÍO	GRANDE	SECTOR	GRAMADAL	MD	X	MI	X
DPTO.	ICA	PROVINCIA	PALPA	DISTRITO	RIO GRANDE		
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA	CHAPARRA CHINCHA		ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA	GRANDE			

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

TRAMO I	ESTE INICIAL	480,674 m	NORTE INICIAL	8,406,005 m	ZONA	18 L
	ESTE FINAL	479,263 m	NORTE FINAL	8,403,374 m	ZONA	18 L
	LONGITUD	3,009 m				

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:

3.1.- GEOLOGÍA

La subcuenca de Rio Grande se encuentra formada por un variado conjuntos de rocas sedimentarias, metamórficas e intrusivas, las rocas metamórficas que destacan son las cuarcitas, hornfels, esquistos, micaceos, pizarras y anfíbolos, las rocas ígneas intrusivas están constituidas por granitos, granodioritas, dioritas, manzonitas, sienitas, etc. Las rocas ígneas estrusivas están representadas por derrames o tufo volcánicos de composición andesítica, aglomeradas y material piroclástico en general, que forman parte de las formaciones mesa y cenozoicas.

Gravoso	X	Arenas		Limo		Arcillas	
---------	---	--------	--	------	--	----------	--

3.2.- HIDROLOGÍA

El sistema hidrográfico del Rio Grande, se alimenta de las precipitaciones estacionales que discurren en la parte alta de la cuenca y dan origen a los cursos de agua de características intermitentes, es decir que acarrearán agua solamente durante la estación de lluvias que corresponde a los meses de Enero - Abril. Estos cursos de agua originan 9 ríos o quebradas, uno de los cuales es el propio Rio Grande y los restantes son Santa Cruz, Yanahuanca, Condorchaca, Pacoya, Palpa, Viscas, que reciben los aportes del río Ocoña y Otopa y Nasca, se origina en la confluencia de los ríos Querco y Condorsanca, cerca al centro poblado de Querco, el curso o cuenca de recepción comprende desde la cordillera hasta el sector la Isla, Curso que se caracteriza por estar fuertemente encajonado por la fuerte pendiente del terreno y por el gran poder de erosión del agua. El curso medio abarca desde la hacienda gramadal hasta la desembocadura del río Nasca, sector que recibe de todos los afluentes, ríos Santa Cruz, Palpa, Viscas, Ingenio y Nasca.

El río Grande es de régimen irregular de poca duración, pero de descarga apreciable en épocas de lluvia, dando origen a socavaciones en las defensas de ambos márgenes, produciendo inundaciones en el casco urbano y en mayor proporción en los terrenos de cultivo. La longitud del río Grande es de 177 Km, el ancho promedio del río en el tramo identificado es de 30 metros, siendo variable entre 30 y 40 metros, las ofertas hídricas - promedio mensual registrados al 75 % de persistencia varían de 5.13 m³/seg hasta 26.98 m²/seg.

OFERTAS HÍDRICAS PROMEDIO MENSUAL (M³/SEG)
ESTACIÓN HIDROMÉTRICA LA ISLA

Descripción	Ene.	Feb.	Marz.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agos.	Sept.	Octub.	Nov.	Dic.	Prom. Anual
Promedio Histórico	20.29	44.31	58.12	18.71	2.66	0.57	0.16	0.00	0.00	0.00	0.10	0.31	145.23
75% de Persistencia	5.13	10.33	26.98	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.23

Jorge Calixto Matias Garcia
Jorge Calixto Matias Garcia
INGENIERO CIVIL
CIP N° 118620



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**3.3.- AREAS PRODUCTIVAS:**

Se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras en situación de riesgo, cerca al tramo vulnerable del río.

Area Total (Has)	Cultivos	Area (Has)	Total Cabezas de Ganado	Clase	Nº	Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
90.00	Granada	40	60	Vacunos	20	Bocatomas	-	-	-
	papa	30		Ovinos	0	Canales	-	-	-
	Maiz	20		Caprinos	40	Puentes	-	-	-
	Palto	0		Equinos	-	Carreteras	-	-	-
	Otros	0		Porcinos	-	Redes Electricas	-	-	-
				otros	-	Servicios de agua y desagüe	-	-	-

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA:

La población expuesta en zona de intervención corresponde a:

Nº de Familias	Nº de Viviendas	Tipo	Nº de I.E.P.I.E.S.	Nombre	Postas Medicas	Nombre	Otros	Nombre
					-	-	-	-

IV.- EVALUACION ECONOMICA

De la evaluación de daños e impactos probables se obtuvo la siguiente información:

Nº DE FAMILIAS AFECTADAS	SERVICIO ELECTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		Nº INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS	CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS
	SI	NO	SI	NO		
0		X		X	-	-

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		REDES ELECTRICAS AFECTADAS (KM)	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO (KM)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA						INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA			
Cultivo	Area (ha)	Tipo de Ganado	Nº de cabezas			BOCATOMAS (Und)	CANALES (Km)	DIQUES (Km)	DRENES (Km)	ACEQUIAS (Km)	OTROS	CARRETERAS (Km)	CAMINOS (Km)	PUENTES (Und)	OTROS
Papa	10	Vacunos	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ovinos	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Granada	15	Camelidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maiz	5	Equinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palto	-	Porcinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
otros	-	otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V.- PROPUESTA TECNICA:**5.1.-Estructural**

Se tiene como objetivo la conformación de diques con material propio en una longitud de 3.01 km en el margen derecho, con la finalidad de disminuir el riesgo ante las avenidas de aguas no controladas

- Descolmatación del río Grande en el sector la Isla
- Conformación de diques en el margen derecho

5.2.- No Estructurales


La dirección regional agraria conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberán sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.

Jorge Calixto Matias Garcia
Ingeniero Civil



VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

6.1.- VISTA DE PLANTA



VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE





FIGURA N°02: Tramo colmatado en el Recorrido

Jorge Calixto Matias Garcia
Jorge Calixto Matias Garcia



FIGURA N°03: SEDIMENTACION EN EL CANAL Y COLMATACION



COLMATACION EN EL MARGEN DEL RIO



FALTA DE DEFENSA

Jorge Calixto Matias Garcia
INGENIERO CIVIL
148620

PRESUPUESTO

Presupuesto: **PROPUESTA: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE, SECTOR GRAMADAL, DISTRITORIO GRANDE, PROVINCIA PALPA, REGION ICA**

Cliente: **DIRECCION REGIONAL AGRARIA**

Lugar: **ICA- ICA - RIO GRANDE**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES				65,163.29
01.01.00	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	glb	1.00	6,566.95	6,566.95
01.02.00	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	360.00	7.03	2,530.80
01.03.00	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km	3.86	14,524.75	56,065.54
02.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				882,738.96
02.01.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	3.01	1,988.48	5,985.32
02.01.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km	3.01	1,281.30	3,856.71
02.02.00	DESCOLMATACION Y ELIMINACION				
02.02.01	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE CAJA DE CANAL CON MAQUINARIA	m3	72,216.00	6.05	436,906.80
02.02.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	59,578.20	7.10	423,005.22
02.03.00	MITIGACION AMBIENTAL				
02.03.01	MANTENIMIENTO Y HUMEDECIMIENTO DE CAMINO DE ACCESOS	mes	1.00	12,984.90	12,984.90
COSTO DIRECTO					947,902.24
GASTOS GENERALES (10%CD)					94,790.22
UTILIDAD (8%CD)					75,832.18
SUB TOTAL					1,118,524.65
IGV (18%)					201,334.44
TOTAL					1,319,859.08
SUPERVISIÓN (5%CD)					47,395.11
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD)					18,958.04
FICHA DEFINITIVA					10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL					1,396,212.24

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA

Jorge Calixto Matias Garcia
Jorge Calixto Matias Garcia
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 110020

PLANILLA GENERAL DE METRADOS

Proyecto: PROPUESTA: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE, SECTOR GRAMADAL, DISTRITARIO GRANDE, PROVINCIA PALPA, REGION ICA

Ubicación: PALPA

Fecha : 16/02/2023

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.00	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	Und.	1.00				1.00	1.00
01.02.00	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	1.00	15.00	6.00	4.00	360.00	360.00
01.03.00	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	Km	1.00	3.86			3.86	3.86
02.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.01.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	KM	1.00	3.01	1.00		3.01	3.01
02.01.02	CONTROL TOPOGRAFICO	KM	1.00	3.01	1.00		3.01	3.01
02.02.00	DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE							
02.02.01	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA	m3	1.00	3,009.0	30.00	0.80	72,216.00	72,216.00
02.02.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	1.00	3,009.0	22.00	0.90	59,578.20	59,578.20
02.03.00	MITIGACION AMBIENTAL							
02.03.01	MANTENIMIENTO Y HUMEDECIMIENTO DE CAMINO DE ACCESOS	mes	1.00	1.00			1.00	1.00


Jorge Calixto Matías García
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 118620

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROPUESTA: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE, SECTOR GRAMADAL, DISTRITO GRANDE, PROVINCIA PALPA, REGION ICA

Actividad

Ubicación

PALPA

Fecha

16/02/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	PLAZO DE EJECUCION (DÍAS)			
			MES 01			
			I	II	III	IV
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES					
01.01.00	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	Und.	<div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red;"></div>			
01.02.00	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	<div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red;"></div>			
01.03.00	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	Km	<div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red;"></div>			
02.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
02.01.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	Km	<div style="width: 30px; height: 10px; background-color: red;"></div>			
02.01.02	CONTROL TOPOGRAFICO	KM	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>			
02.02.00	DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE					
02.02.01	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA	m3	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>			
02.02.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>			
02.03.00	MITIGACION AMBIENTAL					
02.03.01	MANTENIMIENTO Y HUMEDECIMIENTO DE CAMINO DE ACCESOS	mes	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>			


Jorge Calixto Mañas García
INGENIERO CIVIL
CIP N° 118620

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra	1201002	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE, SECTOR GRAMADAL, DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA PALPA, REGION ICA			
Subpresupuesto	001	Agricultura			
Fecha	01/02/2023				
Lugar	110401	ICA - PALPA - RIO GRANDE			
Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010004	OFICIAL	hh	1,194.5544	18.50	22,099.26
0101010005	PEON	hh	1,478.8191	16.73	24,740.64
0101030000	TOPOGRAFO	hh	61.1262	23.41	1,430.96
					48,270.86
MATERIALES					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol	9.0300	15.20	137.26
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	216.7200	5.00	1,083.60
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	1.6556	48.00	79.47
02902400030007	HUMEDECIMIENTO DE CAMINO DE ACCESOS	km	3.0000	2,341.20	7,023.60
02902400030008	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESOS	km	3.0000	1,987.10	5,961.30
					14,285.23
EQUIPOS					
0301000002	NIVEL TOPOGRAFICO	día	7.6409	80.00	611.27
0301000009	ESTACION TOTAL	día	3.0100	130.00	391.30
03010000110001	TEODOLITO	día	4.6309	120.00	555.71
0301000014	MIRAS	día	9.2615	48.00	444.55
0301000015	JALONES	día	18.5229	40.00	740.92
0301170003	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 101 - 2.75	hm	642.5354	380.00	244,163.45
03011800020001	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	80.8000	455.00	36,764.00
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1,042.4380	530.00	552,492.14
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	77.2000	214.10	16,528.52
03012200010002	CAMION PLATAFORMA 6X4 300 HP 19 TON	hm	12.0000	228.00	2,736.00
03012200010003	CAMION PLATAFORMA 6X4 300 HP 35 TON	hm	4.0000	255.00	1,020.00
03012200030003	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4	hm	8.0000	125.00	1,000.00
03012200050005	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 178-210 HP 3000G	hm	15.4400	190.00	2,933.60
0301220009	VOLQUETE 15 M3	hm	127.1564	190.00	24,159.72
					884,541.18
Total				S/.	947,097.27


Jorge Calixto Matías García
INGENIERO CIVIL
CIP N° 118620

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1201002	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE, SECTOR GRAMADAL, DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA PALPA, REGION ICA					Fecha presupuesto	16/02/2023
Subpresupuesto	001 Agricultura							
Partida	01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA						
Rendimiento	glb/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb		6,566.95		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.8000	18.50	14.80		
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	16.73	267.68		
						282.48		
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	282.48	8.47		
03012200010002	CAMION PLATAFORMA 6X4 300 HP 19 TON	hm	1.5000	12.0000	228.00	2,736.00		
03012200010003	CAMION PLATAFORMA 6X4 300 HP 35 TON	hm	0.5000	4.0000	255.00	1,020.00		
03012200030003	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4	hm	1.0000	8.0000	125.00	1,000.00		
0301220009	VOLQUETE 15 M3	hm	1.0000	8.0000	190.00	1,520.00		
						6,284.47		
Partida	01.02	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA DE LA ACTIVIDAD						
Rendimiento	m3/DIA	800.0000	EQ. 800.0000	Costo unitario directo por : m3		7.03		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0010	18.50	0.02		
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0100	16.73	0.17		
						0.19		
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.19	0.01		
0301170003	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 101 - 2.75	hm	0.6000	0.0060	380.00	2.28		
03011800020001	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	0.0100	455.00	4.55		
						6.84		
Partida	02.01.01	HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO						
Rendimiento	km/DIA	0.4000	EQ. 0.4000	Costo unitario directo por : km		14,524.75		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	2.0000	18.50	37.00		
0101010005	PEON	hh	1.0000	20.0000	16.73	334.60		
						371.60		
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	371.60	11.15		
03011800020001	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	20.0000	455.00	9,100.00		
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	20.0000	214.10	4,282.00		
03012200050005	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 178-210 HP 3000G	hm	0.2000	4.0000	190.00	760.00		
						14,153.15		
Partida	02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO						
Rendimiento	km/DIA	0.6500	EQ. 0.6500	Costo unitario directo por : km		1,988.48		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	4.0000	49.2308	16.73	823.63		
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	12.3077	23.41	288.12		
						1,111.75		
	Materiales							
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		22.0000	5.00	110.00		
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.2000	48.00	9.60		
						119.60		
	Equipos							
0301000002	NIVEL TOPOGRAFICO	día	1.0000	1.5385	80.00	123.08		
03010000110001	TEODOLITO	día	1.0000	1.5385	120.00	184.62		
0301000014	MIRAS	día	2.0000	3.0769	48.00	147.69		
0301000015	JALONES	día	4.0000	6.1538	40.00	246.15		
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	1,111.75	55.59		
						757.13		


Jorge Calixto Matías García
INGENIERO CIVIL
Nº 448020

Partida	02.01.03	CONTROL TOPOGRAFICO				
Rendimiento	km/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : km		1,281.30
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	18.50	148.00
0101010005	PEON	hh	3.0000	24.0000	16.73	401.52
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	8.0000	23.41	187.28
						736.80
Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		3.0000	15.20	45.60
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	5.00	250.00
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.3500	48.00	16.80
						312.40
Equipos						
0301000002	NIVEL TOPOGRAFICO	día	1.0000	1.0000	80.00	80.00
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	1.0000	130.00	130.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	736.80	22.10
						232.10

Partida	02.02.01	DESCOLMATAACION Y LIMPIEZA				
Rendimiento	m3/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000	Costo unitario directo por : m3		6.05
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0080	18.50	0.15
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	16.73	0.13
						0.28
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.28	0.01
0301170003	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 101 - 2.75	hm	0.5000	0.0040	380.00	1.52
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0080	530.00	4.24
						5.77

Partida	02.02.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO				
Rendimiento	m3/DIA	820.0000	EQ. 820.0000	Costo unitario directo por : m3		7.10
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0098	18.50	0.18
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0098	16.73	0.16
						0.34
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.34	0.01
0301170003	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 101 - 2.75	hm	0.6000	0.0059	380.00	2.24
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	0.8000	0.0078	530.00	4.13
0301000009	VOLQUETE 15 M3	hm	0.2000	0.0020	190.00	0.38
						6.76

Partida	03.01	MANTENIMIENTO Y HUMEDECIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO				
Rendimiento	mes/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : mes		12,984.90
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Materiales						
02902400030007	HUMEDECIMIENTO DE CAMINO DE ACCESOS	km		3.0000	2,341.20	7,023.60
02902400030008	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESOS	km		3.0000	1,961.30	5,961.30
						12,984.90

Fecha : 13/02/2023 08:50:36

Jorge Calixto Matias Garcia
Jorge Calixto Matias Garcia
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 118620