

143

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMULARIO	14/04/2025	
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD FUNCIONAL DE OBRAS	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CALLES EN EL AA.HH. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2546724	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	53	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2546724
		Documento que declaró la viabilidad	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO


2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 222-2025/GRA/GSRP/SGIGA/UFO	Fecha de recepción	6/03/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						



Ken

FORMATO																																																																																																																																
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																															
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																															
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS																																																																																																																																
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITEM</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">UNO</th> <th colspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">VALOR UNIT S/ / U</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL S/</th> </tr> <tr> <th>DESCR</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="background-color: #d3d3d3;">(A) GASTOS GENERALES FIJOS</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="background-color: #d3d3d3;">A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION (NO AMÉRITA)</td> </tr> <tr> <td>A.1.01</td> <td>Documentos de licitación</td> <td>Est.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>350.00</td> <td>350.00</td> </tr> <tr> <td>A.1.02</td> <td>Gastos Financieros (Cartas Fianzas)</td> <td>Est.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>350.00</td> <td>350.00</td> </tr> <tr> <td>A.1.03</td> <td>Gastos Notariales y Legales</td> <td>Est.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>600.00</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="background-color: #d3d3d3;">TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="background-color: #d3d3d3;">A.2 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>A.2.01</td> <td>Ingeniero Supervisor de obra</td> <td>mes</td> <td>0.50</td> <td>1.00</td> <td>8,181.82</td> <td>4,090.91</td> </tr> <tr> <td>A.2.02</td> <td>Materiales de Oficina</td> <td>est</td> <td>0.50</td> <td>1.00</td> <td>50.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>A.2.03</td> <td>Fotocopias</td> <td>est</td> <td>0.50</td> <td>1.00</td> <td>50.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>A.2.04</td> <td>Copias de Planos</td> <td>est</td> <td>0.50</td> <td>1.00</td> <td>100.00</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="background-color: #d3d3d3;">TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA</td> <td colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;"></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,190.91</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="background-color: #d3d3d3;">TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS</td> <td colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">3.842% V.P.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,490.81</td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD		VALOR UNIT S/ / U	VALOR TOTAL S/	DESCR	UNIDAD	(A) GASTOS GENERALES FIJOS							A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION (NO AMÉRITA)							A.1.01	Documentos de licitación	Est.	1.00	1.00	350.00	350.00	A.1.02	Gastos Financieros (Cartas Fianzas)	Est.	1.00	1.00	350.00	350.00	A.1.03	Gastos Notariales y Legales	Est.	1.00	1.00	600.00	600.00	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS					GASTOS ADMINISTRATIVOS								1,300.00	A.2 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA							A.2.01	Ingeniero Supervisor de obra	mes	0.50	1.00	8,181.82	4,090.91	A.2.02	Materiales de Oficina	est	0.50	1.00	50.00	25.00	A.2.03	Fotocopias	est	0.50	1.00	50.00	25.00	A.2.04	Copias de Planos	est	0.50	1.00	100.00	50.00	TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA													4,190.91	TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS					3.842% V.P.								5,490.81
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD		VALOR UNIT S/ / U	VALOR TOTAL S/																																																																																																																										
			DESCR	UNIDAD																																																																																																																												
(A) GASTOS GENERALES FIJOS																																																																																																																																
A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION (NO AMÉRITA)																																																																																																																																
A.1.01	Documentos de licitación	Est.	1.00	1.00	350.00	350.00																																																																																																																										
A.1.02	Gastos Financieros (Cartas Fianzas)	Est.	1.00	1.00	350.00	350.00																																																																																																																										
A.1.03	Gastos Notariales y Legales	Est.	1.00	1.00	600.00	600.00																																																																																																																										
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS					GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																																																																																											
						1,300.00																																																																																																																										
A.2 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA																																																																																																																																
A.2.01	Ingeniero Supervisor de obra	mes	0.50	1.00	8,181.82	4,090.91																																																																																																																										
A.2.02	Materiales de Oficina	est	0.50	1.00	50.00	25.00																																																																																																																										
A.2.03	Fotocopias	est	0.50	1.00	50.00	25.00																																																																																																																										
A.2.04	Copias de Planos	est	0.50	1.00	100.00	50.00																																																																																																																										
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA																																																																																																																																
						4,190.91																																																																																																																										
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS					3.842% V.P.																																																																																																																											
						5,490.81																																																																																																																										



141

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/ /u	S/

(B) GASTOS GENERALES VARIABLES

B.1	PERSONAL TECNICO DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)					117,000.00
B.1.01	Ingeniero Supervisor de obra (Civil)	mes	1.00	5.50	8,181.82	45,000.00
B.1.02	Especialista Ambiental	mes	0.50	4.50	8,000.00	18,000.00
B.1.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	1.00	4.50	8,000.00	36,000.00
B.1.04	Especialista en Calidad	mes	0.50	4.50	8,000.00	18,000.00

B.2 MATERIALES Y OTROS

B.2.01	Materiales de Campa y Ensayos	Glb	1.00	1.00	8,468.00	8,468.00
	DESCRIPCION	UND	CANT	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL	
	Diseño De Mezclas	Und	3.00	250.00	750.00	
	Roturas de Probetas de Concreto	Und	30.00	30.00	900.00	
	Granulométrico	Und	2.00	60.00	120.00	
	Límite de Consistencia	Und	2.00	10.00	20.00	
	Abrasion los Angeles	Und	2.00	170.00	340.00	
	CBR	Und	2.00	150.00	300.00	
	Prueba de Densidad y Proctor Modificada de Subrasante	Und	4.00	103.00	412.00	
	Prueba de Densidad y Proctor Modificada de Subbase	Und	4.00	103.00	412.00	
	Prueba de Densidad y Proctor Modificada de Base	Und	4.00	103.00	412.00	

ANEXO DE LA REGISTRO DE LA CONSERVACION DE LA ECONOMIA PERSONAL


	Prueba de Levanta Análisis	Und	1.00	1,800.00	1,800.00	
	Diseño de Marshall y Curva Análisis	Und	1.00	1,500.00	1,500.00	
	Ensayos tubería PVC	Glb	1.00	1,500.00	1,500.00	
B.3.02	Alquiler de oficina	mes	1.00	4.50	500.00	2,250.00
B.3.03	Alquiler de equipo de computo	Und	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
B.3.04	Alquiler de computadora	mes	1.00	4.50	1,500.00	6,750.00
B.3.05	Implementos de Seguridad y Botiquin (Personal Administrativo)	Glb	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00
	DESCRIPCION	UND	CANT	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL	
B.3.05.01	SETR Personal Técnico de Obra					
B.3.05.01.01	Ingeniero Supervisor de obra (Civil)	mes	4.50	40.00	180.00	
B.3.05.01.02	Especialista Ambiental	mes	4.50	40.00	180.00	
B.3.05.01.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	4.50	40.00	180.00	
B.3.05.01.04	Especialista en Calidad	mes	4.50	40.00	180.00	
B.3.05.02	CHALECO DE INGENIERO	Und	4.50	80.00	240.00	
B.3.05.03	CASCO DE INGENIERO	Und	4.50	80.00	240.00	
B.3.05.04	ZAPATOS DE SEGURIDAD	Par	4.50	120.00	480.00	
B.3.05.05	LENTES DE SEGURIDAD	Und	4.50	15.00	60.00	
B.3.05.06	BOTIQUIN	Glb	1.00	150.00	150.00	
B.3.06	Varios	Est	1.00	1.00	70.35	70.35
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA, OFICINA DE OBRA Y OTROS						20,428.35
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						117,428.35

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
 RESUMEN: SEGUN CRONOGRAMA DE EJECUCION: 135 DIAS CALENDARIOS (4.5 MESES)


RESUMEN:	TOTAL DEL VALOR REFERENCIAL	V.R.	=	S/ 142,017.20
	TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS	11.94%	V.R.	= S/ 5,400.36
	TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES	98.10%	V.R.	= S/ 617,428.36
	IGV	18%	V.R.	= S/ 25,725.00
	UTILIDAD	2.454726%	V.R.	= S/ 10,654.88
	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA			S/ 170,280.40
	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA = S/ 170,280.40			

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	EL AREA USUARIO REMITO LA ESTRUCTURA DE COSTOS CON EL VALOR REFERENCIAL



120

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: <i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO	S/ 179,296.45 (Ciento setenta y nueve mil doscientos noventa y seis con 45/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/03/2025			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/04/2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
5.	 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH SUB REGIÓN PACÍFICO  Abog. Adan Alberto Vernal Prieto JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							