

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE INDAGACION DE MERCADO

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/06/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS HUANCVELICA Y ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCVELICA – HUANCVELICA". CUI N° 2334949					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	60-2023					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2334949				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 717-2023/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO		Fecha de recepción	5/06/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE INDAGACION DE MERCADO

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO: "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS HUANCAMELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

PLAZO DE EJECUCION:

05 Meses

UBICACIÓN : TRONCOSO - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA

COSTO DIRECTO S/. 4,755,996.66

FECHA : MAYO DEL 2023

MODALIDAD : CONTRATA

MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA

COMPONENTE	DESCRIPCION	MONTO S/.
	PUENTE SECCION COMPUESTA L=30.00 M	S/. 4,755,996.66
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 109,221.37
2.00	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	S/. 8,265.73
3.00	SUB ESTRUCTURA	S/. 1,488,697.98
4.00	SUPERESTRUCTURA	S/. 1,528,441.50
5.00	ACCESOS	S/. 276,825.90
6.00	VIARIOS	S/. 1,191,008.95
7.00	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	S/. 16,851.34
8.00	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	S/. 136,683.89
CD	COSTO DIRECTO	S/. 4,755,996.66
GG	GASTOS GENERALES	8.714554% S/. 414,463.89
UTI	UTILIDAD	7.000000% S/. 332,919.77
S_T	SUB TOTAL	S/. 5,503,380.32
IGV	I.G.V.	18.000000% S/. 990,608.46
P_O	PRESUPUESTO BASE DE OBRA	S/. 6,493,988.78
P_C	PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	0.213194% S/. 10,139.50
T_P	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	S/. 6,504,128.28

3.1.2 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
MONTO	6,504,128.28			

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	6/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	9/06/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE INDAGACION DE MERCADO				
De acuerdo a la búsqueda en el SEACE, existe pluralidad de postores				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div><p>GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA Lic. Msc. Grover H. Manay Morales ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				