

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/11/2024
1.2	ÁREA USUARIA	OBRAS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "IOARR"CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO DE CONTENCIÓN Y DRENAJE LONGITUDINAL; REPARACIÓN DE PLATAFORMA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CACACHAQUIN - SHAMBARAN - YERBA BUENA – SIOGUE CACHAQUIN DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS “ , CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2605604
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NINGUNA
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2605604 Documento que declaró la viabilidad FICHA TECNICA

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	TERMINOS DE REFERENCIA		Fecha de recepción		22/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI			NO	X	
				Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI			NO	X	
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							


2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		NINGUNO						

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		SE ADJUNTA						


3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 117,809.27 (Ciento diecisiete mil ochocientos nueve con 27/100 soles), INCLUYE IGV.					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

García Mantilla Edward Jhonathan RUC N° 10436307468 ; Integra Ingeniería y Proyectos EIRL RUC N° 20607444081					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 CPC. CARLOS RAUL ROSALES LLOMTOPI MAT. 02-3192CCPLL				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

ANALISIS DE GASTOS DE LA SUPERVISION:

"CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO DE CONTENCIÓN Y DRENAJE LONGITUDINAL; REPARACIÓN DE PLATAFORMA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CACACHAQUIN - SHAMBARAN - YERBA BUENA - SIOGUE CACHAQUIN DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS"							
DURACION DE LA OBRA:				3.00			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	%PART.	TIEMPO	PRECIO UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
1	PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (INC. LEYES SOCIALES)						
1.01	PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTA (PERSONAL CLAVE)						
01.01.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1	100.00%	3	7,300.00	21,900.00
01.01.02	Ingeniero de Calidad	mes	1	50.00%	3	5,500.00	8,250.00
01.01.03	Ingeniero de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	1	100.00%	3	5,500.00	16,500.00
1.02	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL NO CLAVE)						
1.02.01	Topógrafo - Cadista	mes	1	100.00%	3	3,500.00	10,500.00
TOTAL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO							57,150.00
2	GASTOS DE LIQUIDACIÓN						
2.01	Ingeniero Supervisor de Obra (INC. LEYES SOCIALES)	mes	1	100.00%	0.5	7,000.00	3,500.00
2.02	Impresiones de Planos en Formato A0, A1,A2,A3	mes	1		0.5	1,500.00	750.00
2.03	Impresiones de Documentos en Formato A4	mes	1		0.5	1,000.00	500.00
2.04	Útiles de Oficina	mes	1		0.5	750.00	375.00
TOTAL COSTOS DE LIQUIDACION							5,125.00
3	ALQUILER DE OFICINA Y EQUIPOS						
3.01	Alquiler de Oficina	mes	1		3	550.00	1,650.00
3.02	Equipos de Cómputo y Oficina (Incluye Laptop, Impresoras)	mes	1		3	1,500.00	4,500.00
3.03	Alquiler de Equipos de Topografía	mes	1		3	1,500.00	4,500.00
3.04	Alquiler de Camioneta Pick Up Doble Cabina (*)	mes	1	50.00%	3	5,000.00	7,500.00
	(*) Los costos incluyen permisos, seguros, chofer y combustible.						
TOTAL ALQUILER DE OFICINA Y EQUIPOS							18,150.00
4	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD						
4.01	Gravedad Específica y Absorción de Agregados Finos, MTC E 205, Método de la AASHTO T84, ASTM C 128.	UND.	1			1,500.00	1,500.00
4.02	Pruebas de Resistencia a la Compresión de Testigos Cilíndricos, con Método de ensayo MTC E 704, NTP 339.034, ACTM C 39-39M-2005e2	UND.	6			1,350.00	8,100.00
TOTAL GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD							9,600.00
5	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
5.01	CASCOS BLANCO REGULABLE	und	5			60.00	300.00
5.02	LENTES DE SEGURIDAD SKY BLUE LUNA CLARA	und	5			15.00	75.00
5.03	ZAPATOS PUNTAS DE ACERO	par	5			75.00	375.00
5.04	CASACA IMPERMEABLE	und	5			150.00	750.00
5.05	PANTALON DE TELA DENIM	und	5			85.00	425.00
5.06	CAMISA DE ALGODÓN	und	5			30.00	150.00
5.07	CHALECOS INCLUIDO ESTAMPADO	und	5			50.00	250.00
TOTAL GASTOS EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL							2,325.00
6	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						
6.01	Materiales de Oficina y Dibujo	mes	1		3	350.00	1,050.00
6.02	Materiales Fungibles de Topografía	mes	1		3	400.00	1,200.00
TOTAL GASTOS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							2,250.00
7	SEGUROS						
7.01	Seguros contra todo riesgo (SCTR, Salud y Pensión)	mes	1		3	161.39	484.16
TOTAL GASTOS UTILES DE ESCRITORIO							484.16
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN							95,084.16
UTILIDAD DE SUPERVISIÓN (5%)							4,754.21
COSTO DE SUPERVISIÓN SIN IGV							99,838.37
IGV (18%)							17,970.91
COSTO DE SUPERVISIÓN CON IGV							117,809.27



 Róger Irya Delquizan
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 218640