



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL SECTOR DE ATOGHUANCHANGA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2631662					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		435					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2631332			
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°997-2024-MDSM/SGEPIP/FAAT		Fecha de recepción	2/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	NO		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	NO		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

52

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>																																																																																																																																																																	
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																																																																																																																																																																	
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																																																	
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																										
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																																																	
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																																																	
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																																																	
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																																																	
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																	
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																	
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																	
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"> <b>VALOR REFERENCIAL : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL SECTOR DE ATOGHUANCHANGA EN EL CASERÍO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"</b> </p> <p style="text-align: center; margin: 0;"> <b>Código Único de Inversión N° 2631662</b> </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">ITEM</th> <th style="width: 45%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 10%;">UNIDAD</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 10%;">TIEMPO</th> <th style="width: 15%;">COSTO UNITARIO (S/)</th> <th style="width: 15%;">PARCIAL (S/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1</b></td> <td><b>PERSONAL PROFESIONAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>18,500.00</b></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>JEFE DEL PROYECTO</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRÁULICA</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8,500.00</td> <td>8,500.00</td> </tr> <tr> <td><b>2</b></td> <td><b>ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS.</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>15,150.00</b></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>CERTIFICACION AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGÚN CORRESPONDA)</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>2,850.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Excavacion de calcatas h=3.00m (peon+ herramientas Manuales)</td> <td>DIA</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>350</td> <td>1,050.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ensayos de Laboratorio</td> <td>UND</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>600</td> <td>1,800.00</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>ESTUDIO TOPOGRAFICO</td> <td>GLB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Topografo (Inc Equipo)</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Personal para Apoyo en Topografia</td> <td>DIAS</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>200</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cadista</td> <td>DIAS</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>3</b></td> <td><b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>7,500.00</b></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>UTILES DE OFICINA Y OTROS</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>800</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>ESCANEO, COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO</td> <td>UND</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>800</td> <td>3,200.00</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>COSTO DIRECTO</b></td> <td><b>S/ 41,150.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>UTILIDAD (10%)</b></td> <td><b>S/ 4,115.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>SUB TOTAL</b></td> <td><b>S/ 45,265.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>IMPUESTOS IGV (18%)</b></td> <td><b>S/ 8,147.70</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>VALOR REFERENCIAL</b></td> <td><b>S/ 53,412.70</b></td> </tr> </tbody> </table> </div>								ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)	<b>1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					<b>18,500.00</b>	1.1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1	1	10,000.00	10,000.00	1.2	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRÁULICA	MES	1	1	8,500.00	8,500.00	<b>2</b>	<b>ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS.</b>					<b>15,150.00</b>	2.1	CERTIFICACION AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGÚN CORRESPONDA)	GLB	1	1	6,000.00	6,000.00	2.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	GLB	1			2,850.00		Excavacion de calcatas h=3.00m (peon+ herramientas Manuales)	DIA	3	1	350	1,050.00		Ensayos de Laboratorio	UND	3	1	600	1,800.00	2.3	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB				6,300.00		Topografo (Inc Equipo)	GLB	1	1	2,500.00	2,500.00		Personal para Apoyo en Topografia	DIAS	2	2	200	800.00		Cadista	DIAS	1	1	3,000.00	3,000.00	<b>3</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>7,500.00</b>	3.1	UTILES DE OFICINA Y OTROS	GLB	1	1	800	800.00	3.2	ESCANEO, COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO	UND	4	1	800	3,200.00	3.3	ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MES	1	1	3,500.00	3,500.00	<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>S/ 41,150.00</b>	<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>S/ 4,115.00</b>	<b>SUB TOTAL</b>						<b>S/ 45,265.00</b>	<b>IMPUESTOS IGV (18%)</b>						<b>S/ 8,147.70</b>	<b>VALOR REFERENCIAL</b>						<b>S/ 53,412.70</b>
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)																																																																																																																																																											
<b>1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					<b>18,500.00</b>																																																																																																																																																											
1.1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1	1	10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																											
1.2	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRÁULICA	MES	1	1	8,500.00	8,500.00																																																																																																																																																											
<b>2</b>	<b>ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS.</b>					<b>15,150.00</b>																																																																																																																																																											
2.1	CERTIFICACION AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGÚN CORRESPONDA)	GLB	1	1	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																											
2.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	GLB	1			2,850.00																																																																																																																																																											
	Excavacion de calcatas h=3.00m (peon+ herramientas Manuales)	DIA	3	1	350	1,050.00																																																																																																																																																											
	Ensayos de Laboratorio	UND	3	1	600	1,800.00																																																																																																																																																											
2.3	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB				6,300.00																																																																																																																																																											
	Topografo (Inc Equipo)	GLB	1	1	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																											
	Personal para Apoyo en Topografia	DIAS	2	2	200	800.00																																																																																																																																																											
	Cadista	DIAS	1	1	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																											
<b>3</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>7,500.00</b>																																																																																																																																																											
3.1	UTILES DE OFICINA Y OTROS	GLB	1	1	800	800.00																																																																																																																																																											
3.2	ESCANEO, COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO	UND	4	1	800	3,200.00																																																																																																																																																											
3.3	ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MES	1	1	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																											
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>S/ 41,150.00</b>																																																																																																																																																											
<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>S/ 4,115.00</b>																																																																																																																																																											
<b>SUB TOTAL</b>						<b>S/ 45,265.00</b>																																																																																																																																																											
<b>IMPUESTOS IGV (18%)</b>						<b>S/ 8,147.70</b>																																																																																																																																																											
<b>VALOR REFERENCIAL</b>						<b>S/ 53,412.70</b>																																																																																																																																																											

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	<b>MONEDA</b>	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		<b>MONTO</b>	S/137,237.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
	<b>3</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>7,500.00</b>
	<b>3.1</b>	ÚTILES DE OFICINA Y OTROS			GLB	1	800.00
	<b>3.2</b>	ESCANEÓ, COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO			UND	4	3,200.00
	<b>3.3</b>	ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			MES	1	3,500.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>S/ 41,150.00</b>
	<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>S/ 4,115.00</b>
	<b>SUB TOTAL</b>						<b>S/ 45,265.00</b>
	<b>IMPUESTOS IGV (18%)</b>						<b>S/ 8,147.70</b>
	<b>VALOR REFERENCIAL</b>						<b>S/ 53,412.70</b>
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	28/08/2024			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	4/09/2024	
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
<b>5.</b>	 <div style="display: inline-block; text-align: left;">                         MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS                          HUARI - ANCASH    <b>C.P.C. YULMA Y. TACCSI MEJIA</b>                          D.N. N° 74472331  <b>SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</b> </div>						
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>						
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							