



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO DE CAPILLAPATA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE OYON - PROVINCIA DE OYON - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI 2595716.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°350-2023-MPO-GDUR-UEI-JJGG	Fecha de recepción	6/06/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO																																																																																																																																																																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																									
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																								
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>Uni.</th> <th>Cant.</th> <th>Costo Uni. (s/)</th> <th>Costo Parcial (s/)</th> <th>Costo Total (s/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS</td> <td>S/80,000.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">1</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>MES</td> <td>2</td> <td>12,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA</td> <td>MES</td> <td>2</td> <td>8,000.00</td> <td>16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>MES</td> <td>2</td> <td>6,000.00</td> <td>12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</td> <td>MES</td> <td>2</td> <td>6,000.00</td> <td>12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN GEOLOGIA</td> <td>MES</td> <td>2</td> <td>8,000.00</td> <td>16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIOS</td> <td>S/39,743.42</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">2</td> <td>ESTUDIO TOPOGRÁFICO</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>13,000.00</td> <td>13,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>9,500.00</td> <td>9,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE GESTIOS DE RIESGOS (DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/DE)</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>8,500.00</td> <td>8,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE TRAFICO</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>2,743.42</td> <td>2,743.42</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td>S/7,375.22</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">3</td> <td>COPIAS DE EXPEDIENTE TECNICO</td> <td>UND</td> <td>2</td> <td>350</td> <td>700.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPRECION DE EXPEDIENTE TECNICO</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>500</td> <td>500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALQUILER DE OFICINA</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>1,200.00</td> <td>1,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALQUILER DE MOVILIDAD</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>1,975.22</td> <td>1,975.22</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO DIRECTO</td> <td>S/127,118.64</td> </tr> <tr> <td colspan="6">UTILIDAD (10%)</td> <td>S/12,711.86</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUB TOTAL</td> <td>S/139,830.51</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I.G.V (18.00%)</td> <td>S/25,169.49</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO TOTAL</td> <td>S/165,000.00</td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	DESCRIPCION	Uni.	Cant.	Costo Uni. (s/)	Costo Parcial (s/)	Costo Total (s/.)	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS						S/80,000.00	1	JEFE DE PROYECTO	MES	2	12,000.00	24,000.00		ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	2	8,000.00	16,000.00		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	2	6,000.00	12,000.00		ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	MES	2	6,000.00	12,000.00		ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	MES	2	8,000.00	16,000.00		ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIOS						S/39,743.42	2	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GBL	1	13,000.00	13,000.00		ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO	GBL	1	9,500.00	9,500.00		ESTUDIO DE GESTIOS DE RIESGOS (DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/DE)	GBL	1	8,500.00	8,500.00		ESTUDIO DE TRAFICO	GBL	1	6,000.00	6,000.00		OTROS	GBL	1	2,743.42	2,743.42		GASTOS ADMINISTRATIVOS						S/7,375.22	3	COPIAS DE EXPEDIENTE TECNICO	UND	2	350	700.00		IMPRECION DE EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	500	500.00		ALQUILER DE OFICINA	GBL	1	1,200.00	1,200.00		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	GBL	1	1,500.00	1,500.00		ALQUILER DE MOVILIDAD	GBL	1	1,500.00	1,500.00		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	GBL	1	1,975.22	1,975.22		COSTO DIRECTO						S/127,118.64	UTILIDAD (10%)						S/12,711.86	SUB TOTAL						S/139,830.51	I.G.V (18.00%)						S/25,169.49	COSTO TOTAL						S/165,000.00
ITEM	DESCRIPCION	Uni.	Cant.	Costo Uni. (s/)	Costo Parcial (s/)	Costo Total (s/.)																																																																																																																																																																			
PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS						S/80,000.00																																																																																																																																																																			
1	JEFE DE PROYECTO	MES	2	12,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																				
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	2	8,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																				
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	2	6,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																				
	ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	MES	2	6,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																				
	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	MES	2	8,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																				
ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIOS						S/39,743.42																																																																																																																																																																			
2	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GBL	1	13,000.00	13,000.00																																																																																																																																																																				
	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO	GBL	1	9,500.00	9,500.00																																																																																																																																																																				
	ESTUDIO DE GESTIOS DE RIESGOS (DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/DE)	GBL	1	8,500.00	8,500.00																																																																																																																																																																				
	ESTUDIO DE TRAFICO	GBL	1	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																				
	OTROS	GBL	1	2,743.42	2,743.42																																																																																																																																																																				
GASTOS ADMINISTRATIVOS						S/7,375.22																																																																																																																																																																			
3	COPIAS DE EXPEDIENTE TECNICO	UND	2	350	700.00																																																																																																																																																																				
	IMPRECION DE EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	500	500.00																																																																																																																																																																				
	ALQUILER DE OFICINA	GBL	1	1,200.00	1,200.00																																																																																																																																																																				
	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	GBL	1	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																				
	ALQUILER DE MOVILIDAD	GBL	1	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																				
	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	GBL	1	1,975.22	1,975.22																																																																																																																																																																				
COSTO DIRECTO						S/127,118.64																																																																																																																																																																			
UTILIDAD (10%)						S/12,711.86																																																																																																																																																																			
SUB TOTAL						S/139,830.51																																																																																																																																																																			
I.G.V (18.00%)						S/25,169.49																																																																																																																																																																			
COSTO TOTAL						S/165,000.00																																																																																																																																																																			



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	165,000.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20/06/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20/06/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYÓN</p> <p><i>Lic. Adm. Edin, Cueva Campos</i></p> <p>JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p> <p>REG. N° 42192-CL-00</p> </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							