


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28.05.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE TECNOLOGIA AERONAUTICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Adquisición de sensores y visualizadores meteorológicos para sistemas automáticos meteorológicos VAISALA AWS310						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Optimizar la calidad y cobertura de los Servicios, Sistemas y Procesos de Navegación Aérea y Aeroportuarios con enfoque en el cierre de brechas.						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	77						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO GCNA.GTA.6.878.2023		Fecha de recepción	15.09.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	17.10.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	08.12.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	30.01.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	26.03.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		X	NO			
		Documento de aprobación de la estandarización		RESOLUCION GCNA.001.2023.R	Fecha de aprobación	02.06.2023		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	21	21	Informe GCAF.GL.4.390.202	05.10.2023			

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	1.Indicar año fabricacion de los bienes 2. Consignar si el requerimiento será a suma alzada y modalidad llave en mano 3.Indicar momento de entrega de los manuales. 4.Indicar mmomento de entrega de los certificados de calibración. 5.Retirar "pandemia covid 2019". 6. Indicar momento de ejecución de la capacitación. 7.Indicar si el contratista será responsable del traslado de los bienes a TALARA. 8. Desagregar el plazo por hito: entrega,instalación, puesta en funcionamiento. 9.Adecuar el formato del numeral forma de pago de acuerdo con las bases estandar. 10. Evaluar si corresponde redactar "otras penalidades" en el requerimiento. 11.Indicar si corresponde incluir subcontratación 12.Incluir en el requerimiento, ítem de confidencialidad 13.Incluir en el requerimiento, ítem de propiedad intelectual 14.Confirmar que no corresponde prestación accesoría en el requerimiento. 15.Eliminar el porcentaje aplicable a las microempresas para acreditar experiencia del postor, puesto que es una licitación de acuerdo al PAC. 16. Remitir resolución de estandarización firmada por la Gerencia Central de NAVEgación Aerea. 17. Se consulta si el kit de herramientas y si la camara anecoica puede ser de cualquier marca, caso contrario actualizar informe de estandarización. 18.Indicar perfil del personal en caso el requerimiento sea llave en mano. 19. Remitir autorización de GCAF para inclusión al PAC. 20. Se recomienda consignar garantía de 5 años a más. 21. Retirar la ficha de sintomatología por COVID-19							
	2	3				3	Informe GCAF.GL.4.461.2023	23.11.2023
	1.El rango correcto de operación del display es de 0 a + 40° C 2. Se sugiere que el manual de los sensores y display sean en ingles o español. 3. El monto facturado requerido como experiencia del postor debe ser máx. 1 vez el valor referencial. Ampliar los bienes similares a considerarse.							
	3	1				1	correo electronico	15.01.2024
	1. Es imposible la ejecución de los dos hitos en el plazo de 180 días calendario							
	4	1	correo electronico	22.03.2024				
	1. Al inicio del ingreso del requerimiento la certificación presupuestal se desagregó solo en 3 ítems; sin embargo, los bienes en las EETT se encotraban desagregados en más ítems por lo que se solicitó precisión al área usuaria.							
	2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	21	21	MEMORANDO GCNA.GTA.6.1002.2023	17.10.2023			
1.Se acoge indica año fabricacion de los bienes 2023 a más. 2. El contratista instalará solo los sensores y visualizadores que corresponde a Talara. 3. Se acoge la entrega de los manuales será al internamiento de los bienes. 4. Se acoge la entrega de los certificados de calibración será al internamiento de los bienes.. 5.Se acoge Retirar "pandemia covid 2019". 6. Se acoge la capacitación será hasta 15 días despues del internamiento de los bienes. 7.Se acoge el contratista será responsable del traslado de los bienes al aeropuerto TALARA. 8. Se Desagregó el plazo en dos hitos. 9.Se Adecuó el formato del numeral forma de pago de acuerdo con las bases estandar. 10. No corresponde redactar "otras penalidades" en el requerimiento. 11. No aplica subcontratación 12.Se redacta ítem de confidencialidad 13.No aplica el ítem de propiedad intelectual 14.No corresponde prestación accesoría en el requerimiento. 15.Se eliminó el porcentaje aplicable a las microempresas para acreditar experiencia del postor, puesto que es una licitación de acuerdo al PAC. 16. Se remitió resolución de estandarización firmada por la Gerencia Central de NAVEgación Aerea. 17. Se aclaró que el kit de herramientas puede ser de cualquier marca y se eliminó la camara anecoica. 18. Se indicar perfil del personal para la instalación. 19. Se remitió autorización de GCAF para inclusión al PAC. 20. Se consignó garantía de 2 años. 21. Se retira la ficha de sintomatología por COVID-19								
2	3				3	MEMORANDO GCNA.GTA.6.1154.2023	08.12.2023	
1.Se acoge la temperatura de funcionamiento es de 0 a + 40° C 2. Se acoge el manual de los sensores y display seran en ingles o español al ser accesorios y deberán ser entregados al internamiento de los bienes.								
3					1	MEMORANDO GCNA.GTA.6.064.2024	30.01.2024	
1. Se acoge, los hitos se realizarán en el plazo máximo de 240 días calendario.								
4	1	1	correo electronico	27.03.2024				

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
1. Área usuaria divide los bienes en 6 ítems y en base a ello se solicita la nueva certificación presupuestal.				
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>			
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento		
	1	Se realizaron ajustes a las Especificaciones Técnicas a partir de las observaciones formuladas por el OEC, surgiendo la segunda versión.		
	2	Se realizaron ajustes a las Especificaciones Técnicas a partir de las observaciones formuladas por el proveedor, surgiendo la tercera versión.		
	3	Se realizaron ajustes a las Especificaciones Técnicas a partir de la observación formulada por el proveedor, surgiendo la cuarta versión.		
4	Se realizaron ajustes a las Especificaciones Técnicas a partir de la observación formulada por el OEC, surgiendo la quinta versión.			
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
4.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	19.10.2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	01.04.2024
4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	NO	X
Mediante Informe JUV.005.2024 se determinó el valor estimado de la contratación por el monto ascendente a USD 900,458.00 (novecientos mil cuatrosientos cuarenta y ocho con 00/100 dólares americanos). La indagación de mercado se realizó tomando en cuenta el Informe Técnico de Estandarización remitido por el área usuaria. Asimismo, se confirmó mediante Carta del representante de la marca que existe un solo representante comercial exclusivo en el mercado peruano.				
4.3	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 LIC. JOSÉ ANTONIO ESPINAL RODRÍGUEZ JEFE DEL ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE ADQUISICIONES (E)			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				