

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0031 MARÍA ULISES DAVILA PINEDO, EN EL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CON CUI N° 2473315						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00126300291 - INFRAESTUCTURA - 24773315						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	8						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CODIGO DE IDENA N° 2473315					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1051-2024-GRSM-PEHCBM/DEYP-INV (020-2024213721)		Fecha de recepción	25/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNO							
	NINGUNO							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNO							
NINGUNO							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO


3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Corresponde

ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	Expediente Técnico



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO B
ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL PARA SUPERVISION DE LA MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

EXPEDIENTE TECNICO		"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA I.E. MARIA EULISES, DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CON CUI N° 2473315.						
INSTITUCION EDUCATIVA		I.E. N° 0031 MARIA ULISES DAVILA PINEDO,						
PLAZO (DÍAS CALENDARIOS)		180						
DESCRIPCION	UND	Cant.	Incid.	Periodo Meses	Costo Mensual	MONTO		
						Parcial	Total	
PERSONAL CLAVE (Inc. Leyes Sociales)								148,000.00
Jefe de Supervision	und	1.0	1.00	6.00	8,000.00	48,000.00		
Especialista en Arquitectura y Seguridad	und	1.0	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00		
Especialista en Estructuras	und	1.0	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00		
Especialista en Instalaciones Sanitarias	und	1.0	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00		
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas	und	1.0	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00		
Especialista en Costos y Presupuestos	und	1.0	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00		
Especialista Ambiental	und	1.0	0.50	2.00	5,000.00	5,000.00		
Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	und	1.0	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS								71,700.00
Alquiler de camioneta	mes	1.0	1.00	6.00	4,800.00	27,600.00		
Internet Comunicaciones, electricidad	mes	1.0	1.00	6.00	320.00	1,920.00		
Alquiler de Oficina	mes	1.0	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00		
utilidades de oficina (papel A4, papel Plotter, papel A3, archivadores, lapiceros micas)	mes	1.0	1.00	6.00	1,550.00	9,300.00		
Alquiler de equipos de computo	mes	5.0	1.00	6.00	300.00	9,000.00		
Alquiler de Impresora multifuncional	mes	1.0	1.00	6.00	350.00	2,100.00		
Impresiones, planos, copia de planos	mes	1.0	1.00	6.00	2,130.00	12,780.00		
UTILIDAD								218,700.00
			10.00%					21,970.00
SUB TOTAL								241,670.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)			18.00%					43,500.60
COSTO TOTAL								285,170.60



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 285,170.60 (Doscientos ochenta y cinco mil cientos setenta con 60/100 soles), incluido IGV					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/12/2024
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN Proyecto Especial Hidroaldea Central y Bajo Mavi.</p> <p style="text-align: center;">Econ. Edgar Roberto Tuesta del Aguila JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO</p>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.