



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/11/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO DE NUEVO SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE SEPAHUA DEL DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2503651".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	23					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2503651				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07 - A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 01008-2023-GIDU-MDS		Fecha de recepción	10/11/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND.</th> <th>CANT.</th> <th>%</th> <th>TIEMPO MESES</th> <th>COSTO UNIT. S/</th> <th>PARCIAL S/</th> <th>TOTAL S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GASTOS VARIABLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>189,250.00</td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>HOQUEYEROS DE PROFESIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>44,600.00</td> </tr> <tr> <td>1.01.01</td> <td>Trabajo de estudio y diseño de planos</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>2</td> <td>10,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.01.02</td> <td>Especialista en Pavimentación General</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>50%</td> <td>2</td> <td>8,000.00</td> <td>16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.01.03</td> <td>Especialista en Costos y Presupuesto</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>30%</td> <td>2</td> <td>6,000.00</td> <td>12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.01.04</td> <td>Especialista en Mercado Anterior</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>20%</td> <td>2</td> <td>6,000.00</td> <td>12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.02.01</td> <td>Asistente Tecnico</td> <td>MES</td> <td>2</td> <td>100%</td> <td>2</td> <td>4,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02.02</td> <td>Asistente Administrativo</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>2</td> <td>3,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02.03</td> <td>Carista</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>98,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.03.01</td> <td>Estudio de Mecánica de Suelos, Relleno y Puentes</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>12,000.00</td> <td>12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03.02</td> <td>Estudio Topográfico</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>13,000.00</td> <td>13,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03.03</td> <td>Estudio de presión de Puentes</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03.04</td> <td>Estudio de Vulnerabilidad</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03.05</td> <td>Estudio Impacto Ambiental (Incluir certificado ambiental o nota técnica ambiental)</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03.06</td> <td>Estudio de Tráfico</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03.07</td> <td>Estudio Diagnóstico Geotécnico</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03.08</td> <td>Estudio de seguridad vial y señalización</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03.09</td> <td>Estudio de seguridad y salud en el trabajo</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03.10</td> <td>Estudio Geológico</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03.11</td> <td>Estudio de Puentes de Agua</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GASTOS GENERALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32,612.02</td> </tr> <tr> <td>2.01</td> <td>GASTOS GENERALES FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.01.01</td> <td>Aquiler de Camionetas (así como chofer y combustible)</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td>3,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.01.02</td> <td>Aquiler de oficina</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td>1,200.00</td> <td>2,400.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.01.03</td> <td>Aquiler de equipo topográfico</td> <td>DIA</td> <td>1</td> <td></td> <td>30</td> <td>180</td> <td>4,800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.01.04</td> <td>Hospedaje y alimentación</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td>4,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.01.05</td> <td>Servicios de alojamiento de puntos geotécnicos</td> <td>DIA</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.01.06</td> <td>Acuñados de identificación (cartas nacionales, SENAMATI y otros)</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.02</td> <td>GASTOS GENERALES VARIABLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,492.02</td> </tr> <tr> <td>2.02.01</td> <td>Impresiones y copias</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>2,400.00</td> <td>2,400.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.02.02</td> <td>Impresión de planos</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.02.03</td> <td>Materiales de Oficina</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.02.04</td> <td>Otros</td> <td>CML</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1,092.02</td> <td>1,092.02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>392,812.02</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UTILIDAD</td> <td></td> <td></td> <td>10% (50)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>39,281.20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>432,093.22</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IGV</td> <td></td> <td></td> <td>12% (50)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40,156.78</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>VALOR REFERENCIAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>471,250.00</td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	%	TIEMPO MESES	COSTO UNIT. S/	PARCIAL S/	TOTAL S/	1	GASTOS VARIABLES							189,250.00	1.01	HOQUEYEROS DE PROFESIONALES							44,600.00	1.01.01	Trabajo de estudio y diseño de planos	MES	1	100%	2	10,000.00	20,000.00		1.01.02	Especialista en Pavimentación General	MES	1	50%	2	8,000.00	16,000.00		1.01.03	Especialista en Costos y Presupuesto	MES	1	30%	2	6,000.00	12,000.00		1.01.04	Especialista en Mercado Anterior	MES	1	20%	2	6,000.00	12,000.00		1.02	PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR							26,000.00	1.02.01	Asistente Tecnico	MES	2	100%	2	4,000.00	8,000.00		1.02.02	Asistente Administrativo	MES	1	100%	2	3,000.00	6,000.00		1.02.03	Carista	MES	1	100%	1	4,000.00	4,000.00		1.03	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO							98,500.00	1.03.01	Estudio de Mecánica de Suelos, Relleno y Puentes	CML	1			12,000.00	12,000.00		1.03.02	Estudio Topográfico	CML	1			13,000.00	13,000.00		1.03.03	Estudio de presión de Puentes	CML	1			4,000.00	4,000.00		1.03.04	Estudio de Vulnerabilidad	CML	1			15,000.00	15,000.00		1.03.05	Estudio Impacto Ambiental (Incluir certificado ambiental o nota técnica ambiental)	CML	1			5,000.00	5,000.00		1.03.06	Estudio de Tráfico	CML	1			8,000.00	8,000.00		1.03.07	Estudio Diagnóstico Geotécnico	CML	1			10,000.00	10,000.00		1.03.08	Estudio de seguridad vial y señalización	CML	1			5,000.00	5,000.00		1.03.09	Estudio de seguridad y salud en el trabajo	CML	1			5,000.00	5,000.00		1.03.10	Estudio Geológico	CML	1			5,000.00	5,000.00		1.03.11	Estudio de Puentes de Agua	CML	1			5,000.00	5,000.00		2	GASTOS GENERALES							32,612.02	2.01	GASTOS GENERALES FIJOS							27,000.00	2.01.01	Aquiler de Camionetas (así como chofer y combustible)	MES	1		2	3,000.00	6,000.00		2.01.02	Aquiler de oficina	MES	1		2	1,200.00	2,400.00		2.01.03	Aquiler de equipo topográfico	DIA	1		30	180	4,800.00		2.01.04	Hospedaje y alimentación	MES	1		2	4,000.00	8,000.00		2.01.05	Servicios de alojamiento de puntos geotécnicos	DIA	2			2,000.00	4,000.00		2.01.06	Acuñados de identificación (cartas nacionales, SENAMATI y otros)	UND	1			2,000.00	2,000.00		2.02	GASTOS GENERALES VARIABLES							5,492.02	2.02.01	Impresiones y copias	CML	1			2,400.00	2,400.00		2.02.02	Impresión de planos	CML	1			1,000.00	1,000.00		2.02.03	Materiales de Oficina	CML	1			1,000.00	1,000.00		2.02.04	Otros	CML	1			1,092.02	1,092.02		3	COSTO DIRECTO							392,812.02	4	UTILIDAD			10% (50)				39,281.20	5	SUB TOTAL							432,093.22	6	IGV			12% (50)				40,156.78	7	VALOR REFERENCIAL							471,250.00
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	%	TIEMPO MESES	COSTO UNIT. S/	PARCIAL S/	TOTAL S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	GASTOS VARIABLES							189,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.01	HOQUEYEROS DE PROFESIONALES							44,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.01.01	Trabajo de estudio y diseño de planos	MES	1	100%	2	10,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.01.02	Especialista en Pavimentación General	MES	1	50%	2	8,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.01.03	Especialista en Costos y Presupuesto	MES	1	30%	2	6,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.01.04	Especialista en Mercado Anterior	MES	1	20%	2	6,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.02	PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR							26,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.02.01	Asistente Tecnico	MES	2	100%	2	4,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.02.02	Asistente Administrativo	MES	1	100%	2	3,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.02.03	Carista	MES	1	100%	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.03	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO							98,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.03.01	Estudio de Mecánica de Suelos, Relleno y Puentes	CML	1			12,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.03.02	Estudio Topográfico	CML	1			13,000.00	13,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.03.03	Estudio de presión de Puentes	CML	1			4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.03.04	Estudio de Vulnerabilidad	CML	1			15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.03.05	Estudio Impacto Ambiental (Incluir certificado ambiental o nota técnica ambiental)	CML	1			5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.03.06	Estudio de Tráfico	CML	1			8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.03.07	Estudio Diagnóstico Geotécnico	CML	1			10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.03.08	Estudio de seguridad vial y señalización	CML	1			5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.03.09	Estudio de seguridad y salud en el trabajo	CML	1			5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.03.10	Estudio Geológico	CML	1			5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.03.11	Estudio de Puentes de Agua	CML	1			5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	GASTOS GENERALES							32,612.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.01	GASTOS GENERALES FIJOS							27,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.01.01	Aquiler de Camionetas (así como chofer y combustible)	MES	1		2	3,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.01.02	Aquiler de oficina	MES	1		2	1,200.00	2,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.01.03	Aquiler de equipo topográfico	DIA	1		30	180	4,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.01.04	Hospedaje y alimentación	MES	1		2	4,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.01.05	Servicios de alojamiento de puntos geotécnicos	DIA	2			2,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.01.06	Acuñados de identificación (cartas nacionales, SENAMATI y otros)	UND	1			2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.02	GASTOS GENERALES VARIABLES							5,492.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.02.01	Impresiones y copias	CML	1			2,400.00	2,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.02.02	Impresión de planos	CML	1			1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.02.03	Materiales de Oficina	CML	1			1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.02.04	Otros	CML	1			1,092.02	1,092.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	COSTO DIRECTO							392,812.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	UTILIDAD			10% (50)				39,281.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	SUB TOTAL							432,093.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	IGV			12% (50)				40,156.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	VALOR REFERENCIAL							471,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		MONTO	S/. 263,250.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES) INCLUIDO IGV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/11/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA  CPC. Juan Edgar Maquera Copa SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				