

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		06.03.2025						
1.2	ÁREA USUARIA		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UEI						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA" CUI 2198129						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		RO.CO.OA03 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2198129		
			Documento que declaró la viabilidad				Formato SNIP 09 - 16-07-2014		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	a) MEMORANDO D000702-2024-CONCYTEC-OGA b) Proveído N°D000452-2025-CONCYTEC		Fecha de recepción		28.11.2024 22.01.2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	28.11.2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la tercera versión	22.01.2025	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		-		NO		X
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		-	NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		-	NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		-	NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	2	-	-	-	2	INFORME N°D000635-2024-CONCYTEC-OGA-OL	10.12.2024	
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
		1	-	-	-	1	PREOVEIDO N°D000452-2025-CONCYTEC-OGA	22.01.2025	

SE AJUSTO EL PLAZO DE 210 DIAS CALENDARIO A 240 DIAS CALENDARIO

**J. I.**

Nº Item	Descrição	Valor
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

### Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

  
NISER ROBINSON QUISPE CARLOS  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 274787

INGENIERIA VIAL CONTRATISTA SRL  
SR. GERMAN ANEZANA HUAMAN  
GERENTE GENERAL

Nº Item	Descrição	Valor
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

### Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Contratación del Servicio de Consultoría para la Formulación de la Actualización del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento del Proyecto de Inversión "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA" CUI 218129									
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Días	Costo Unitario	% Incidencia	Parcial S/.	Total S/.
<b>A. Sueldos y Salarios</b>									
a.1.0	<b>Equipo Gerencial</b>								
a.1.1		Asesor Administrativo y Presupuestal (Economista, Contador o Administrador)	Mes	1.00	240.00	333.33	50%	S/ 33,333.33	
a.2.0	<b>Equipo Profesional</b>								
a.2.1		Jefe de Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	240.00	400.00	100%	S/ 81,333.33	
a.2.2		Coordinador Técnico (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	3.00	240.00	333.33	100%	S/ 1,000.00	
a.3.0	<b>Equipo Especialistas</b>								
a.3.1		Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Mes	1.00	240.00	300.00	100%	S/ 31,015.93	
a.3.2		Especialista en Equipamiento y Mobiliario (Arquitecto)	Mes	1.00	150.00	266.67	100%	S/ 33,888.81	
a.3.3		Especialista en Infraestructura y Mantenimiento (Arquitecto)	Mes	1.00	150.00	266.67	100%	S/ 33,888.81	
a.3.4		Especialista en 3D (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	210.00	266.67	100%	S/ 47,457.63	
a.3.5		Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	240.00	300.00	100%	S/ 43,015.93	
a.3.6		Especialista en Instalaciones Sanitarias (Redes de agua y desagüe) (Ing. Sanitario)	Mes	1.00	150.00	266.67	100%	S/ 33,888.81	
a.3.7		Especialista en Instalaciones Eléctricas (Sistema media y baja tensión) (Ing. Electricista y/o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	230.00	266.67	100%	S/ 49,731.51	
a.3.8		Especialista en Instalaciones Electromecánicas (Ing. electricista o Ing. Mecánico - Electricista)	Mes	1.00	210.00	266.67	100%	S/ 47,457.63	
a.3.9		Especialista en Tecnologías de las Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico, de Comunicaciones o de Sistemas)	Mes	1.00	210.00	266.67	100%	S/ 47,457.63	
a.3.10		Especialista en Programación, Cronograma Costos y Presupuestos (Ing. Civil o Arquitecto)	Mes	1.00	90.00	266.67	100%	S/ 20,338.98	
a.4.0	<b>Personal de Apoyo Profesional (x)</b>								
a.4.1		Asistente de dibujo en arquitectura	Mes	3.00	220.00	133.33	100%	S/ 74,576.27	
a.4.2		Asistente de dibujo en ingeniería	Mes	3.00	220.00	133.33	100%	S/ 74,576.27	
a.4.3		Asistente de modelamiento 3D	Mes	2.00	200.00	133.33	100%	S/ 45,197.74	
a.5.0	<b>Personal Auxiliar</b>								
a.5.1		Auxiliar en administración	Mes	3.00	220.00	106.67	100%	S/ 19,887.03	
a.5.2		Secretario	Mes	1.00	240.00	106.67	100%	S/ 21,054.92	
a.6.0	<b>Estudios y Otros</b>								
a.6.1		Licencia de Edificación.	Est	1.00			100%	S/ 1,271.19	
a.6.2		Licencia de Demolición.	Est	1.00			100%	S/ 296.61	
a.6.3		Certificado de Paramentros Urbanísticos.	Est	1.00			100%	S/ 211.86	
a.6.4		Certificado de Zonificación y Vías.	Est	1.00			100%	S/ 211.86	
a.6.5		Trámite de Partida Registral a favor de SUNARP.	Est	1.00			100%	S/ 88.75	
a.6.6		Trámites para solicitar la facultad del suministro eléctrico.	Est	1.00			100%	S/ 211.86	
a.6.7		Trámites para solicitar la facultad de agua y desagüe.	Est	1.00			100%	S/ 211.86	
a.6.8		Facilidad de telecomunicaciones.	Est	1.00			100%	S/ 211.86	
a.6.9		Estudios de Topografía.	Est	1.00			100%	S/ 211.86	
a.6.10		Levantamiento Planimétrico.	Est	1.00			100%	S/ 18,644.07	
a.6.11		Estudio de Mecánica de Suelos y Pavimentación.	Est	1.00			100%	S/ 95,317.03	
a.6.12		Estudio Geotécnico.	Est	1.00			100%	S/ 25,433.73	
a.6.13		Estudio de Resistencia Eléctrica.	Est	1.00			100%	S/ 5,424.48	
a.6.14		Estudio de Media Tensión (Aprobado por el Concesionario).	Est	1.00			100%	S/ 19,711.86	
a.6.15		Plan de Seguridad y Evacuación.	Est	1.00			100%	S/ 5,424.47	
a.6.16		Plan de Seguridad y Evacuación.	Est	1.00			100%	S/ 5,424.47	
a.6.17		Plan de Seguridad y Evacuación.	Est	1.00			100%	S/ 5,424.47	
a.6.18		Plan de Manejo Ambiental.	Est	1.00			100%	S/ 18,644.07	
a.6.19		CMA (Plan de Manejo Ambiental).	Est	1.00			100%	S/ 18,711.86	
a.6.20		Estudio de Gestión de Riesgo.	Est	1.00			100%	S/ 10,169.49	
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>								S/ 235,896.18	S/ 235,896.18
<b>B. Alquileres y Servicios</b>									
b.1.0	<b>Alquileres</b>								
b.1.1		Oficina	Mes	1.00	240.00	183.33	100%	S/ 44,000.00	
b.1.2		Equipo de cómputo (PC o Laptop)	Mes	12.00	240.00	11.67	100%	S/ 33,600.00	
b.1.3		Impresoras Multifuncionales operativas.	Mes	2.00	240.00	10.00	100%	S/ 4,800.00	
b.1.4		Móvil, AD a color Operativa.	Mes	1.00	240.00	13.33	100%	S/ 3,600.00	
<b>C. Pasajes, Movilización y Apoyo Logístico</b>									
c.1.0	<b>Pasajes</b>								
c.1.1		Pasajes Terrestres Profesionales.	Mes	3.00	15.00	30.00	100%	S/ 1,350.00	
c.1.2	<b>Otros</b>								
c.2.1		Presentación de Propuestas.	Ghs	1.00			100%	S/ 1,016.95	
c.2.2		Carta Fianza de fiel cumplimiento.	Ghs	1.00			100%	S/ 113,317.53	
c.2.3		Pólizas de seguro (SCIR).	Ghs	1.00			100%	S/ 1,728.81	
c.2.4		Impuestos ITC (0.05% de costo directo).	Ghs	1.00			100%	S/ 3,495.89	
<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>								S/ 15,532.03	
<b>D. Material Mobiliario y Útiles de Oficina</b>									
d.1.0		Copias e impresiones.	Mes	1.00	200.00	18.33		S/ 3,107.34	
d.1.1		Materiales de oficina y útiles de escritorio.	Mes	1.00	200.00	40.00		S/ 5,279.66	
d.1.2		Equipos de protección personal (visita a campo).	Ghs	1.00				S/ 5,100.00	
d.1.3		Licencias de software especializado.	Unidad	1.00				S/ 5,100.00	
<b>Subtotal</b>									S/ 3,500.00
<b>Costo Sub Total</b>									S/ 3,287,887.26
<b>Impuesto General a las Ventas (IGV)</b>									S/ 128,788.73
<b>Monito Expediente Técnico a Precios Privados</b>									S/ 3,416,675.99
<b>Total</b>									S/ 3,673,677.67

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 1,985,838.84						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			29.11.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		10.02.2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		x		NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		-		NO	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		-		NO	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar y detallar la información a utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		-		NO	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.