

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20.07.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO JUNIN DISTRITO DE JUNIN – PROVINCIA DE JUNIN – DEPARTAMENTO DE JUNIN, CUI 2564829						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO JUNIN DISTRITO DE JUNIN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	146						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	.....					
		Documento que declaró la viabilidad	.....					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 1564-2023-GRJ/GRI/SGE	Fecha de recepción	17.07.2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización	-		Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-		Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						



### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR : CORPORACION KG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <h1>Corporación KG</h1> <h2>Consultoría y Construcción S.A.C.</h2> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>RUC 20568720432</b></p> </div> </div>					
Huaraz, julio de 2023					
<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>					
Señor:					
<b>GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN</b>					
<p>A continuación, presento la Propuesta Económica por un precio total de S/. 1, 490,000.00 (Un Millón Cuatrocientos Noventa Mil con 00/100 Soles), incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo total de la prestación, el cual detallo a continuación:</p>					
Item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Jefe de proyecto	3	mes	S/ 35,000.00	105,000.00
2	Especialista en Estructuras	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
3	Especialista en Arquitectura y Señalización	3	mes	S/ 30,000.00	90,000.00
4	Especialista en Seguridad y Evacuación	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
6	Especialista en Instalaciones Eléctricas	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
7	Especialista en Instalaciones Mecánicas	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
8	Especialista en Instalaciones de Comunicaciones	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
9	Especialista en Equipamiento Hospitalario	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
10	Especialista en Costos y Presupuestos	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
11	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
12	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura y Señalización	3	mes	S/ 10,000.00	30,000.00
13	Elaboración de planos digitalizados de Seguridad y Evacuación	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
14	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
15	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
16	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Mecánicas	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
17	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones de Comunicaciones	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
18	Elaboración de planos digitalizados de Equipamiento Hospitalario	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
19	Elaboración de Metrados de Estructuras	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
20	Elaboración de Metrados de Arquitectura y Señalización	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
21	Elaboración de Metrados de Seguridad y Evacuación	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
22	Elaboración de Metrados de Instalaciones Sanitarias	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
23	Elaboración de Metrados de Instalaciones Eléctricas	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
24	Elaboración de Metrados de Instalaciones Mecánicas	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00

OFICINA: JR. SANTA ISABEL 380 - SAN CARLOS - HUANCAYO  
CELULAR: 996688860 - CORREO ELECTRONICO kg\_arquitecturas@hotmail.com

25	Elaboración de Metrados de Instalaciones de Comunicaciones	2	mms	S/ 10,000.00	20,000.00
26	Elaboración de Metrados de Equipamiento Hospitalario	2	mms	S/ 10,000.00	20,000.00
27	Obtención de Puntos Geodésicos	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
28	Compra de Datos Meteorológicos	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
29	Excavación de Calicatas	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
30	Ensayo de Clasificación de Suelos	1	gib	S/ 25,000.00	25,000.00
31	Ensayo de Corte Directo	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
32	Diseño de Mezclas	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
33	Estudio de Refracción Sísmica o Sondaje Eléctrico	1	gib	S/ 30,000.00	30,000.00
34	Trámite de Certificado de Inexistencia de Restas Arqueológicas	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
35	Certificado Ambiental	1	gab	S/ 30,000.00	30,000.00
36	Elaboración de Muestra	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
37	Recorrido Virtual y Vistas 3D	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
38	Levantamiento Topográfico	1	gib	S/ 30,000.00	30,000.00
39	Estudio de Riesgo y Vulnerabilidades	1	gab	S/ 30,000.00	30,000.00
40	Estudio Vial	1	gab	S/ 30,000.00	30,000.00
41	Impuesto Ambiental	1	gab	S/ 30,000.00	30,000.00
42	Elaboración de Modelado BIM	1	gib	S/ 70,000.00	70,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>1,490,000.00</b>

[illegible]

Es nuestro infinito para su conocimiento y atención.

*[Handwritten signature]*  
Walter J. Kyrle  
Chairman - Hinchey  
Executive Committee

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

PROVEEDOR: 3A -PROYEKTOS ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INVERSIONES S.A.C.

**3A-PROYEKTOS**  
ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INVERSIONES S.A.C.

**CARTA N°010-3APROYEKTOS/2023**

**SEÑOR:**

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

**ASUNTO:**

COTIZACIÓN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO JUNIN DISTRITO DE JUNIN – PROVINCIA DE JUNIN – DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Presente:

De nuestra consideración, a continuación, le hago llegar mi propuesta económica para el Servicio de Consultoría de Obra para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO JUNIN DISTRITO DE JUNIN – PROVINCIA DE JUNIN – DEPARTAMENTO DE JUNIN".

DESCRIPCION	PRECIO TOTAL	PLAZO DE EJECUCION
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO JUNIN, DISTRITO DE JUNIN – PROVINCIA DE JUNIN – DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 1,494,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 SOLES)	90 DIAS CALENDARIOS


De acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Jefe de proyecto	3	mes	S/ 38,000.00	114,000.00
2	Especialista en Estructuras	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
3	Especialista en Arquitectura y Señalización	3	mes	S/ 30,000.00	90,000.00
4	Especialista en Seguridad y Evacuación	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
6	Especialista en Instalaciones Electricas	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
7	Especialista en Instalaciones Mecanicas	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
8	Especialista en Instalaciones de Comunicaciones	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
9	Especialista en Equipamiento Hospitalario	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
10	Especialista en Costos y Presupuestos	2	mes	S/ 30,000.00	60,000.00
11	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	N/A	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
12	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura y Señalización	N/A	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
13	Elaboración de planos digitalizados de Seguridad y Evacuación	N/A	mes	S/ 10,000.00	20,000.00


**3A-PROYEKTOS**  
ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INVERSIONES S.A.C.

14	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
15	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Electricas	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
16	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Mecanicas	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
17	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones de Comunicaciones	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
18	Elaboración de planos digitalizados de Equipamiento Hospitalario	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
19	Elaboración de Metrados de Estructuras	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
20	Elaboración de Metrados de Arquitectura y Señalización	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
21	Elaboración de Metrados de Seguridad y Evacuación	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
22	Elaboración de Metrados de Instalaciones Sanitarias	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
23	Elaboración de Metrados de Instalaciones Electricas	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
24	Elaboración de Metrados de Instalaciones Mecanicas	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
25	Elaboración de Metrados de Instalaciones de Comunicaciones	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
26	Elaboración de Metrados de Equipamiento Hospitalario	2	mes	S/ 10,000.00	20,000.00
27	Obtención de Puntos Geodésicos	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
28	Compra de Datos Meteorológicos	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
29	Excavación de Calicatas	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
30	Ensayo de Clasificación de Suelos	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
31	Ensayo de Corte Directo	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
32	Diseño de Mezclas	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
33	Estudio de Refracción Sísmica o Sonda de Electricidad	1	gib	S/ 35,000.00	35,000.00
34	Trámite de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	1	gib	S/ 20,000.00	20,000.00
35	Certificado Ambiental	1	gib	S/ 35,000.00	35,000.00
36	Elaboración de Maqueta	1	gib	S/ 25,000.00	25,000.00
37	Reconstrucción Virtual y Vistas 3D	1	gib	S/ 25,000.00	25,000.00
38	Levantamiento Topográfico	1	gib	S/ 38,000.00	38,000.00
39	Estudio de Riesgos y Vulnerabilidades	1	gib	S/ 38,000.00	38,000.00
40	Estudio Vial	1	gib	S/ 38,000.00	38,000.00
41	Impacto Ambiental	1	gib	S/ 38,000.00	38,000.00
42	Elaboración de Modelado BIM	1	gib	S/ 68,000.00	68,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>1,494,000.00</b>

Sin otro en particular me suscribo a Ud.  
 Atentamente,

3A - PROYEKTOS ARQUITECTURA  
 CONSTRUCCION E INVERSIONES S.A.C.  
  
 Luis Arango Romero  
 GERENTE GENERAL



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 1,492,000.00				
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19.07.2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20.07.2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-		
	QUICHCA SEDANO LEON (10198763689), CASTILLON SANABRIA VILMA (10200224316), SAM CONSTRUCTEC E.I.R.L. (20604628611) y OTAÑE HUAMAN JESUS CARLOS (10407933929)						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 Lic. Adm. Pedro Abel Condor Canchanya Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNIN						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							