

**ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE
BUENA PRO
LICITACION PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1**

En la ciudad de Lima, a los 27 días del mes de junio del 2025, siendo las 12:30 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Memorando N° 116-2025-GAF de fecha 05.03.2025; en esta oportunidad encargados de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Licitación Pública N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1, para la contratación de la **EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN**, conformado por las siguientes personas:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Sr. Manuel Quino Ordoñez | Presidente Titular. |
| 2. Sr. Edison Ventura Cabana | Primer Miembro Titular. |
| 3. Sr. Wenceslao Colca Hidalgo | Segundo Miembro Titular |

La reunión fue convocada por el presidente del Comité con la finalidad de evaluar y calificar las propuestas presentadas a través de la página web del SEACE el 17/06/2025 desde las 00:01 hasta las 23:59 horas.

1. Se inició la reunión dando a conocer la relación de postores registrados electrónicamente al proceso de selección.



RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
20269520699	HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.	20/03/2025	Válido
20275772969	COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.	26/03/2025	Válido
20339460231	CONSTRUCTORA MENESES S.R.L.	29/03/2025	Válido
20357844461	M.C.M. INGENIEROS S.R.L.	4/04/2025	Válido
20452587182	SERPICO E.I.R.L.	31/03/2025	Válido
20471254305	BOUBY S.A.C	15/04/2025	Válido
20485988468	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	20/03/2025	Válido
20486042932	EL ARABE SOCIEDAD ANONIMA	26/03/2025	Válido
20486729229	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	23/04/2025	Válido
20489665604	H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/03/2025	Válido
20489686601	CONSULTORES Y EJECUTORES DE PROYECTOS PUBLICOS Y PRIVADOS B & M EMPRESA INDIVIDUAL DE R. LTDA.	20/03/2025	No válido
20491406063	CONSTRUCTORA SAN MIGUEL MARIAM S.A.C.	21/03/2025	Válido
20491760151	AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L.	7/04/2025	Válido
20506003351	MEJESA S.R.L.	25/03/2025	Válido
20506039208	NEGRILL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	18/03/2025	Válido
20506606722	RMJ CONSTRUCTORES S.A.C	20/03/2025	Válido
20507667300	CROVISA S.A.C.	21/03/2025	Válido
20510711824	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	25/03/2025	Válido
20511317038	JAGUI S.A.C.	30/03/2025	Válido
20511866481	MAQUINARIAS DEL CENTRO S.A.C.	18/03/2025	Válido
20515422154	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L.	30/03/2025	Válido
20517520587	ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	7/04/2025	Válido
20529234504	PAMARO E.I.R.L.	27/03/2025	Válido
20534106778	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA D & M S.R.L.	28/03/2025	Válido
20534120410	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	22/04/2025	Válido
20534297930	CORPORACION LAS DUNAS S.A.C.	31/03/2025	Válido
20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	18/03/2025	Válido
20552332092	2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	25/04/2025	Válido



20600740459	ANTSERG & LUCC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.-ANTSERLUCC S.A.C.	27/03/2025	Válido
20601505828	CORPORACION LUMAYJE S.A.C.	9/04/2025	Válido
20601702909	B & M GUTIERREZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	31/03/2025	Válido
20601782163	EMPRESA CONSTRUCTORA TRES MONTES S.A.C.	18/03/2025	Válido
20602649343	INVERSIONES MICAY S.A.C.	8/04/2025	Válido
20602850782	CONSTRUCTORA KIRUNA E.I.R.L.	7/04/2025	Válido
20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL S.A.C.	26/03/2025	Válido
20603155611	HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	28/03/2025	Válido
20603370202	BUENOS AIRES SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.	28/03/2025	Válido
20604346011	INCIMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	18/03/2025	Válido
20604407681	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SILGUERA'S E.I.R.L.	31/03/2025	Válido
20605340149	CONSULTORES BIM E.I.R.L.	18/03/2025	Válido
20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L.	18/03/2025	Válido
20606210222	CORPORACION ROMERO TRADING INC S.A.C.	22/03/2025	Válido
20606281162	CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL E.I.R.L.	28/03/2025	Válido
20606748281	EMPRESA HL GROUP E.I.R.L.	10/04/2025	No válido
20607175935	SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C.	29/03/2025	Válido
20607197785	CONSTRUCTORA KAO SIMISHI S.A.C.	22/05/2025	Válido
20610241191	PERSEIDAS BUSINESS E.I.R.L.	20/03/2025	Válido
20610568476	ZAMIR G-I E.I.R.L.	18/03/2025	Válido
20611858125	CO METALES INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	8/04/2025	Válido

2. Se procedió con la apertura y descarga digital de la(s) propuesta(s) presentada(s) de manera electrónica, a través del SEACE:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro
1	20604346011	CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA	17/06/2025
2	20491760151	CONSORCIO INGENIERIA YAULI	17/06/2025

RUC	NOMBRE
20452587182	CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA (PAMARO E.I.R.L. - INCIMI S.A.C. - SERPICO E.I.R.L.)
20491760151	CONSORCIO INGENIERIA YAULI (E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL - AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L.)


3. Acto se guido se procedio a verificar los documentos de presentación obligatoria de acuerdo con las bases integradas:

Nº	Factores de Calificación	POSTORES	
		CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA	CONSORCIO INGENIERIA YAULI
a)	D.J. datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	NO PRESENTA
b)	Vigencia de Poder / DNI	CUMPLE	NO PRESENTA
c)	D.J. según art. 52 RLCE (Anexo N° 2)	CUMPLE	NO PRESENTA
d)	D.J. cumplimiento Términos de Referencia. (Anexo N° 3)	CUMPLE	NO PRESENTA
e)	D.J. Plazo de ejecución de obra. (Anexo N° 4)	CUMPLE	NO PRESENTA
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas	CUMPLE	NO PRESENTA


Factores de Calificación	POSTORES	
	CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA	CONSORCIO INGENIERIA YAULI
g) Precio de la oferta (Anexo N° 6)	CUMPLE	CUMPLE
Situación de la Propuesta	ADMITIDA	NO ADMITIDA

En la etapa de **ADMISIÓN**, se observa la propuesta del postor **CONSORCIO INGENIERIA YAULI** por la razón siguiente:

- De acuerdo con la información presentada en el SEACE, en la ficha **de presentación de expresión de interés / oferta** el postor **solo adjunto el Excel** de su oferta económica. No presentó su propuesta técnica ni los documentos de presentación obligatoria.

Listado de documentos generales de la oferta / expresión de interés				
Nro.	Nombre Archivo	Tipo Archivo	Tamaño archivo	Documento
1	ANEXO N06.xls	xls	355.0 Kb	

1 regla 1. Página 1 / 1.

Propuesta Técnica	
Admisión de Propuesta	
Propuesta Económica	
Ley de promoción de la Selva	No
Cantidad ofertada	1
Archivo con detalle de monto ofertado	 (5286.0 KB)

De acuerdo con el numeral 73.2 del Artículo 73 del Reglamento de la Ley 30225 se describe que, para admitir la oferta del postor, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. **De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.**

Por otro lado, de acuerdo con el numeral 1.8 del Capítulo I las bases describen que *“El participante **debe verificar** antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible”*

A razón de lo expresado, se declara como **NO ADMITIDA** la propuesta presentada por el **CONSORCIO INGENIERIA YAULI**.

- A continuación, de acuerdo con el numeral 74.2 del Artículo 74 del Reglamento se procedió a realizar la evaluación de la única propuesta admitida.

Previo a la evaluación el comité procedió a verificar los precios unitarios de la propuesta económica de acuerdo con el orden de prelación, en concordancia con el numeral 78.3, Artículo 78 del RLCE *“...cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección a los evaluadores, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; ...”*. De la revisión, no se realizó ninguna corrección a la oferta económica.





P O S T O R E S	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION					Puntaje Otros Factores	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. PRECIO			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica			
	Val. Ref.	53,080,375.74	SOLES	ISO 45001:2018 NTP-ISO 45001:2018 SA 8000:2014 ISO 14001-2015 NTP-ISO 14001:2015 CERTIFICADO AZUL ISO 50001:2018 NTP ISO 50001	ISO 37001:2016 NTP-ISO 37001:2017						
	Oferta Menor	56,003,710.98									
	Rectificación de Oferta o Reducción	PUNTAJE ECONÓMICO	% Val. Ref.								
		95.00									
			3.00	2.00		100.00					
1	CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA (PAMARO E.I.R.L. - INCIMI S.A.C. - SERPICO E.I.R.L.)	20339460231	56,003,710.98	56,003,710.98	95.00	105.51%	3.00	2.00	5.00	100.00	1

5. Seguidamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 75 del Reglamento, se procedió a revisar los requisitos de calificación establecido en las bases Integradas para determinar si el postor cuenta con las capacidades y aptitudes para ejecutar el contrato.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	POSTOR
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE
Situación de la Propuesta	CALIFICADA

6. De acuerdo con el resultado de la evaluación de la oferta económica, siendo esta superior al valor referencial, se procedió a solicitar la reducción de la oferta económica mediante Carta N° 007-CS-LP-SM-1-2025-AMSAC-1 en concordancia con el numeral 68.3 del Artículo 68. Para ello se otorgó dos (2) días hábiles.

En respuesta, el postor mediante Carta N° 01-2025/CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA-RL publica su nueva oferta el cual asciende a **S/ 55,667,410.98**. De acuerdo con la respuesta recibida, la oferta final del postor continúa siendo superior en un **4.87 % (S/ 2'587,035.24)** respecto al presupuesto de obra aprobado en el expediente técnico.

P O S T O R E S	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION					Puntaje Otros Factores	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. PRECIO			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica			
	Val. Ref.	53,080,375.74	SOLES								
	NOMBRE	RUC	OFERTA DEL POSTOR	Oferta Menor	55,667,410.98		ISO 45001:2018 NTP-ISO 45001:2018 SA 8000:2014 ISO 14001-2015 NTP-ISO 14001:2015 CERTIFICADO A ZUL ISO 50001:2018 NTP ISO 50001	ISO 37001:2016 NTP-ISO 37001:2017			
				Rectificación de Oferta o Reducción	PUNTAJE ECONÓMICO	% Val. Ref.					
					95.00						
1	CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA (PAMARO E.I.R.L. - INCIMI S.A.C. - SERPICO E.I.R.L.)	20339460231	56,003,710.98	55,667,410.98	95.00	104.87%	3.00	2.00	5.00	100.00	1

7. En atención al párrafo precedente, se procedió de acuerdo el numeral 68.4 del Reglamento solicitando certificación de crédito presupuestario adicional, así como la aprobación del Titular de la Entidad.

Mediante MEMORANDO N° 002-2025-CS/LP-1-2025 se solicitó certificación presupuestal adicional a la Gerencia de Administración y Finanzas y con MEMORANDO N° 003-2025-CS/LP-1-2025 se solicitó al usuario validar la nueva oferta económica si esta se encuentra a acorde al mercado.

8. En atención a las comunicaciones vertidas en el numeral precedente, ambas dependencias emitieron su pronunciamiento:

- 8.1. Mediante el Memorando N° 260-2025-GAF, la Gerencia de Administración y Finanzas confirmó la disponibilidad de presupuesto adicional para cubrir la diferencia de S/ 2,587,035.24.
- 8.2. Mediante el Memorando N° 245-2025-GO e Informe N° 006-2025-GO, la Gerencia de Operaciones concluye que los argumentos expuestos por el postor están dentro de los márgenes de razonabilidad, debidamente sustentados técnica y financieramente. Además, La nueva propuesta económica de S/ 55,667,410.98, que supera el valor referencial en 4.87 %, resulta razonable y técnicamente válida sin comprometer la viabilidad del proyecto.
- 8.3 Seguidamente con Memorando N° 004-2025-CS/LP-1-2025 se solicitó al Titular de la Entidad aprobar el monto adicional, el cual es sustentado con la respuesta del Gerencia de Administración y Finanzas y de la Gerencia de Operaciones. La aprobación del excedente fue aprobado en el mismo documento.

9. Seguidamente, el comité procedió a realizar las siguientes acciones:

- Revisar los requisitos obligatorios señalado en los TdRs que forman parte de las bases integradas que constituyen las reglas definitivas del proceso de selección, en aplicación al cumplimiento de lo señalado en el numeral 8 de los Términos de Referencia.

"El postor o el representante legal del postor, como persona jurídica o natural, o miembro de un consorcio, no debe haber sido denunciado penal o administrativamente por AMSAC por la presentación de documentación falsa, adulterada o inexacta en un proceso de selección"

En ese sentido considerando lo expuesto, el Comité verificó en el enlace señalado en el Memorando 281-2024-GL (reporte_de_denunciados-AMSAC.xlsx), confirmando que los postores calificados, **no presentan denuncias por AMSAC**

- Antes del otorgamiento de la buena pro, el Comité, procedió a verificar la condición del Registro Nacional de Proveedores de los postores **PAMARO EIRL, INCIMI SAC y SERPICO EIRL**. obteniéndose como resultado la **HABILITACIÓN** para contratar con el Estado.

10. Concluida la revisión, el Comité manifiesta que realizó la verificación de los requisitos de admisión, calificación y factores de evaluación, **en base a la documentación presentada en cada una de las propuestas**, valorando de forma integral la formalidad requerida y los documentos presentados. El sustento de lo actuado se desarrolló bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, tratando en lo posible de ser justos sin discriminación de situaciones que son similares, sin perjuicio de ello, a la conclusión del proceso la oferta presentada será materia de fiscalización posterior por el Órgano Encargado de las Contrataciones. Finalmente, debemos precisar que la presentación de la propuesta, así como de la veracidad de los documentos e información que se presenta en el presente procedimiento de selección, **ES DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DEL POSTOR**; correspondiendo al Comité de Selección no interpretar ni asumir, solo la evaluación de los documentos presentados conforme lo dispone la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las bases integradas.

11. Finalmente, en virtud de los numerales precedentes, vista la evaluación y calificación de acuerdo con los factores establecidos y estando conforme la documentación presentada, conforme a lo requerido en las Bases, el Comité procede con otorgar la Buena Pro al postor **CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA** integrado por las empresas **PAMARO E.I.R.L., INCIMI S.A.C. y SERPICO E.I.R.L.** por el monto total de **S/ 55,667,410.98 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 98/100 SOLES)** incluido el impuesto de Ley.

Finalmente, el Comité de Selección acordó lo siguiente:

- Otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora que se ha detallado.
- Dar a conocer los resultados de calificación y evaluación a través de un cuadro comparativo y el Acta respectiva, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a los postores participantes.
- Notificar el resultado del procedimiento de selección a través de su publicación en el portal web del SEACE-OECE.
- El consentimiento de la Buena Pro será notificado y publicado de acuerdo con el Artículo 82° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, y no existiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 15:30 horas.



Manuel Quino Ordoñez
Miembro del Comité



Edison Ventura Cabana
Miembro del Comité



Wenceslao Colca Hidalgo
Miembro del Comité



DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

LICITACIÓN PUBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA,
DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

ORD	DOCUMENTO	POSTORES	
		1	2
		CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA (PAMARO E.I.R.L. - INCIMI S.A.C. - SERPICO E.I.R.L.)	CONSORCIO INGENIERIA YAULI (E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL - AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L.)
	Cumple con firma y rubrica	CUMPLE	
	Cumple con foliación	234 FOLIOS	
Documentación de presentación obligatoria			
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la Oferta			
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA PAG 6 SUSCRIBE EL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO	NO PRESENTO PROPUESTA TECNICA, SOLO ECONOMICA
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de <u>persona jurídica</u> , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de <u>persona natural</u> , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	PRESENTA PAG 11 AL 24 PAMARO ERIL FECHA: 11/06/2025 INCIMI SAC FECHA: 05/06/2025 SERPICO EIRL FECHA: 26/05/2025 COMPLEMENTA CON DNI, RNP Y FICHA RUC	
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA PAG 43 SUSCRIBE EL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO	
d)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA PAG 45 SUSCRIBE EL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO	
e)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4) De acuerdo a las bases: MIL CIENTO DIEZ (1,110) días calendario	PRESENTA PAG 47 SUSCRIBE EL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO	
f)	Promesa de consorcio con <u>firmas legalizadas</u> , de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) 1) El número máximo de consorciados es de <u>TRES INTEGRANTES</u> . 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de <u>VEINTICINCO (25%) PORCIENTO</u> . El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del <u>consorcio que acredite mayor experiencia</u> y que asume el liderazgo técnico, es de <u>CINCUENTA (50%) PORCIENTO</u> .	PRESENTA PAG 49 AL 51 PAMARO ERIL INCIMI SAC SERPICO EIRL TODOS LOS CONSORCIADOS EJECUTAN LA OBRA	
g)	El precio de la oferta en <u>SOLES (S/)</u> El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser <u>expresados</u> con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden <u>ser expresados</u> con más de dos (2) decimales	PRESENTA PAG 53 AL 86 OFERTA S/ 56,003,710.98	
SITUACION DE LA PROPUESTA		ADMITIDA	NO ADMITIDA

Wenceslao Colca Hidalgo
Miembro del Comité

Manuel Quino Ordoñez
Miembro del Comité

Edison Ventura Cabana
Miembro del Comité



CUADRO DE REDUCCIÓN DE OFERTA
LICITACIÓN PUBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

P O S T O R E S	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION					Puntaje Otros Factores	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. PRECIO			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica			
	Val. Ref.	53,080,375.74	SOLES								
	NOMBRE	RUC	OFERTA DEL POSTOR	Oferta Menor	55,667,410.98		ISO 45001:2018 NTP-ISO 45001:2018 SA 8000:2014 ISO 14001-2015 NTP-ISO 14001:2015 CERTIFICADO AZUL ISO 50001:2018 NTP ISO 50001	ISO 37001:2016 NTP-ISO 37001:2017			
				Rectificación de Oferta o Reducción	PUNTAJE ECONÓMICO	% Val. Ref.					
					95.00						
1	CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA (PAMARO E.I.R.L. - INCIMI S.A.C. - SERPICO E.I.R.L.)	20339460231	56,003,710.98	55,667,410.98	95.00	104.87%	3.00	2.00	5.00	100.00	1

Wenceslao Colca Hidalgo
Miembro del Comité

Manuel Quino Ordoñez
Miembro del Comité

Edison Ventura Cabana
Miembro del Comité



OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA,
DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

ORD	DOCUMENTO	1
		CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA (PAMARO E.I.R.L. - INCIMI S.A.C. - SERPICO E.I.R.L.)
FACTORES DE EVALUACIÓN		
OTROS FACTORES DE EVALUACION		
B)	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL - Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya) - Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social (estándar SA 8000:2014) - Certificación del sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015)) - Responsabilidad hídrica (Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua) - Certificación del sistema de gestión de la energía (ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya)	PRESENTA ISO 14001 PAG 221 AL 226 INCIMI 12/12/2027 SERPICO 22/4/2026 PAMARO 12/12/2027
C)	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - Certificación del sistema de gestión antisoborno (norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente NTP ISO 37001:2017)	PRESENTA ISO 37001 PAG 229 AL 234 INCIMI 12/12/2027 SERPICO 22/4/2026 PAMARO 12/12/2027
PUNTAJE ASIGNADO		5.00



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

Presente. -

E. D. B.
ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
01	TRABAJOS PRELIMINARES				10,713.48
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	und	1.00	2,453.95	2,453.95
01.02	TOTEM PARA PROYECTOS DE REMEDICIÓN AMBIENTAL	und	1.00	8,259.53	8,259.53
02	SECTOR-01				11,127,927.50
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				915,596.58
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	22,004.61	5.50	121,025.36
02.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	10.00	10,800.00	108,000.00
02.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	195,350.00	195,350.00
02.01.04	FLETE				491,221.22
02.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,750.89	175.62	307,491.30
02.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,262.25	56.32	183,729.92
02.02	OBRAS PROVISIONALES				2,202,215.93
02.02.01	CAMPAMENTO Y ALMACENES	glb	1.00	785,263.95	785,263.95
02.02.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL	glb	1.00	279,600.00	279,600.00
02.02.03	INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL	glb	1.00	121,560.00	121,560.00
02.02.04	HABILITACION DE PLATAFORMAS				1,015,791.98
02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.74	9,235.82	6,834.51
02.02.04.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	2,477.86	7.52	18,633.51
02.02.04.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,062.08	53.24	56,545.14
02.02.04.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	927.89	14.43	13,389.45
02.02.04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,483.76	72.37	324,489.71
02.02.04.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,587.01	85.93	308,231.77
02.02.04.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,062.08	31.25	33,190.00
02.02.04.08	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	7,410.95	4.98	36,906.53
02.02.04.09	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,389.55	75.51	104,924.92
02.02.04.10	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	7,410.95	15.20	112,646.44
02.03	ACCESOS				2,337,075.95
02.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				1,045,061.22
02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	6,475.42	0.47	3,043.45
02.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	8,859.19	7.52	66,621.11
02.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	942.87	53.24	50,198.40
02.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	4,639.59	14.43	66,949.28
02.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	130.40	72.37	9,437.05
02.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	104.32	85.93	8,964.22
02.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	5,162.47	31.25	161,327.19
02.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	4,293.28	75.51	324,185.57
02.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	23,311.51	15.20	354,334.95
02.03.02	APERTURA DE VIA VEHICULAR				621,084.81
02.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,356.23	0.47	1,107.43
02.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	4,318.35	7.52	32,473.99
02.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,247.36	53.24	66,409.45
02.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,809.21	14.43	40,536.90
02.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	1,364.49	72.37	98,748.14
02.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	1,091.59	85.93	93,800.33

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
02.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,247.36	31.25	38,980.00
02.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,590.46	75.51	120,095.63
02.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,482.43	15.20	128,932.94
02.03.03	DRENAJE				474,097.96
02.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	1,003.00	65.85	66,047.55
02.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	18.00	15,037.97	270,683.46
02.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	5.00	27,473.39	137,366.95
02.03.04	DEPOSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VIAS Y PLATAFORMAS				196,831.96
02.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,986.67	15.52	30,833.12
02.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,823.90	15.52	59,346.93
02.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	3,059.12	18.56	56,777.27
02.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,826.10	4.98	9,093.98
02.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	1,589.34	12.71	20,200.51
02.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,826.10	11.27	20,580.15
02.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				3,538,623.57
02.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				761,172.13
02.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN				761,172.13
02.04.01.01.01	ZONA T-03				557,754.98
02.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	730.56	0.93	679.42
02.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	1.87	3,371.76	6,305.19
02.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	606.00	0.39	236.34
02.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	127.26	56.20	7,152.01
02.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	757.50	82.72	62,660.40
02.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	606.00	561.96	340,547.76
02.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	1,212.00	6.16	7,465.92
02.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	606.00	218.99	132,707.94
02.04.01.01.02	ZONA T-04				203,417.15
02.04.01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.75	0.93	301.09
02.04.01.01.02.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	0.40	3,371.76	1,348.70
02.04.01.01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	222.00	0.39	86.58
02.04.01.01.02.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	46.62	56.20	2,620.04
02.04.01.01.02.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	277.50	82.72	22,954.80
02.04.01.01.02.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	222.00	561.96	124,755.12
02.04.01.01.02.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	444.00	6.16	2,735.04
02.04.01.01.02.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	222.00	218.99	48,615.78
02.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				586,490.42
02.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				533,945.18
02.04.02.01.01	ZONA H-01				151,620.99
02.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,824.18	0.93	1,696.49
02.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	14,366.41	0.39	5,602.90
02.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	2,054.40	70.25	144,321.60
02.04.02.01.02	ZONA H-02				23,328.44
02.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,510.58	0.93	1,404.84
02.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,188.54	0.39	853.53
02.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	715.65	14.57	10,427.02
02.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,548.26	1.41	10,643.05
02.04.02.01.03	ZONA H-03				95,625.19
02.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,602.56	0.93	2,420.38
02.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,651.63	0.39	4,544.14
02.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,819.69	14.57	41,082.88
02.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	33,743.11	1.41	47,577.79
02.04.02.01.04	ZONA H-04				17,121.92

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
02.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	761.67	0.93	708.35
02.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,064.00	0.39	804.96
02.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	509.81	14.57	7,427.93
02.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,801.90	1.41	8,180.68
02.04.02.01.05	ZONA H-05				43,520.28
02.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	814.03	0.93	757.05
02.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,097.78	0.39	1,598.13
02.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	585.98	70.25	41,165.10
02.04.02.01.06	ZONA H-06				15,096.83
02.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	960.05	0.93	892.85
02.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,786.14	0.39	696.59
02.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	441.18	14.57	6,427.99
02.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,020.85	1.41	7,079.40
02.04.02.01.07	ZONA H-07				2,241.73
02.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.81	0.93	301.14
02.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	242.59	0.39	94.61
02.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	58.71	14.57	855.40
02.04.02.01.07.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	702.54	1.41	990.58
02.04.02.01.08	ZONA H-08				111,297.97
02.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,674.92	0.93	1,557.68
02.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	10,515.77	0.39	4,101.15
02.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	1,503.76	70.25	105,639.14
02.04.02.01.09	ZONA H-09				22,937.08
02.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,032.71	0.93	960.42
02.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,747.33	0.39	1,071.46
02.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	664.85	14.57	9,686.86
02.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,956.27	1.41	11,218.34
02.04.02.01.10	ZONA H-10				51,154.75
02.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,678.94	0.93	1,561.41
02.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,236.35	0.39	2,432.18
02.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,540.38	14.57	22,443.34
02.04.02.01.10.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	17,530.37	1.41	24,717.82
02.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				52,545.24
02.04.02.02.01	ZONA H-02				7,526.18
02.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	7.09	354.57	2,513.90
02.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	7.09	706.95	5,012.28
02.04.02.02.02	ZONA H-03				29,234.26
02.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	27.54	354.57	9,764.86
02.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	27.54	706.95	19,469.40
02.04.02.02.03	ZONA H-04				3,481.79
02.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.28	354.57	1,162.99
02.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.28	706.95	2,318.80
02.04.02.02.04	ZONA H-06				3,173.94
02.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.99	354.57	1,060.16
02.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.99	706.95	2,113.78
02.04.02.02.05	ZONA H-09				5,774.67
02.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.44	354.57	1,928.86
02.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.44	706.95	3,845.81
02.04.02.02.06	ZONA H-10				3,354.40
02.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.16	354.57	1,120.44
02.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.16	706.95	2,233.96
02.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				2,190,961.02

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
02.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				758,820.15
02.04.03.01.01	ZONA G-01				1,905.02
02.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	570.76	0.93	530.81
02.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	0.96	49.02	47.06
02.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	0.96	421.47	404.61
02.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	0.96	960.98	922.54
02.04.03.01.02	ZONA G-02				399,498.93
02.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48	0.93	2,409.15
02.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	277.40	49.02	13,598.15
02.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	277.40	421.47	116,915.78
02.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	277.40	960.98	266,575.85
02.04.03.01.03	ZONA G-03				105,479.96
02.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,118.18	0.93	1,039.91
02.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	72.96	49.02	3,576.50
02.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	72.96	421.47	30,750.45
02.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	72.96	960.98	70,113.10
02.04.03.01.04	ZONA G-04				86,983.51
02.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,177.75	0.93	1,095.31
02.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	60.00	49.02	2,941.20
02.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	60.00	421.47	25,288.20
02.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	60.00	960.98	57,658.80
02.04.03.01.05	ZONA G-05				109,342.09
02.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,176.70	0.93	1,094.33
02.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	75.62	49.02	3,706.89
02.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	75.62	421.47	31,871.56
02.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	75.62	960.98	72,669.31
02.04.03.01.06	ZONA G-06				2,191.74
02.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	432.68	0.93	402.39
02.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	1.25	49.02	61.28
02.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	1.25	421.47	526.84
02.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	1.25	960.98	1,201.23
02.04.03.01.07	ZONA G-07				53,418.90
02.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54	0.93	2,601.71
02.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	35.50	49.02	1,740.21
02.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	35.50	421.47	14,962.19
02.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	35.50	960.98	34,114.79
02.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				587,879.95
02.04.03.02.01	ZONA B-01				80,079.66
02.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,352.58	0.93	3,117.90
02.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	19,259.28	0.25	4,814.82
02.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19,259.28	0.05	962.96
02.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	19,259.28	0.42	8,088.90
02.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	23.26	2,712.60	63,095.08
02.04.03.02.02	ZONA B-02				17,542.59
02.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,109.55	0.93	1,031.88
02.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,131.72	0.25	1,032.93
02.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,131.72	0.05	206.59
02.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,131.72	0.42	1,735.32
02.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.99	2,712.60	13,535.87
02.04.03.02.03	ZONA B-03				88,999.40
02.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48	0.93	2,409.15
02.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	21,668.76	0.25	5,417.19
02.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	21,668.76	0.05	1,083.44

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

Enrique Pedreros
ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
02.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	21,668.76	0.42	9,100.88
02.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.17	2,712.60	70,988.74
02.04.03.02.04	ZONA B-04				82,930.46
02.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,895.73	0.93	2,693.03
02.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	20,079.00	0.25	5,019.75
02.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	20,079.00	0.05	1,003.95
02.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	20,079.00	0.42	8,433.18
02.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	24.25	2,712.60	65,780.55
02.04.03.02.05	ZONA B-05				3,129.04
02.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	411.58	0.93	382.77
02.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	687.24	0.25	171.81
02.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	687.24	0.05	34.36
02.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	687.24	0.42	288.64
02.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.83	2,712.60	2,251.46
02.04.03.02.06	ZONA B-06				118,952.78
02.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	5,055.16	0.93	4,701.30
02.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	28,590.84	0.25	7,147.71
02.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	28,590.84	0.05	1,429.54
02.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	28,590.84	0.42	12,008.15
02.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	34.53	2,712.60	93,666.08
02.04.03.02.07	ZONA B-07				100,474.83
02.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54	0.93	2,601.71
02.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	24,492.24	0.25	6,123.06
02.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	24,492.24	0.05	1,224.61
02.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	24,492.24	0.42	10,286.74
02.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	29.58	2,712.60	80,238.71
02.04.03.02.08	ZONA B-08				2,593.96
02.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	405.47	0.93	377.09
02.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	554.76	0.25	138.69
02.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	554.76	0.05	27.74
02.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	554.76	0.42	233.00
02.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.67	2,712.60	1,817.44
02.04.03.02.09	ZONA B-09				93,177.23
02.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,275.93	0.93	3,046.61
02.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,554.72	0.25	5,638.68
02.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	22,554.72	0.05	1,127.74
02.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	22,554.72	0.42	9,472.98
02.04.03.02.09.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	27.24	2,712.60	73,891.22
02.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA				658,496.18
02.04.03.03.01	ZONA B-01				89,299.33
02.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	44,822.02	0.25	11,205.51
02.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	44,822.02	0.05	2,241.10
02.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	44,822.02	0.42	18,825.25
02.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	23.26	2,451.74	57,027.47
02.04.03.03.02	ZONA B-02				19,157.51
02.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	9,615.73	0.25	2,403.93
02.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,615.73	0.05	480.79
02.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	9,615.73	0.42	4,038.61
02.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.99	2,451.74	12,234.18
02.04.03.03.03	ZONA B-03				100,471.35
02.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	50,429.59	0.25	12,607.40
02.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	50,429.59	0.05	2,521.48
02.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	50,429.59	0.42	21,180.43
02.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.17	2,451.74	64,162.04

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUINA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
02.04.03.03.04	ZONA B-04				93,100.13
02.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	46,729.75	0.25	11,682.44
02.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	46,729.75	0.05	2,336.49
02.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	46,729.75	0.42	19,626.50
02.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	24.25	2,451.74	59,454.70
02.04.03.03.05	ZONA B-05				3,186.51
02.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	1,599.41	0.25	399.85
02.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,599.41	0.05	79.97
02.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	1,599.41	0.42	671.75
02.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.83	2,451.74	2,034.94
02.04.03.03.06	ZONA B-06				132,566.89
02.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	66,539.31	0.25	16,634.83
02.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	66,539.31	0.05	3,326.97
02.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	66,539.31	0.42	27,946.51
02.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	34.53	2,451.74	84,658.58
02.04.03.03.07	ZONA B-07				113,562.95
02.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	57,000.66	0.25	14,250.17
02.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	57,000.66	0.05	2,850.03
02.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	57,000.66	0.42	23,940.28
02.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	29.58	2,451.74	72,522.47
02.04.03.03.08	ZONA B-08				2,572.25
02.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	1,291.09	0.25	322.77
02.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,291.09	0.05	64.55
02.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	1,291.09	0.42	542.26
02.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.67	2,451.74	1,642.67
02.04.03.03.09	ZONA B-09				104,579.26
02.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	52,491.48	0.25	13,122.87
02.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	52,491.48	0.05	2,624.57
02.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO Dprm=400m	kg	52,491.48	0.42	22,046.42
02.04.03.03.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	27.24	2,451.74	66,785.40
02.04.03.04	APLICACIÓN DE ÚREA POST-SIEMBRA				185,764.74
02.04.03.04.01	ZONA B-01				25,191.74
02.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,094.48	0.05	404.72
02.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	8,094.48	0.42	3,399.68
02.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	23.26	919.49	21,387.34
02.04.03.04.02	ZONA B-02				5,404.43
02.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,736.52	0.05	86.83
02.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	1,736.52	0.42	729.34
02.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.99	919.49	4,588.26
02.04.03.04.03	ZONA B-03				28,343.42
02.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,107.16	0.05	455.36
02.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,107.16	0.42	3,825.01
02.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.17	919.49	24,063.05
02.04.03.04.04	ZONA B-04				26,263.96
02.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,439.00	0.05	421.95
02.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	8,439.00	0.42	3,544.38
02.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	24.25	919.49	22,297.63
02.04.03.04.05	ZONA B-05				898.93
02.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	288.84	0.05	14.44
02.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	288.84	0.42	121.31

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJA-MAGUINA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
02.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.83	919.49	763.18
02.04.03.04.06	ZONA B-06				37,397.71
02.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,016.44	0.05	600.82
02.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	12,016.44	0.42	5,046.90
02.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	34.53	919.49	31,749.99
02.04.03.04.07	ZONA B-07				32,036.61
02.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,293.84	0.05	514.69
02.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	10,293.84	0.42	4,323.41
02.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	29.58	919.49	27,198.51
02.04.03.04.08	ZONA B-08				725.65
02.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	233.16	0.05	11.66
02.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	233.16	0.42	97.93
02.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.67	919.49	616.06
02.04.03.04.09	ZONA B-09				29,502.29
02.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,479.52	0.05	473.98
02.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	9,479.52	0.42	3,981.40
02.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	27.24	919.49	25,046.91
02.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				2,134,415.47
02.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				2,134,415.47
02.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				188,032.56
02.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	537.65	45.00	24,194.25
02.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	117.07	57.50	6,731.53
02.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	613.95	57.50	35,302.13
02.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	560.54	45.00	25,224.30
02.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	19.19	45.00	863.55
02.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	798.16	45.00	35,917.20
02.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	683.74	45.00	30,768.30
02.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	15.49	45.00	697.05
02.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	629.65	45.00	28,334.25
02.05.01.02	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL				565,854.51
02.05.01.02.01	ZONA B-01				115,508.97
02.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	537.65	0.50	268.83
02.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	29,726.00	0.70	20,808.20
02.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	2,758.00	2.00	5,516.00
02.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	2,758.00	3.37	9,294.46
02.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	537.65	0.05	26.88
02.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	2,758.00	0.89	2,454.62
02.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	537.65	0.93	500.01
02.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	29,726.00	0.06	1,783.56
02.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,758.00	3.31	9,128.98
02.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	537.65	73.30	39,409.75
02.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	29,726.00	0.26	7,728.76
02.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	2,758.00	6.74	18,588.92
02.05.01.02.02	ZONA B-02				15,260.06
02.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	117.07	0.50	58.54
02.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	6,378.00	0.70	4,464.60
02.05.01.02.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	117.07	0.05	5.85
02.05.01.02.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	117.07	0.93	108.88
02.05.01.02.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,378.00	0.06	382.68

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
02.05.01.02.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	117.07	73.30	8,581.23
02.05.01.02.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,378.00	0.26	1,658.28
02.05.01.02.03	ZONA B-03				80,026.11
02.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	613.95	0.50	306.98
02.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	33,446.00	0.70	23,412.20
02.05.01.02.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	613.95	0.05	30.70
02.05.01.02.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	613.95	0.93	570.97
02.05.01.02.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	33,446.00	0.06	2,006.76
02.05.01.02.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	613.95	73.30	45,002.54
02.05.01.02.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	33,446.00	0.26	8,695.96
02.05.01.02.04	ZONA B-04				73,529.02
02.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	560.54	0.50	280.27
02.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	30,992.00	0.70	21,694.40
02.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	560.54	0.05	28.03
02.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	560.54	0.93	521.30
02.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	30,992.00	0.06	1,859.52
02.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	560.54	73.30	41,087.58
02.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	30,992.00	0.26	8,057.92
02.05.01.02.05	ZONA B-05				2,516.24
02.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	19.19	0.50	9.60
02.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	1,060.00	0.70	742.00
02.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19.19	0.05	0.96
02.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	19.19	0.93	17.85
02.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,060.00	0.06	63.60
02.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	19.19	73.30	1,406.63
02.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,060.00	0.26	275.60
02.05.01.02.06	ZONA B-06				104,697.99
02.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	798.16	0.50	399.08
02.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	44,129.00	0.70	30,890.30
02.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	798.16	0.05	39.91
02.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	798.16	0.93	742.29
02.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	44,129.00	0.06	2,647.74
02.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	798.16	73.30	58,505.13
02.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	44,129.00	0.26	11,473.54
02.05.01.02.07	ZONA B-07				89,690.16
02.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	683.74	0.50	341.87
02.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	37,804.00	0.70	26,462.80
02.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	683.74	0.05	34.19
02.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	683.74	0.93	635.88
02.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	37,804.00	0.06	2,268.24
02.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	683.74	73.30	50,118.14
02.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	37,804.00	0.26	9,829.04
02.05.01.02.08	ZONA B-08				2,031.47
02.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	15.49	0.50	7.75
02.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	856.00	0.70	599.20
02.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	15.49	0.05	0.77
02.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	15.49	0.93	14.41
02.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	856.00	0.06	51.36
02.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	15.49	73.30	1,135.42

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
02.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	856.00	0.26	222.56
02.05.01.02.09	ZONA B-09				82,594.49
02.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	629.65	0.50	314.83
02.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	34,813.00	0.70	24,369.10
02.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	629.65	0.05	31.48
02.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	629.65	0.93	585.57
02.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,813.00	0.06	2,088.78
02.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	629.65	73.30	46,153.35
02.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,813.00	0.26	9,051.38
02.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				1,223,917.87
02.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	20,082.92	0.93	18,677.12
02.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	20,082.92	58.45	1,173,846.67
02.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	46.00	682.48	31,394.08
02.05.01.04	RECALCE				156,610.53
02.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				2,911.04
02.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00	16.54	396.96
02.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00	16.54	82.70
02.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00	16.54	446.58
02.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00	16.54	413.50
02.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00	16.54	16.54
02.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00	16.54	578.90
02.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00	16.54	496.20
02.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00	16.54	16.54
02.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00	16.54	463.12
02.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				37,606.56
02.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	107.53	45.00	4,838.85
02.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	23.41	57.50	1,346.08
02.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	122.79	57.50	7,060.43
02.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	112.11	45.00	5,044.95
02.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	3.84	45.00	172.80
02.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	159.63	45.00	7,183.35
02.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	136.75	45.00	6,153.75
02.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	3.10	45.00	139.50
02.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	125.93	45.00	5,666.85
02.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE				113,181.89
02.05.01.04.03.01	ZONA B-01				23,109.14
02.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	107.53	0.50	53.77
02.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	5,946.00	0.70	4,162.20
02.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	552.00	2.00	1,104.00
02.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	552.00	3.37	1,860.24
02.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	107.53	0.05	5.38
02.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	552.00	0.89	491.28
02.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	107.53	0.93	100.00
02.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,946.00	0.06	356.76
02.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	552.00	3.31	1,827.12
02.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	107.53	73.30	7,881.95
02.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,946.00	0.26	1,545.96
02.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	552.00	6.74	3,720.48
02.05.01.04.03.02	ZONA B-02				3,052.12
02.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	23.41	0.50	11.71
02.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	1,276.00	0.70	893.20
02.05.01.04.03.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23.41	0.05	1.17
02.05.01.04.03.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	23.41	0.93	21.77

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUIÑA

Representante Legal Común

CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
02.05.01.04.03.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,276.00	0.06	76.56
02.05.01.04.03.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	23.41	73.30	1,715.95
02.05.01.04.03.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,276.00	0.26	331.76
02.05.01.04.03.03	ZONA B-03				16,006.04
02.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	122.79	0.50	61.40
02.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	6,690.00	0.70	4,683.00
02.05.01.04.03.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	122.79	0.05	6.14
02.05.01.04.03.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	122.79	0.93	114.19
02.05.01.04.03.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,690.00	0.06	401.40
02.05.01.04.03.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	122.79	73.30	9,000.51
02.05.01.04.03.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,690.00	0.26	1,739.40
02.05.01.04.03.04	ZONA B-04				14,706.57
02.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	112.11	0.50	56.06
02.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	6,199.00	0.70	4,339.30
02.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	112.11	0.05	5.61
02.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	112.11	0.93	104.26
02.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,199.00	0.06	371.94
02.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	112.11	73.30	8,217.66
02.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,199.00	0.26	1,611.74
02.05.01.04.03.05	ZONA B-05				503.39
02.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.84	0.50	1.92
02.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	212.00	0.70	148.40
02.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3.84	0.05	0.19
02.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.84	0.93	3.57
02.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	212.00	0.06	12.72
02.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	3.84	73.30	281.47
02.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	212.00	0.26	55.12
02.05.01.04.03.06	ZONA B-06				20,939.66
02.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	159.63	0.50	79.82
02.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	8,826.00	0.70	6,178.20
02.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	159.63	0.05	7.98
02.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	159.63	0.93	148.46
02.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,826.00	0.06	529.56
02.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	159.63	73.30	11,700.88
02.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,826.00	0.26	2,294.76
02.05.01.04.03.07	ZONA B-07				17,938.40
02.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	136.75	0.50	68.38
02.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	7,561.00	0.70	5,292.70
02.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	136.75	0.05	6.84
02.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	136.75	0.93	127.18
02.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,561.00	0.06	453.66
02.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	136.75	73.30	10,023.78
02.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,561.00	0.26	1,965.86
02.05.01.04.03.08	ZONA B-08				407.26
02.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.10	0.50	1.55
02.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	172.00	0.70	120.40
02.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3.10	0.05	0.16
02.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.10	0.93	2.88
02.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	172.00	0.06	10.32

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUINA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
02.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	3.10	73.30	227.23
02.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	172.00	0.26	44.72
02.05.01.04.03.09	ZONA B-09				16,519.31
02.05.01.04.03.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	125.93	0.50	62.97
02.05.01.04.03.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	6,963.00	0.70	4,874.10
02.05.01.04.03.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	125.93	0.05	6.30
02.05.01.04.03.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	125.93	0.93	117.11
02.05.01.04.03.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,963.00	0.06	417.78
02.05.01.04.03.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	125.93	73.30	9,230.67
02.05.01.04.03.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,963.00	0.26	1,810.38
02.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				2,911.04
02.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00	16.54	396.96
02.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00	16.54	82.70
02.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00	16.54	446.58
02.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00	16.54	413.50
02.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00	16.54	16.54
02.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00	16.54	578.90
02.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00	16.54	496.20
02.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00	16.54	16.54
02.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00	16.54	463.12
03	SECTOR-02				10,860,245.51
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,010,996.95
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	21,890.80	5.50	120,399.40
03.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	12.00	10,800.00	129,600.00
03.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	195,350.00	195,350.00
03.01.04	FLETE				565,647.55
03.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	2,016.17	175.62	354,079.78
03.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,756.53	56.32	211,567.77
03.02	OBRAS PROVISIONALES				109,893.93
03.02.01	HABILITACION DE PLATAFORMAS				109,893.93
03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.16	9,235.82	1,477.73
03.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,226.93	7.52	9,226.51
03.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	525.83	53.24	27,995.19
03.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	20.13	14.43	290.48
03.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	525.83	31.25	16,432.19
03.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,586.33	4.98	7,899.92
03.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	297.44	75.51	22,459.69
03.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,586.33	15.20	24,112.22
03.03	ACCESOS				2,256,898.54
03.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				45,112.42
03.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	340.00	0.47	159.80
03.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	129.15	7.52	971.21
03.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	55.35	53.24	2,946.83
03.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	39.56	14.43	570.85
03.03.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	144.94	31.25	4,529.38
03.03.01.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	229.50	75.51	17,329.55
03.03.01.07	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,224.00	15.20	18,604.80
03.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				1,472,805.87
03.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	5,640.13	0.47	2,650.86
03.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	9,595.04	7.52	72,154.70
03.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,585.27	53.24	84,399.77
03.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	6,651.57	14.43	95,982.16
03.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,053.30	72.37	293,337.32
03.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,242.64	85.93	278,640.06
03.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,585.27	31.25	49,539.69

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
03.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	3,807.09	75.51	287,473.37
03.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	20,304.47	15.20	308,627.94
03.03.03	DRENAJE				444,521.55
03.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	706.00	65.85	46,490.10
03.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	9.00	15,037.97	135,341.73
03.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø1.20m	und	1.00	32,997.18	32,997.18
03.03.03.04	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	3.00	27,473.39	82,420.17
03.03.03.05	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	7.00	21,038.91	147,272.37
03.03.04	DEPOSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				294,458.70
03.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	2,736.35	15.52	42,468.15
03.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	6,473.80	15.52	100,473.38
03.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	4,150.26	18.56	77,028.83
03.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	2,871.70	4.98	14,301.07
03.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	2,189.08	12.71	27,823.21
03.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	2,871.70	11.27	32,364.06
03.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				5,515,912.46
03.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				1,619,244.77
03.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN				1,619,244.77
03.04.01.01.01	ZONA T-02				1,619,244.77
03.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,939.22	0.93	1,803.47
03.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	6.64	3,371.76	22,388.49
03.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	1,755.00	0.39	684.45
03.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	368.55	56.20	20,712.51
03.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	2,193.75	82.72	181,467.00
03.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	1,755.00	561.96	986,239.80
03.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	3,510.00	6.16	21,621.60
03.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	1,755.00	218.99	384,327.45
03.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				537,188.62
03.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				472,573.89
03.04.02.01.01	ZONA H-11				56,374.64
03.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,030.33	0.93	1,888.21
03.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,811.39	0.39	2,656.44
03.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,648.36	14.57	24,016.61
03.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	19,725.80	1.41	27,813.38
03.04.02.01.02	ZONA H-12				49,914.05
03.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,209.95	0.93	2,055.25
03.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	19,348.57	0.39	7,545.94
03.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,766.84	14.57	40,312.86
03.04.02.01.03	ZONA H-13				35,352.76
03.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,335.90	0.93	1,242.39
03.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,405.09	0.39	1,327.99
03.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,113.46	14.57	16,223.11
03.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	11,744.16	1.41	16,559.27
03.04.02.01.04	ZONA H-14				21,946.09
03.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,100.41	0.93	1,023.38
03.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,088.62	0.39	814.56
03.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	682.98	14.57	9,951.02
03.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,203.64	1.41	10,157.13
03.04.02.01.05	ZONA H-15				96,955.01
03.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,939.88	0.93	2,734.09
03.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,778.65	0.39	4,593.67
03.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,850.43	14.57	41,530.77

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-SM-1-2025-AMSAC-1

E. P. B.
ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
03.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	34,110.98	1.41	48,096.48
03.04.02.01.06	ZONA H-16				66,159.79
03.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,323.14	0.93	2,160.52
03.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,047.89	0.39	3,138.68
03.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,987.83	14.57	28,962.68
03.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	22,622.63	1.41	31,897.91
03.04.02.01.07	ZONA H-17				145,871.55
03.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,040.14	0.93	2,827.33
03.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	13,707.15	0.39	5,345.79
03.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	1,960.12	70.25	137,698.43
03.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				64,614.73
03.04.02.02.01	ZONA H-11				16,326.18
03.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.38	354.57	5,453.29
03.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.38	706.95	10,872.89
03.04.02.02.02	ZONA H-13				11,124.73
03.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.48	354.57	3,715.89
03.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.48	706.95	7,408.84
03.04.02.02.03	ZONA H-14				6,156.82
03.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.80	354.57	2,056.51
03.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.80	706.95	4,100.31
03.04.02.02.04	ZONA H-15				26,400.01
03.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	24.87	354.57	8,818.16
03.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	24.87	706.95	17,581.85
03.04.02.02.05	ZONA H-16				4,606.99
03.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	4.34	354.57	1,536.83
03.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	4.34	706.95	3,068.16
03.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				3,359,479.07
03.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				1,695,582.04
03.04.03.01.01	ZONA G-08				43,856.29
03.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75	0.93	1,456.15
03.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	29.62	49.02	1,451.97
03.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	29.62	421.47	12,483.94
03.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	29.62	960.98	28,464.23
03.04.03.01.02	ZONA G-09				65,168.20
03.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,439.73	0.93	1,338.95
03.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	44.59	49.02	2,185.80
03.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	44.59	421.47	18,793.35
03.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	44.59	960.98	42,850.10
03.04.03.01.03	ZONA G-10				419,176.21
03.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82	0.93	2,446.66
03.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	291.12	49.02	14,270.70
03.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	291.12	421.47	122,698.35
03.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	291.12	960.98	279,760.50
03.04.03.01.04	ZONA G-11				575,081.22
03.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,619.31	0.93	2,435.96
03.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	400.04	49.02	19,609.96
03.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	400.04	421.47	168,604.86
03.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	400.04	960.98	384,430.44
03.04.03.01.05	ZONA G-12				103,973.75
03.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,945.96	0.93	1,809.74
03.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	71.37	49.02	3,498.56
03.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	71.37	421.47	30,080.31
03.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	71.37	960.98	68,585.14
03.04.03.01.06	ZONA G-13				474,101.67

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJA-MAGUINA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
03.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,846.75	0.93	3,577.48
03.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	328.70	49.02	16,112.87
03.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	328.70	421.47	138,537.19
03.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	328.70	960.98	315,874.13
03.04.03.01.07	ZONA G-14				14,224.70
03.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,257.73	0.93	1,169.69
03.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	9.12	49.02	447.06
03.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	9.12	421.47	3,843.81
03.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	9.12	960.98	8,764.14
03.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				681,616.79
03.04.03.02.01	ZONA B-10				14,197.29
03.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	821.20	0.93	763.72
03.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	3,361.68	0.25	840.42
03.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3,361.68	0.05	168.08
03.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	3,361.68	0.42	1,411.91
03.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.06	2,712.60	11,013.16
03.04.03.02.02	ZONA B-11				42,286.25
03.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75	0.93	1,456.15
03.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,217.52	0.25	2,554.38
03.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,217.52	0.05	510.88
03.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	10,217.52	0.42	4,291.36
03.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.34	2,712.60	33,473.48
03.04.03.02.03	ZONA B-12				41,237.41
03.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,469.73	0.93	1,366.85
03.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	9,977.40	0.25	2,494.35
03.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,977.40	0.05	498.87
03.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	9,977.40	0.42	4,190.51
03.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.05	2,712.60	32,686.83
03.04.03.02.04	ZONA B-13				124,374.47
03.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82	0.93	2,446.66
03.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	30,511.80	0.25	7,627.95
03.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,511.80	0.05	1,525.59
03.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	30,511.80	0.42	12,814.96
03.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	36.85	2,712.60	99,959.31
03.04.03.02.05	ZONA B-14				191,920.18
03.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,464.09	0.93	3,221.60
03.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	47,220.84	0.25	11,805.21
03.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	47,220.84	0.05	2,361.04
03.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	47,220.84	0.42	19,832.75
03.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	57.03	2,712.60	154,699.58
03.04.03.02.06	ZONA B-15				143,417.88
03.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,073.34	0.93	3,788.21
03.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	34,941.60	0.25	8,735.40
03.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	34,941.60	0.05	1,747.08
03.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	34,941.60	0.42	14,675.47
03.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	42.20	2,712.60	114,471.72
03.04.03.02.07	ZONA B-16				92,378.04
03.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,586.84	0.93	4,265.76
03.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,049.64	0.25	5,512.41
03.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	22,049.64	0.05	1,102.48
03.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	22,049.64	0.42	9,260.85
03.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.63	2,712.60	72,236.54
03.04.03.02.08	ZONA B-17				31,805.27
03.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,313.65	0.93	4,011.69

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUINA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
03.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,955.20	0.25	1,738.80
03.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	6,955.20	0.05	347.76
03.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	6,955.20	0.42	2,921.18
03.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.40	2,712.60	22,785.84
03.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA				766,146.79
03.04.03.03.01	ZONA B-10				15,587.07
03.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	7,823.62	0.25	1,955.91
03.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,823.62	0.05	391.18
03.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	7,823.62	0.42	3,285.92
03.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.06	2,451.74	9,954.06
03.04.03.03.02	ZONA B-11				47,375.49
03.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	23,779.18	0.25	5,944.80
03.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23,779.18	0.05	1,188.96
03.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	23,779.18	0.42	9,987.26
03.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.34	2,451.74	30,254.47
03.04.03.03.03	ZONA B-12				46,262.13
03.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	23,220.35	0.25	5,805.09
03.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23,220.35	0.05	1,161.02
03.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	23,220.35	0.42	9,752.55
03.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.05	2,451.74	29,543.47
03.04.03.03.04	ZONA B-13				141,473.79
03.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	71,009.95	0.25	17,752.49
03.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	71,009.95	0.05	3,550.50
03.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	71,009.95	0.42	29,824.18
03.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	36.85	2,451.74	90,346.62
03.04.03.03.05	ZONA B-14				218,948.43
03.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	109,896.81	0.25	27,474.20
03.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	109,896.81	0.05	5,494.84
03.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	109,896.81	0.42	46,156.66
03.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	57.03	2,451.74	139,822.73
03.04.03.03.06	ZONA B-15				162,013.40
03.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	81,319.40	0.25	20,329.85
03.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	81,319.40	0.05	4,065.97
03.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	81,319.40	0.42	34,154.15
03.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	42.20	2,451.74	103,463.43
03.04.03.03.07	ZONA B-16				102,237.36
03.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	51,316.01	0.25	12,829.00
03.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	51,316.01	0.05	2,565.80
03.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	51,316.01	0.42	21,552.72
03.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.63	2,451.74	65,289.84
03.04.03.03.08	ZONA B-17				32,249.12
03.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	16,186.80	0.25	4,046.70
03.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	16,186.80	0.05	809.34
03.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	16,186.80	0.42	6,798.46
03.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.40	2,451.74	20,594.62
03.04.03.04	APLICACIÓN DE ÚREA POST-SIEMBRA				216,133.45
03.04.03.04.01	ZONA B-10				4,397.18
03.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,412.88	0.05	70.64
03.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	1,412.88	0.42	593.41
03.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.06	919.49	3,733.13
03.04.03.04.02	ZONA B-11				13,364.84
03.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,294.32	0.05	214.72

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUINA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
03.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,294.32	0.42	1,803.61
03.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.34	919.49	11,346.51
03.04.03.04.03	ZONA B-12				13,050.75
03.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,193.40	0.05	209.67
03.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,193.40	0.42	1,761.23
03.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.05	919.49	11,079.85
03.04.03.04.04	ZONA B-13				39,910.40
03.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,823.80	0.05	641.19
03.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	12,823.80	0.42	5,386.00
03.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	36.85	919.49	33,883.21
03.04.03.04.05	ZONA B-14				61,766.33
03.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19,846.44	0.05	992.32
03.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	19,846.44	0.42	8,335.50
03.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	57.03	919.49	52,438.51
03.04.03.04.06	ZONA B-15				45,704.71
03.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	14,685.60	0.05	734.28
03.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	14,685.60	0.42	6,167.95
03.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	42.20	919.49	38,802.48
03.04.03.04.07	ZONA B-16				28,841.62
03.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,267.24	0.05	463.36
03.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,267.24	0.42	3,892.24
03.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.63	919.49	24,486.02
03.04.03.04.08	ZONA B-17				9,097.62
03.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,923.20	0.05	146.16
03.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,923.20	0.42	1,227.74
03.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.40	919.49	7,723.72
03.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				1,966,543.63
03.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				1,966,543.63
03.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				252,436.34
03.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	94.78	55.02	5,214.80
03.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	288.08	53.59	15,438.21
03.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	282.69	57.50	16,254.68
03.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	864.50	57.50	49,708.75
03.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	1,337.92	57.50	76,930.40
03.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	975.45	45.00	43,895.25
03.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	621.68	55.02	34,204.83
03.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	196.10	55.02	10,789.42
03.05.01.02	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL				667,615.03
03.05.01.02.01	ZONA B-10				17,012.47
03.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	94.78	0.50	47.39
03.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	5,189.00	0.70	3,632.30
03.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	284.00	2.00	568.00
03.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	284.00	3.37	957.08
03.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	94.78	0.05	4.74
03.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	284.00	0.89	252.76
03.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprm=400m	kg	94.78	0.93	88.15
03.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprm=400m	und	5,189.00	0.06	311.34
03.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprm=400m	und	284.00	3.31	940.04

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUINA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
03.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	94.78	73.30	6,947.37
03.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,189.00	0.26	1,349.14
03.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	284.00	6.74	1,914.16
03.05.01.02.02	ZONA B-11				62,942.15
03.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	288.08	0.50	144.04
03.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	15,771.00	0.70	11,039.70
03.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,552.00	2.00	3,104.00
03.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,552.00	3.37	5,230.24
03.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	288.08	0.05	14.40
03.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,552.00	0.89	1,381.28
03.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	288.08	0.93	267.91
03.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,771.00	0.06	946.26
03.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,552.00	3.31	5,137.12
03.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	288.08	73.30	21,116.26
03.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,771.00	0.26	4,100.46
03.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,552.00	6.74	10,460.48
03.05.01.02.03	ZONA B-12				65,814.12
03.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	282.69	0.50	141.35
03.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	15,400.00	0.70	10,780.00
03.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,776.00	2.00	3,552.00
03.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,776.00	3.37	5,985.12
03.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	282.69	0.05	14.13
03.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,776.00	0.89	1,580.64
03.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	282.69	0.93	262.90
03.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,400.00	0.06	924.00
03.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,776.00	3.31	5,878.56
03.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	282.69	73.30	20,721.18
03.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,400.00	0.26	4,004.00
03.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,776.00	6.74	11,970.24
03.05.01.02.04	ZONA B-13				112,683.20
03.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	864.50	0.50	432.25
03.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	47,094.00	0.70	32,965.80
03.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	864.50	0.05	43.23
03.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	864.50	0.93	803.99
03.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	47,094.00	0.06	2,825.64
03.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	864.50	73.30	63,367.85
03.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	47,094.00	0.26	12,244.44
03.05.01.02.05	ZONA B-14				174,391.35
03.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	1,337.92	0.50	668.96
03.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	72,884.00	0.70	51,018.80
03.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,337.92	0.05	66.90
03.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	1,337.92	0.93	1,244.27
03.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	72,884.00	0.06	4,373.04
03.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	1,337.92	73.30	98,069.54
03.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	72,884.00	0.26	18,949.84
03.05.01.02.06	ZONA B-15				127,954.80
03.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	975.45	0.50	487.73
03.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	53,932.00	0.70	37,752.40
03.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	975.45	0.05	48.77

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUINA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
03.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	975.45	0.93	907.17
03.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	53,932.00	0.06	3,235.92
03.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	975.45	73.30	71,500.49
03.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	53,932.00	0.26	14,022.32
03.05.01.02.07	ZONA B-16				81,202.88
03.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	621.68	0.50	310.84
03.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	34,033.00	0.70	23,823.10
03.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	621.68	0.05	31.08
03.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	621.68	0.93	578.16
03.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,033.00	0.06	2,041.98
03.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	621.68	73.30	45,569.14
03.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,033.00	0.26	8,848.58
03.05.01.02.08	ZONA B-17				25,614.06
03.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	196.10	0.50	98.05
03.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	10,735.00	0.70	7,514.50
03.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	196.10	0.05	9.81
03.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	196.10	0.93	182.37
03.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,735.00	0.06	644.10
03.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	196.10	73.30	14,374.13
03.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,735.00	0.26	2,791.10
03.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				855,670.74
03.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	14,030.80	0.93	13,048.64
03.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	14,030.80	58.45	820,100.26
03.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	33.00	682.48	22,521.84
03.05.01.04	RECALCE				190,821.52
03.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				3,390.70
03.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00	16.54	82.70
03.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00	16.54	215.02
03.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00	16.54	215.02
03.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00	16.54	611.98
03.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00	16.54	959.32
03.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00	16.54	711.22
03.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00	16.54	446.58
03.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00	16.54	148.86
03.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				50,487.81
03.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	18.96	55.02	1,043.18
03.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	57.62	53.59	3,087.86
03.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	56.54	57.50	3,251.05
03.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	172.90	57.50	9,941.75
03.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	267.58	57.50	15,385.85
03.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	195.09	45.00	8,779.05
03.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	124.34	55.02	6,841.19
03.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	39.22	55.02	2,157.88
03.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE				133,552.31
03.05.01.04.03.01	ZONA B-10				3,406.26
03.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	18.96	0.50	9.48
03.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	1,038.00	0.70	726.60
03.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	57.00	2.00	114.00
03.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	57.00	3.37	192.09
03.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	18.96	0.05	0.95
03.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	57.00	0.89	50.73
03.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	18.96	0.93	17.63

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJA-MAGUÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
03.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,038.00	0.06	62.28
03.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	57.00	3.31	188.67
03.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	18.96	73.30	1,389.77
03.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,038.00	0.26	269.88
03.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	57.00	6.74	384.18
03.05.01.04.03.02	ZONA B-11				12,599.34
03.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	57.62	0.50	28.81
03.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	3,155.00	0.70	2,208.50
03.05.01.04.03.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	311.00	2.00	622.00
03.05.01.04.03.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	311.00	3.37	1,048.07
03.05.01.04.03.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	57.62	0.05	2.88
03.05.01.04.03.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	311.00	0.89	276.79
03.05.01.04.03.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	57.62	0.93	53.59
03.05.01.04.03.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,155.00	0.06	189.30
03.05.01.04.03.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	311.00	3.31	1,029.41
03.05.01.04.03.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	57.62	73.30	4,223.55
03.05.01.04.03.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,155.00	0.26	820.30
03.05.01.04.03.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	311.00	6.74	2,096.14
03.05.01.04.03.03	ZONA B-12				13,176.02
03.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	56.54	0.50	28.27
03.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	3,080.00	0.70	2,156.00
03.05.01.04.03.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	356.00	2.00	712.00
03.05.01.04.03.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	356.00	3.37	1,199.72
03.05.01.04.03.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	56.54	0.05	2.83
03.05.01.04.03.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	356.00	0.89	316.84
03.05.01.04.03.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	56.54	0.93	52.58
03.05.01.04.03.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,080.00	0.06	184.80
03.05.01.04.03.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	356.00	3.31	1,178.36
03.05.01.04.03.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	56.54	73.30	4,144.38
03.05.01.04.03.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,080.00	0.26	800.80
03.05.01.04.03.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	356.00	6.74	2,399.44
03.05.01.04.03.04	ZONA B-13				22,536.85
03.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	172.90	0.50	86.45
03.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	9,419.00	0.70	6,593.30
03.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	172.90	0.05	8.65
03.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	172.90	0.93	160.80
03.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	9,419.00	0.06	565.14
03.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	172.90	73.30	12,673.57
03.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	9,419.00	0.26	2,448.94
03.05.01.04.03.05	ZONA B-14				34,878.17
03.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	267.58	0.50	133.79
03.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	14,577.00	0.70	10,203.90
03.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	267.58	0.05	13.38
03.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	267.58	0.93	248.85
03.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	14,577.00	0.06	874.62
03.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	267.58	73.30	19,613.61
03.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	14,577.00	0.26	3,790.02
03.05.01.04.03.06	ZONA B-15				25,591.57
03.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	195.09	0.50	97.55

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJJA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
03.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	10,787.00	0.70	7,550.90
03.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	195.09	0.05	9.75
03.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	195.09	0.93	181.43
03.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,787.00	0.06	647.22
03.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	195.09	73.30	14,300.10
03.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,787.00	0.26	2,804.62
03.05.01.04.03.07	ZONA B-16				16,241.29
03.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	124.34	0.50	62.17
03.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	6,807.00	0.70	4,764.90
03.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	124.34	0.05	6.22
03.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	124.34	0.93	115.64
03.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,807.00	0.06	408.42
03.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	124.34	73.30	9,114.12
03.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,807.00	0.26	1,769.82
03.05.01.04.03.08	ZONA B-17				5,122.81
03.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	39.22	0.50	19.61
03.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	2,147.00	0.70	1,502.90
03.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	39.22	0.05	1.96
03.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	39.22	0.93	36.47
03.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,147.00	0.06	128.82
03.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	39.22	73.30	2,874.83
03.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,147.00	0.26	558.22
03.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				3,390.70
03.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00	16.54	82.70
03.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00	16.54	215.02
03.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00	16.54	215.02
03.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00	16.54	611.98
03.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00	16.54	959.32
03.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00	16.54	711.22
03.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00	16.54	446.58
03.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00	16.54	148.86
04	SECTOR-03				8,489,044.02
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				825,741.70
04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	8,638.61	5.50	47,512.36
04.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	14.00	10,800.00	151,200.00
04.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	195,350.00	195,350.00
04.01.04	FLETE				431,679.34
04.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,538.66	175.62	270,219.47
04.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	2,866.83	56.32	161,459.87
04.02	OBRAS PROVISIONALES				119,022.50
04.02.01	HABILITACIÓN DE PLATAFORMAS				119,022.50
04.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.14	9,235.82	1,293.01
04.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,565.99	7.52	11,776.24
04.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	671.14	53.24	35,731.49
04.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	13.96	14.43	201.44
04.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	671.14	31.25	20,973.13
04.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,428.35	4.98	7,113.18
04.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	267.82	75.51	20,223.09
04.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,428.35	15.20	21,710.92
04.03	ACCESOS				1,400,193.47
04.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				222,763.29
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	868.17	0.47	408.04
04.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,379.02	7.52	10,370.23

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
04.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	591.01	53.24	31,465.37
04.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	965.31	14.43	13,929.42
04.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	307.82	72.37	22,276.93
04.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	246.25	85.93	21,160.26
04.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,004.71	31.25	31,397.19
04.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	586.01	75.51	44,249.62
04.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	3,125.41	15.20	47,506.23
04.03.02	APERTURA DE VIA VEHICULAR				834,197.75
04.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,002.85	0.47	941.34
04.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	3,507.10	7.52	26,373.39
04.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,031.06	53.24	54,893.63
04.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,454.97	14.43	35,425.22
04.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	3,232.53	72.37	233,938.20
04.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	2,008.86	85.93	172,621.34
04.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,031.06	31.25	32,220.63
04.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	2,064.01	75.51	155,853.40
04.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,021.75	15.20	121,930.60
04.03.03	DRENAJE				193,670.52
04.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	339.00	65.85	22,323.15
04.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	3.00	15,037.97	45,113.91
04.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	6.00	21,038.91	126,233.46
04.03.04	DEPOSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VIAS Y PLATAFORMAS				149,561.91
04.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,079.83	15.52	16,758.96
04.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,255.20	15.52	50,520.70
04.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	2,604.16	18.56	48,333.21
04.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,413.50	4.98	7,039.23
04.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	863.86	12.71	10,979.66
04.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,413.50	11.27	15,930.15
04.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				4,297,046.82
04.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				456,581.36
04.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN				456,581.36
04.04.01.01.01	ZONA T-01				456,581.36
04.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	636.32	0.93	591.78
04.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	1.81	3,371.76	6,102.89
04.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	495.00	0.39	193.05
04.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	103.95	56.20	5,841.99
04.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	618.75	82.72	51,183.00
04.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	495.00	561.96	278,170.20
04.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	990.00	6.16	6,098.40
04.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	495.00	218.99	108,400.05
04.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				518,008.69
04.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				461,323.55
04.04.02.01.01	ZONA H-18				10,343.53
04.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	766.55	0.93	712.89
04.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,203.95	0.39	469.54
04.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	291.35	14.57	4,244.97
04.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	3,486.62	1.41	4,916.13
04.04.02.01.02	ZONA H-19				36,870.51
04.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,580.61	0.93	1,469.97
04.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,425.45	0.39	1,725.93
04.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,070.96	14.57	15,603.89
04.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	12,816.11	1.41	18,070.72
04.04.02.01.03	ZONA H-20				10,097.62

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUIÑA

Representante Legal Común

CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
04.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	716.56	0.93	666.40
04.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,179.00	0.39	459.81
04.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	285.32	14.57	4,157.11
04.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	3,414.40	1.41	4,814.30
04.04.02.01.04	ZONA H-21				42,056.88
04.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,582.82	0.93	1,472.02
04.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,889.04	0.39	1,516.73
04.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	556.13	70.25	39,068.13
04.04.02.01.05	ZONA H-22				18,214.27
04.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,046.48	0.93	973.23
04.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,168.06	0.39	845.54
04.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	535.51	14.57	7,802.38
04.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	6,094.41	1.41	8,593.12
04.04.02.01.06	ZONA H-23				24,019.95
04.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	799.83	0.93	743.84
04.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,230.43	0.39	869.87
04.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	318.95	70.25	22,406.24
04.04.02.01.07	ZONA H-24				64,531.08
04.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,379.72	0.93	1,283.14
04.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,060.68	0.39	2,363.67
04.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	866.68	70.25	60,884.27
04.04.02.01.08	ZONA H-25				57,299.22
04.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,927.02	0.93	1,792.13
04.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,980.01	0.39	2,722.20
04.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,724.06	14.57	25,119.55
04.04.02.01.08.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	19,620.81	1.41	27,665.34
04.04.02.01.09	ZONA H-26				70,254.49
04.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,560.59	0.93	1,451.35
04.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,651.98	0.39	3,374.27
04.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,137.04	14.57	31,136.67
04.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	24,320.71	1.41	34,292.20
04.04.02.01.10	ZONA H-27				43,277.37
04.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,117.83	0.93	1,039.58
04.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,047.40	0.39	1,578.49
04.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	578.78	70.25	40,659.30
04.04.02.01.11	ZONA H-28				47,328.93
04.04.02.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,458.67	0.93	1,356.56
04.04.02.01.11.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	5,781.02	0.39	2,254.60
04.04.02.01.11.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,427.91	14.57	20,804.65
04.04.02.01.11.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	16,250.44	1.41	22,913.12
04.04.02.01.12	ZONA H-29				16,750.52
04.04.02.01.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	989.10	0.93	919.86
04.04.02.01.12.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,979.01	0.39	771.81
04.04.02.01.12.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	478.92	14.57	6,977.86
04.04.02.01.12.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,731.20	1.41	8,080.99
04.04.02.01.13	ZONA H-30				20,279.18
04.04.02.01.13.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,186.82	0.93	1,103.74
04.04.02.01.13.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,914.20	0.39	746.54
04.04.02.01.13.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	625.94	14.57	9,119.95

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
04.04.02.01.13.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	6,602.09	1.41	9,308.95
04.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				56,685.14
04.04.02.02.01	ZONA H-18				3,375.63
04.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.18	354.57	1,127.53
04.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.18	706.95	2,248.10
04.04.02.02.02	ZONA H-19				11,029.19
04.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.39	354.57	3,683.98
04.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.39	706.95	7,345.21
04.04.02.02.03	ZONA H-20				2,706.87
04.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.55	354.57	904.15
04.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.55	706.95	1,802.72
04.04.02.02.04	ZONA H-22				4,023.16
04.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.79	354.57	1,343.82
04.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.79	706.95	2,679.34
04.04.02.02.05	ZONA H-25				12,037.63
04.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	11.34	354.57	4,020.82
04.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	11.34	706.95	8,016.81
04.04.02.02.06	ZONA H-26				16,750.78
04.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.78	354.57	5,595.11
04.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.78	706.95	11,155.67
04.04.02.02.07	ZONA H-28				2,144.27
04.04.02.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.02	354.57	716.23
04.04.02.02.07.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.02	706.95	1,428.04
04.04.02.02.08	ZONA H-29				2,494.57
04.04.02.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.35	354.57	833.24
04.04.02.02.08.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.35	706.95	1,661.33
04.04.02.02.09	ZONA H-30				2,123.04
04.04.02.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.00	354.57	709.14
04.04.02.02.09.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.00	706.95	1,413.90
04.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				3,322,456.77
04.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				2,080,559.69
04.04.03.01.01	ZONA G-15				38,338.54
04.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,019.94	0.93	948.54
04.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	26.12	49.02	1,280.40
04.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	26.12	421.47	11,008.80
04.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	26.12	960.98	25,100.80
04.04.03.01.02	ZONA G-16				297,950.28
04.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,913.05	0.93	1,779.14
04.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	206.90	49.02	10,142.24
04.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	206.90	421.47	87,202.14
04.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	206.90	960.98	198,826.76
04.04.03.01.03	ZONA G-17				4,713.28
04.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.11	0.93	590.65
04.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	2.88	49.02	141.18
04.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	2.88	421.47	1,213.83
04.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	2.88	960.98	2,767.62
04.04.03.01.04	ZONA G-18				40,101.96
04.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,207.56	0.93	1,123.03
04.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	27.23	49.02	1,334.81
04.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	27.23	421.47	11,476.63
04.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	27.23	960.98	26,167.49
04.04.03.01.05	ZONA G-19				370,544.98
04.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58	0.93	1,941.45
04.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	257.50	49.02	12,622.65
04.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	257.50	421.47	108,528.53

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJA-MAGUINA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
04.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	257.50	960.98	247,452.35
04.04.03.01.06	ZONA G-20				240,218.45
04.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.69	0.93	1,535.14
04.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	166.74	49.02	8,173.59
04.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	166.74	421.47	70,275.91
04.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	166.74	960.98	160,233.81
04.04.03.01.07	ZONA G-21				112,618.80
04.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61	0.93	1,508.10
04.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	77.62	49.02	3,804.93
04.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	77.62	421.47	32,714.50
04.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	77.62	960.98	74,591.27
04.04.03.01.08	ZONA G-22				186,320.81
04.04.03.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35	0.93	1,775.70
04.04.03.01.08.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	128.92	49.02	6,319.66
04.04.03.01.08.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	128.92	421.47	54,335.91
04.04.03.01.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	128.92	960.98	123,889.54
04.04.03.01.09	ZONA G-23				11,843.66
04.04.03.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40	0.93	1,852.00
04.04.03.01.09.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	6.98	49.02	342.16
04.04.03.01.09.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	6.98	421.47	2,941.86
04.04.03.01.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	6.98	960.98	6,707.64
04.04.03.01.10	ZONA G-24				25,270.70
04.04.03.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,268.30	0.93	2,109.52
04.04.03.01.10.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	16.18	49.02	793.14
04.04.03.01.10.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	16.18	421.47	6,819.38
04.04.03.01.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	16.18	960.98	15,548.66
04.04.03.01.11	ZONA G-25				752,638.23
04.04.03.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,646.89	0.93	1,531.61
04.04.03.01.11.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	524.71	49.02	25,721.28
04.04.03.01.11.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	524.71	421.47	221,149.52
04.04.03.01.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	524.71	960.98	504,235.82
04.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				511,684.21
04.04.03.02.01	ZONA B-18				45,553.93
04.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,699.47	0.93	1,580.51
04.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,004.12	0.25	2,751.03
04.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,004.12	0.05	550.21
04.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	11,004.12	0.42	4,621.73
04.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.29	2,712.60	36,050.45
04.04.03.02.02	ZONA B-19				74,026.06
04.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,037.73	0.93	1,895.09
04.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	18,050.40	0.25	4,512.60
04.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	18,050.40	0.05	902.52
04.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	18,050.40	0.42	7,581.17
04.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.80	2,712.60	59,134.68
04.04.03.02.03	ZONA B-20				8,531.71
04.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.15	0.93	590.69
04.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	1,987.20	0.25	496.80
04.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,987.20	0.05	99.36
04.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	1,987.20	0.42	834.62
04.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	2.40	2,712.60	6,510.24
04.04.03.02.04	ZONA B-21				73,344.49
04.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58	0.93	1,941.45
04.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	17,868.24	0.25	4,467.06

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

S. P. B.
ENRIQUE PEDREROS CAJA-MAGUIÑA
 Representante Legal Común
 CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
04.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	17,868.24	0.05	893.41
04.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	17,868.24	0.42	7,504.66
04.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.58	2,712.60	58,537.91
04.04.03.02.05	ZONA B-22				53,581.84
04.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.59	0.93	1,535.05
04.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	13,024.44	0.25	3,256.11
04.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	13,024.44	0.05	651.22
04.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	13,024.44	0.42	5,470.26
04.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.73	2,712.60	42,669.20
04.04.03.02.06	ZONA B-23				44,505.53
04.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,959.71	0.93	1,822.53
04.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,681.20	0.25	2,670.30
04.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,681.20	0.05	534.06
04.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	10,681.20	0.42	4,486.10
04.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.90	2,712.60	34,992.54
04.04.03.02.07	ZONA B-24				28,540.67
04.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61	0.93	1,508.10
04.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,764.76	0.25	1,691.19
04.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	6,764.76	0.05	338.24
04.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	6,764.76	0.42	2,841.20
04.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.17	2,712.60	22,161.94
04.04.03.02.08	ZONA B-25				46,675.57
04.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35	0.93	1,775.70
04.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,235.96	0.25	2,808.99
04.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,235.96	0.05	561.80
04.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	11,235.96	0.42	4,719.10
04.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.57	2,712.60	36,809.98
04.04.03.02.09	ZONA B-26				21,108.98
04.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40	0.93	1,852.00
04.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,818.96	0.25	1,204.74
04.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,818.96	0.05	240.95
04.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,818.96	0.42	2,023.96
04.04.03.02.09.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	5.82	2,712.60	15,787.33
04.04.03.02.10	ZONA B-27				53,942.61
04.04.03.02.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,287.56	0.93	2,127.43
04.04.03.02.10.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	12,966.48	0.25	3,241.62
04.04.03.02.10.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,966.48	0.05	648.32
04.04.03.02.10.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	12,966.48	0.42	5,445.92
04.04.03.02.10.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.66	2,712.60	42,479.32
04.04.03.02.11	ZONA B-28				37,103.10
04.04.03.02.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,542.66	0.93	1,434.67
04.04.03.02.11.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	8,925.84	0.25	2,231.46
04.04.03.02.11.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,925.84	0.05	446.29
04.04.03.02.11.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	8,925.84	0.42	3,748.85
04.04.03.02.11.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	10.78	2,712.60	29,241.83
04.04.03.02.12	ZONA B-29				24,769.72
04.04.03.02.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,974.70	0.93	2,766.47
04.04.03.02.12.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	5,506.20	0.25	1,376.55
04.04.03.02.12.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,506.20	0.05	275.31
04.04.03.02.12.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	5,506.20	0.42	2,312.60
04.04.03.02.12.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	6.65	2,712.60	18,038.79
04.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA				569,542.42
04.04.03.03.01	ZONA B-18				51,022.70
04.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	25,609.83	0.25	6,402.46

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUINA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
04.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	25,609.83	0.05	1,280.49
04.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	25,609.83	0.42	10,756.13
04.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.29	2,451.74	32,583.62
04.04.03.03.02	ZONA B-19				83,694.12
04.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	42,008.60	0.25	10,502.15
04.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	42,008.60	0.05	2,100.43
04.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	42,008.60	0.42	17,643.61
04.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.80	2,451.74	53,447.93
04.04.03.03.03	ZONA B-20				9,214.04
04.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	4,624.80	0.25	1,156.20
04.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,624.80	0.05	231.24
04.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	4,624.80	0.42	1,942.42
04.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	2.40	2,451.74	5,884.18
04.04.03.03.04	ZONA B-21				82,849.51
04.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	41,584.66	0.25	10,396.17
04.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	41,584.66	0.05	2,079.23
04.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	41,584.66	0.42	17,465.56
04.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.58	2,451.74	52,908.55
04.04.03.03.05	ZONA B-22				60,390.31
04.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,311.71	0.25	7,577.93
04.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,311.71	0.05	1,515.59
04.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	30,311.71	0.42	12,730.92
04.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.73	2,451.74	38,565.87
04.04.03.03.06	ZONA B-23				49,525.44
04.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	24,858.30	0.25	6,214.58
04.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	24,858.30	0.05	1,242.92
04.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	24,858.30	0.42	10,440.49
04.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.90	2,451.74	31,627.45
04.04.03.03.07	ZONA B-24				31,366.11
04.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	15,743.59	0.25	3,935.90
04.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	15,743.59	0.05	787.18
04.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	15,743.59	0.42	6,612.31
04.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.17	2,451.74	20,030.72
04.04.03.03.08	ZONA B-25				52,097.67
04.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	26,149.39	0.25	6,537.35
04.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	26,149.39	0.05	1,307.47
04.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	26,149.39	0.42	10,982.74
04.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.57	2,451.74	33,270.11
04.04.03.03.09	ZONA B-26				22,344.04
04.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	11,215.14	0.25	2,803.79
04.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,215.14	0.05	560.76
04.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	11,215.14	0.42	4,710.36
04.04.03.03.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	5.82	2,451.74	14,269.13
04.04.03.03.10	ZONA B-27				60,121.56
04.04.03.03.10.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,176.82	0.25	7,544.21
04.04.03.03.10.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,176.82	0.05	1,508.84
04.04.03.03.10.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	30,176.82	0.42	12,674.26
04.04.03.03.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.66	2,451.74	38,394.25
04.04.03.03.11	ZONA B-28				41,386.37
04.04.03.03.11.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	20,773.06	0.25	5,193.27
04.04.03.03.11.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	20,773.06	0.05	1,038.65
04.04.03.03.11.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	20,773.06	0.42	8,724.69
04.04.03.03.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	10.78	2,451.74	26,429.76

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUINA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
04.04.03.03.12	ZONA B-29				25,530.55
04.04.03.03.12.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	12,814.55	0.25	3,203.64
04.04.03.03.12.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,814.55	0.05	640.73
04.04.03.03.12.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	12,814.55	0.42	5,382.11
04.04.03.03.12.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	6.65	2,451.74	16,304.07
04.04.03.04	APLICACIÓN DE ÚREA POST-SIEMBRA				160,670.45
04.04.03.04.01	ZONA B-18				14,393.74
04.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,624.92	0.05	231.25
04.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,624.92	0.42	1,942.47
04.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.29	919.49	12,220.02
04.04.03.04.02	ZONA B-19				23,610.49
04.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,586.40	0.05	379.32
04.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	7,586.40	0.42	3,186.29
04.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.80	919.49	20,044.88
04.04.03.04.03	ZONA B-20				2,599.32
04.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	835.20	0.05	41.76
04.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	835.20	0.42	350.78
04.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	2.40	919.49	2,206.78
04.04.03.04.04	ZONA B-21				23,372.21
04.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,509.84	0.05	375.49
04.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	7,509.84	0.42	3,154.13
04.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.58	919.49	19,842.59
04.04.03.04.05	ZONA B-22				17,036.38
04.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,474.04	0.05	273.70
04.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	5,474.04	0.42	2,299.10
04.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.73	919.49	14,463.58
04.04.03.04.06	ZONA B-23				13,971.34
04.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,489.20	0.05	224.46
04.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,489.20	0.42	1,885.46
04.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.90	919.49	11,861.42
04.04.03.04.07	ZONA B-24				8,848.52
04.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,843.16	0.05	142.16
04.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,843.16	0.42	1,194.13
04.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.17	919.49	7,512.23
04.04.03.04.08	ZONA B-25				14,696.99
04.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,722.36	0.05	236.12
04.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,722.36	0.42	1,983.39
04.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.57	919.49	12,477.48
04.04.03.04.09	ZONA B-26				6,303.35
04.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,025.36	0.05	101.27
04.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,025.36	0.42	850.65
04.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	5.82	919.49	5,351.43
04.04.03.04.10	ZONA B-27				16,960.56
04.04.03.04.10.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,449.68	0.05	272.48
04.04.03.04.10.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	5,449.68	0.42	2,288.87
04.04.03.04.10.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.66	919.49	14,399.21
04.04.03.04.11	ZONA B-28				11,675.27

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE FEDREROS CAJJA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
04.04.03.04.11.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3,751.44	0.05	187.57
04.04.03.04.11.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-ÚREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	3,751.44	0.42	1,575.60
04.04.03.04.11.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-ÚREA - POST SIEMBRA	ha	10.78	919.49	9,912.10
04.04.03.04.12	ZONA B-29				7,202.28
04.04.03.04.12.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,314.20	0.05	115.71
04.04.03.04.12.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-ÚREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	2,314.20	0.42	971.96
04.04.03.04.12.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-ÚREA - POST SIEMBRA	ha	6.65	919.49	6,114.61
04.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				1,847,039.53
04.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				1,847,039.53
04.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				177,345.64
04.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	311.78	55.56	17,322.50
04.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	511.43	55.56	28,415.05
04.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	55.20	52.50	2,898.00
04.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	503.79	53.59	26,998.11
04.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	363.60	45.00	16,362.00
04.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	302.63	55.56	16,814.12
04.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	188.85	45.00	8,498.25
04.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	313.67	45.00	14,115.15
04.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	134.53	45.00	6,053.85
04.05.01.01.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	365.58	55.02	20,114.21
04.05.01.01.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	249.18	45.00	11,213.10
04.05.01.01.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	155.24	55.02	8,541.30
04.05.01.02	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL				511,640.32
04.05.01.02.01	ZONA B-18				62,461.37
04.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	311.78	0.50	155.89
04.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	16,984.00	0.70	11,888.80
04.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,338.00	2.00	2,676.00
04.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,338.00	3.37	4,509.06
04.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	311.78	0.05	15.59
04.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,338.00	0.89	1,190.82
04.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	311.78	0.93	289.96
04.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,984.00	0.06	1,019.04
04.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,338.00	3.31	4,428.78
04.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	311.78	73.30	22,853.47
04.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,984.00	0.26	4,415.84
04.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,338.00	6.74	9,018.12
04.05.01.02.02	ZONA B-19				97,357.36
04.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	511.43	0.50	255.72
04.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	27,860.00	0.70	19,502.00
04.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,882.00	2.00	3,764.00
04.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,882.00	3.37	6,342.34
04.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	511.43	0.05	25.57
04.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,882.00	0.89	1,674.98
04.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	511.43	0.93	475.63
04.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,860.00	0.06	1,671.60
04.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,882.00	3.31	6,229.42
04.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	511.43	73.30	37,487.82
04.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,860.00	0.26	7,243.60
04.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,882.00	6.74	12,684.68
04.05.01.02.03	ZONA B-20				14,596.72

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS/CAJA-MAGUIÑA

Representante Legal Común

CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
04.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	55.20	0.50	27.60
04.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	3,068.00	0.70	2,147.60
04.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	450.00	2.00	900.00
04.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	450.00	3.37	1,516.50
04.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	55.20	0.05	2.76
04.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	450.00	0.89	400.50
04.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	55.20	0.93	51.34
04.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,068.00	0.06	184.08
04.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	450.00	3.31	1,489.50
04.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	55.20	73.30	4,046.16
04.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,068.00	0.26	797.68
04.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	450.00	6.74	3,033.00
04.05.01.02.04	ZONA B-21				65,804.00
04.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	503.79	0.50	251.90
04.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	27,579.00	0.70	19,305.30
04.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	503.79	0.05	25.19
04.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	503.79	0.93	468.52
04.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,579.00	0.06	1,654.74
04.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	503.79	73.30	36,927.81
04.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,579.00	0.26	7,170.54
04.05.01.02.05	ZONA B-22				47,694.05
04.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	363.60	0.50	181.80
04.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	20,102.00	0.70	14,071.40
04.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	363.60	0.05	18.18
04.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	363.60	0.93	338.15
04.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,102.00	0.06	1,206.12
04.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	363.60	73.30	26,651.88
04.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,102.00	0.26	5,226.52
04.05.01.02.06	ZONA B-23				39,446.40
04.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	302.63	0.50	151.32
04.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	16,486.00	0.70	11,540.20
04.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	302.63	0.05	15.13
04.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	302.63	0.93	281.45
04.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,486.00	0.06	989.16
04.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	302.63	73.30	22,182.78
04.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,486.00	0.26	4,286.36
04.05.01.02.07	ZONA B-24				24,773.05
04.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	188.85	0.50	94.43
04.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	10,442.00	0.70	7,309.40
04.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	188.85	0.05	9.44
04.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	188.85	0.93	175.63
04.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,442.00	0.06	626.52
04.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	188.85	73.30	13,842.71
04.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,442.00	0.26	2,714.92
04.05.01.02.08	ZONA B-25				41,145.08
04.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	313.67	0.50	156.84
04.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	17,342.00	0.70	12,139.40
04.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	313.67	0.05	15.68
04.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	313.67	0.93	291.71

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJJA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
04.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	17,342.00	0.06	1,040.52
04.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	313.67	73.30	22,992.01
04.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	17,342.00	0.26	4,508.92
04.05.01.02.09	ZONA B-26				17,646.92
04.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	134.53	0.50	67.27
04.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	7,438.00	0.70	5,206.60
04.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	134.53	0.05	6.73
04.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	134.53	0.93	125.11
04.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,438.00	0.06	446.28
04.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	134.53	73.30	9,861.05
04.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,438.00	0.26	1,933.88
04.05.01.02.10	ZONA B-27				47,751.33
04.05.01.02.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	365.58	0.50	182.79
04.05.01.02.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	20,013.00	0.70	14,009.10
04.05.01.02.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	365.58	0.05	18.28
04.05.01.02.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	365.58	0.93	339.99
04.05.01.02.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,013.00	0.06	1,200.78
04.05.01.02.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	365.58	73.30	26,797.01
04.05.01.02.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,013.00	0.26	5,203.38
04.05.01.02.11	ZONA B-28				32,686.22
04.05.01.02.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	249.18	0.50	124.59
04.05.01.02.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	13,777.00	0.70	9,643.90
04.05.01.02.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	249.18	0.05	12.46
04.05.01.02.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	249.18	0.93	231.74
04.05.01.02.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	13,777.00	0.06	826.62
04.05.01.02.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	249.18	73.30	18,264.89
04.05.01.02.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	13,777.00	0.26	3,582.02
04.05.01.02.12	ZONA B-29				20,277.82
04.05.01.02.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	155.24	0.50	77.62
04.05.01.02.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	8,499.00	0.70	5,949.30
04.05.01.02.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	155.24	0.05	7.76
04.05.01.02.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	155.24	0.93	144.37
04.05.01.02.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,499.00	0.06	509.94
04.05.01.02.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	155.24	73.30	11,379.09
04.05.01.02.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,499.00	0.26	2,209.74
04.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				1,015,170.59
04.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	16,693.90	0.93	15,525.33
04.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	16,693.90	58.45	975,758.46
04.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	35.00	682.48	23,886.80
04.05.01.04	RECALCE				142,882.98
04.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				2,530.62
04.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00	16.54	231.56
04.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00	16.54	363.88
04.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00	16.54	49.62
04.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00	16.54	363.88
04.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00	16.54	264.64
04.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00	16.54	215.02
04.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00	16.54	148.86
04.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00	16.54	231.56
04.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00	16.54	99.24
04.05.01.04.01.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00	16.54	264.64
04.05.01.04.01.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00	16.54	181.94

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
04.05.01.04.01.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00	16.54	115.78
04.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				35,470.41
04.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	62.36	55.56	3,464.72
04.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	102.29	55.56	5,683.23
04.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	11.04	52.50	579.60
04.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	100.76	53.59	5,399.73
04.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	72.72	45.00	3,272.40
04.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	60.53	55.56	3,363.05
04.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	37.77	45.00	1,699.65
04.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	62.73	45.00	2,822.85
04.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	26.91	45.00	1,210.95
04.05.01.04.02.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	73.12	55.02	4,023.06
04.05.01.04.02.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	49.84	45.00	2,242.80
04.05.01.04.02.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	31.05	55.02	1,708.37
04.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE				102,351.33
04.05.01.04.03.01	ZONA B-18				12,499.30
04.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.36	0.50	31.18
04.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	3,397.00	0.70	2,377.90
04.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	268.00	2.00	536.00
04.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	268.00	3.37	903.16
04.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	62.36	0.05	3.12
04.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	268.00	0.89	238.52
04.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.36	0.93	57.99
04.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,397.00	0.06	203.82
04.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	268.00	3.31	887.08
04.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	62.36	73.30	4,570.99
04.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,397.00	0.26	883.22
04.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	268.00	6.74	1,806.32
04.05.01.04.03.02	ZONA B-19				19,481.56
04.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	102.29	0.50	51.15
04.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	5,572.00	0.70	3,900.40
04.05.01.04.03.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	377.00	2.00	754.00
04.05.01.04.03.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	377.00	3.37	1,270.49
04.05.01.04.03.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	102.29	0.05	5.11
04.05.01.04.03.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	377.00	0.89	335.53
04.05.01.04.03.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	102.29	0.93	95.13
04.05.01.04.03.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,572.00	0.06	334.32
04.05.01.04.03.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	377.00	3.31	1,247.87
04.05.01.04.03.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	102.29	73.30	7,497.86
04.05.01.04.03.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,572.00	0.26	1,448.72
04.05.01.04.03.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	377.00	6.74	2,540.98
04.05.01.04.03.03	ZONA B-20				2,919.75
04.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	11.04	0.50	5.52
04.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	614.00	0.70	429.80
04.05.01.04.03.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	90.00	2.00	180.00
04.05.01.04.03.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	90.00	3.37	303.30
04.05.01.04.03.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11.04	0.05	0.55
04.05.01.04.03.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	90.00	0.89	80.10
04.05.01.04.03.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	11.04	0.93	10.27
04.05.01.04.03.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	614.00	0.06	36.84
04.05.01.04.03.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	90.00	3.31	297.90

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJA-MAGUINA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
04.05.01.04.03.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	11.04	73.30	809.23
04.05.01.04.03.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	614.00	0.26	159.64
04.05.01.04.03.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	90.00	6.74	606.60
04.05.01.04.03.04	ZONA B-21				13,161.16
04.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	100.76	0.50	50.38
04.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	5,516.00	0.70	3,861.20
04.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	100.76	0.05	5.04
04.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	100.76	0.93	93.71
04.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,516.00	0.06	330.96
04.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	100.76	73.30	7,385.71
04.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,516.00	0.26	1,434.16
04.05.01.04.03.05	ZONA B-22				9,539.43
04.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	72.72	0.50	36.36
04.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	4,021.00	0.70	2,814.70
04.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	72.72	0.05	3.64
04.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	72.72	0.93	67.63
04.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,021.00	0.06	241.26
04.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	72.72	73.30	5,330.38
04.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,021.00	0.26	1,045.46
04.05.01.04.03.06	ZONA B-23				7,890.40
04.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	60.53	0.50	30.27
04.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	3,298.00	0.70	2,308.60
04.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	60.53	0.05	3.03
04.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	60.53	0.93	56.29
04.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,298.00	0.06	197.88
04.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	60.53	73.30	4,436.85
04.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,298.00	0.26	857.48
04.05.01.04.03.07	ZONA B-24				4,955.23
04.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	37.77	0.50	18.89
04.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	2,089.00	0.70	1,462.30
04.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	37.77	0.05	1.89
04.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	37.77	0.93	35.13
04.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,089.00	0.06	125.34
04.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	37.77	73.30	2,768.54
04.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,089.00	0.26	543.14
04.05.01.04.03.08	ZONA B-25				8,229.34
04.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.73	0.50	31.37
04.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	3,469.00	0.70	2,428.30
04.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	62.73	0.05	3.14
04.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.73	0.93	58.34
04.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,469.00	0.06	208.14
04.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	62.73	73.30	4,598.11
04.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,469.00	0.26	901.94
04.05.01.04.03.09	ZONA B-26				3,530.10
04.05.01.04.03.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	26.91	0.50	13.46
04.05.01.04.03.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	1,488.00	0.70	1,041.60
04.05.01.04.03.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	26.91	0.05	1.35
04.05.01.04.03.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	26.91	0.93	25.03
04.05.01.04.03.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,488.00	0.06	89.28

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
04.05.01.04.03.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	26.91	73.30	1,972.50
04.05.01.04.03.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,488.00	0.26	386.88
04.05.01.04.03.10	ZONA B-27				9,550.98
04.05.01.04.03.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	73.12	0.50	36.56
04.05.01.04.03.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	4,003.00	0.70	2,802.10
04.05.01.04.03.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	73.12	0.05	3.66
04.05.01.04.03.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	73.12	0.93	68.00
04.05.01.04.03.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,003.00	0.06	240.18
04.05.01.04.03.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	73.12	73.30	5,359.70
04.05.01.04.03.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,003.00	0.26	1,040.78
04.05.01.04.03.11	ZONA B-28				6,538.15
04.05.01.04.03.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	49.84	0.50	24.92
04.05.01.04.03.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	2,756.00	0.70	1,929.20
04.05.01.04.03.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	49.84	0.05	2.49
04.05.01.04.03.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	49.84	0.93	46.35
04.05.01.04.03.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,756.00	0.06	165.36
04.05.01.04.03.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	49.84	73.30	3,653.27
04.05.01.04.03.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,756.00	0.26	716.56
04.05.01.04.03.12	ZONA B-29				4,055.93
04.05.01.04.03.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	31.05	0.50	15.53
04.05.01.04.03.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	1,700.00	0.70	1,190.00
04.05.01.04.03.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	31.05	0.05	1.55
04.05.01.04.03.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	31.05	0.93	28.88
04.05.01.04.03.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,700.00	0.06	102.00
04.05.01.04.03.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	31.05	73.30	2,275.97
04.05.01.04.03.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,700.00	0.26	442.00
04.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-RECALCE				2,530.62
04.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00	16.54	231.56
04.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00	16.54	363.88
04.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00	16.54	49.62
04.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00	16.54	363.88
04.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00	16.54	264.64
04.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00	16.54	215.02
04.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00	16.54	148.86
04.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00	16.54	231.56
04.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00	16.54	99.24
04.05.01.04.04.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00	16.54	264.64
04.05.01.04.04.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00	16.54	181.94
04.05.01.04.04.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00	16.54	115.78
05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				2,493,644.27
05.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				2,254,813.84
05.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS				364,038.71
05.01.01.01	ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	m2	15.63	287.60	4,495.19
05.01.01.02	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	glb	1.00	6,674.52	6,674.52
05.01.01.03	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	mes	37.00	1,853.00	68,561.00
05.01.01.04	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	mes	37.00	2,044.00	75,628.00
05.01.01.05	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES	mes	37.00	2,790.00	103,230.00
05.01.01.06	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	mes	37.00	2,850.00	105,450.00
05.01.02	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES				633,631.94
05.01.02.01	SUMINISTRO DE BANNERS DE SENSIBILIZACIÓN	glb	1.00	1,150.00	1,150.00
05.01.02.02	REGADO DEL TERRENO	mes	17.00	37,204.82	632,481.94
05.01.03	PROGRAMA DE CIERRE DE TRABAJOS				1,178,958.43
05.01.03.01	DESMONTAJE Y DESMOVILIZACIÓN DE INSTALACIONES TEMPORALES	glb	1.00	109,832.91	109,832.91

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

ENRIQUE PEDREROS CAJJA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA




ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U. S/	SUBTOTAL S/
05.01.03.02	COBERTURADO DE ESPACIOS TEMPORALES	m2	47,580.13	22.47	1,069,125.52
05.01.04	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL				73,874.76
05.01.04.01	MONITOREO DE RUIDO Y SUELOS	glb	1.00	73,874.76	73,874.76
05.01.05	PROGRAMA DE CAPACITACIONES				4,310.00
05.01.05.01	CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA OBRA	glb	1.00	4,310.00	4,310.00
05.02	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				238,830.43
05.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	glb	1.00	206,748.50	206,748.50
05.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	12,587.00	12,587.00
05.02.03	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	glb	1.00	3,000.00	3,000.00
05.02.04	CARTILLA DE SEGURIDAD	glb	1.00	2,800.00	2,800.00
05.02.05	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	4,310.00	4,310.00
05.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	9,384.93	9,384.93
06	PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO				364,894.09
06.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	364,894.09	364,894.09

1	Total costo directo (A)	33,346,468.87
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	153,281.54
2.2	Gastos variables	10,341,374.72
	Total gastos generales (B)	10,494,656.26
3	Utilidad (C)	3,334,646.89
	SUBTOTAL (A+B+C)	47,175,772.02
4	IGV	8,491,638.96
5	Monto total de la oferta	55,667,410.98

El precio de la oferta en **SOLES (S/)** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 24 de junio del 2025


ENRIQUE PEDREROS CAJJA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA

.....
ENRIQUE FELIPE PEDREROS CAJJA-MAGUIÑA
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SAN ANDRÉS

REVISION DE PARTIDAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PU	MONTO
01	TRABAJOS PRELIMINARES				-
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	und	1.00	2,453.95	2,453.95
01.02	TOTEM PARA PROYECTOS DE REMEDICION AMBIENT	und	1.00	8,259.53	8,259.53
02	SECTOR-01				0.00
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				0.00
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	22,004.61	5.50	121,025.36
02.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	10.00	10,800.00	108,000.00
02.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	glb	1.00	195,350.00	195,350.00
02.01.04	FLETE				0.00
02.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROV	ton	1,750.89	175.62	307,491.30
02.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,262.25	56.32	183,729.92
02.02	OBRAS PROVISIONALES				0.00
02.02.01	CAMPAMENTO Y ALMACENES	glb	1.00	785,263.95	785,263.95
02.02.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL	glb	1.00	279,600.00	279,600.00
02.02.03	INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL	glb	1.00	121,560.00	121,560.00
02.02.04	HABILITACION DE PLATAFORMAS				0.00
02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.74	9,235.82	6,834.51
02.02.04.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	2,477.86	7.52	18,633.51
02.02.04.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,062.08	53.24	56,545.14
02.02.04.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	927.89	14.43	13,389.45
02.02.04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dpron	m3	4,483.76	72.37	324,489.71
02.02.04.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,587.01	85.93	308,231.77
02.02.04.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE	m3	1,062.08	31.25	33,190.00
02.02.04.08	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	7,410.95	4.98	36,906.53
02.02.04.09	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dpron	m3	1,389.55	75.51	104,924.92
02.02.04.10	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	7,410.95	15.20	112,646.44
02.03	ACCESOS				0.00
02.03.01	REHABILITACION DE VÍA VEHICULAR				0.00
02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	6,475.42	0.47	3,043.45
02.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	8,859.19	7.52	66,621.11
02.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	942.87	53.24	50,198.40
02.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	4,639.59	14.43	66,949.28
02.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dpron	m3	130.40	72.37	9,437.05
02.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	104.32	85.93	8,964.22
02.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE	m3	5,162.47	31.25	161,327.19
02.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dpron	m3	4,293.28	75.51	324,185.57
02.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	23,311.51	15.20	354,334.95
02.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				0.00
02.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,356.23	0.47	1,107.43
02.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	4,318.35	7.52	32,473.99
02.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,247.36	53.24	66,409.45
02.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,809.21	14.43	40,536.90
02.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dpron	m3	1,364.49	72.37	98,748.14
02.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	1,091.59	85.93	93,800.33
02.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE	m3	1,247.36	31.25	38,980.00
02.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dpron	m3	1,590.46	75.51	120,095.63
02.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,482.43	15.20	128,932.94
02.03.03	DRENAJE				0.00
02.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	1,003.00	65.85	66,047.55
02.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	18.00	15,037.97	270,683.46
02.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	5.00	27,473.39	137,366.95
02.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				0.00
02.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom	m3	1,986.67	15.52	30,833.12
02.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom	m3	3,823.90	15.52	59,346.93

02.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	3,059.12	18.56	56,777.27
02.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,826.10	4.98	9,093.98
02.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	1,589.34	12.71	20,200.51
02.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,826.10	11.27	20,580.15
02.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				0.00
02.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				0.00
02.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN				0.00
02.04.01.01.01	ZONA T-03				0.00
02.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	730.56	0.93	679.42
02.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	1.87	3,371.76	6,305.19
02.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	606.00	0.39	236.34
02.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	127.26	56.20	7,152.01
02.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	757.50	82.72	62,660.40
02.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=1	m3	606.00	561.96	340,547.76
02.04.01.01.01.07	SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL N	m2	1,212.00	6.16	7,465.92
02.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN C	m3	606.00	218.99	132,707.94
02.04.01.01.02	ZONA T-04				0.00
02.04.01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.75	0.93	301.09
02.04.01.01.02.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	0.40	3,371.76	1,348.70
02.04.01.01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	222.00	0.39	86.58
02.04.01.01.02.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	46.62	56.20	2,620.04
02.04.01.01.02.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	277.50	82.72	22,954.80
02.04.01.01.02.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=1	m3	222.00	561.96	124,755.12
02.04.01.01.02.07	SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL N	m2	444.00	6.16	2,735.04
02.04.01.01.02.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN C	m3	222.00	218.99	48,615.78
02.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				0.00
02.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				0.00
02.04.02.01.01	ZONA H-01				0.00
02.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,824.18	0.93	1,696.49
02.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	14,366.41	0.39	5,602.90
02.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRA	m3	2,054.40	70.25	144,321.60
02.04.02.01.02	ZONA H-02				0.00
02.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,510.58	0.93	1,404.84
02.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	2,188.54	0.39	853.53
02.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	715.65	14.57	10,427.02
02.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	7,548.26	1.41	10,643.05
02.04.02.01.03	ZONA H-03				0.00
02.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,602.56	0.93	2,420.38
02.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	11,651.63	0.39	4,544.14
02.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	2,819.69	14.57	41,082.88
02.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	33,743.11	1.41	47,577.79
02.04.02.01.04	ZONA H-04				0.00
02.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	761.67	0.93	708.35
02.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	2,064.00	0.39	804.96
02.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	509.81	14.57	7,427.93
02.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	5,801.90	1.41	8,180.68
02.04.02.01.05	ZONA H-05				0.00
02.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	814.03	0.93	757.05
02.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	4,097.78	0.39	1,598.13
02.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRA	m3	585.98	70.25	41,165.10
02.04.02.01.06	ZONA H-06				0.00
02.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	960.05	0.93	892.85
02.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	1,786.14	0.39	696.59
02.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	441.18	14.57	6,427.99
02.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	5,020.85	1.41	7,079.40

02.04.02.01.07	ZONA H-07				0.00
02.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.81	0.93	301.14
02.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	242.59	0.39	94.61
02.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	58.71	14.57	855.40
02.04.02.01.07.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	702.54	1.41	990.58
02.04.02.01.08	ZONA H-08				0.00
02.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,674.92	0.93	1,557.68
02.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	10,515.77	0.39	4,101.15
02.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRA	m3	1,503.76	70.25	105,639.14
02.04.02.01.09	ZONA H-09				0.00
02.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,032.71	0.93	960.42
02.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	2,747.33	0.39	1,071.46
02.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	664.85	14.57	9,686.86
02.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	7,956.27	1.41	11,218.34
02.04.02.01.10	ZONA H-10				0.00
02.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,678.94	0.93	1,561.41
02.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	6,236.35	0.39	2,432.18
02.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	1,540.38	14.57	22,443.34
02.04.02.01.10.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	17,530.37	1.41	24,717.82
02.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				0.00
02.04.02.02.01	ZONA H-02				0.00
02.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	7.09	354.57	2,513.90
02.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	7.09	706.95	5,012.28
02.04.02.02.02	ZONA H-03				0.00
02.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	27.54	354.57	9,764.86
02.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	27.54	706.95	19,469.40
02.04.02.02.03	ZONA H-04				0.00
02.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	3.28	354.57	1,162.99
02.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.28	706.95	2,318.80
02.04.02.02.04	ZONA H-06				0.00
02.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	2.99	354.57	1,060.16
02.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.99	706.95	2,113.78
02.04.02.02.05	ZONA H-09				0.00
02.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	5.44	354.57	1,928.86
02.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.44	706.95	3,845.81
02.04.02.02.06	ZONA H-10				0.00
02.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	3.16	354.57	1,120.44
02.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.16	706.95	2,233.96
02.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				0.00
02.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				0.00
02.04.03.01.01	ZONA G-01				0.00
02.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	570.76	0.93	530.81
02.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	0.96	49.02	47.06
02.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	0.96	421.47	404.61
02.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	0.96	960.98	922.54
02.04.03.01.02	ZONA G-02				0.00
02.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48	0.93	2,409.15
02.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	277.40	49.02	13,598.15
02.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	277.40	421.47	116,915.78
02.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	277.40	960.98	266,575.85
02.04.03.01.03	ZONA G-03				0.00
02.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,118.18	0.93	1,039.91
02.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	72.96	49.02	3,576.50
02.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	72.96	421.47	30,750.45
02.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	72.96	960.98	70,113.10
02.04.03.01.04	ZONA G-04				0.00
02.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,177.75	0.93	1,095.31

02.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA G-05	ton	60.00	49.02	2,941.20
02.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	60.00	421.47	25,288.20
02.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	60.00	960.98	57,658.80
02.04.03.01.05	ZONA G-05				0.00
02.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,176.70	0.93	1,094.33
02.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA G-05	ton	75.62	49.02	3,706.89
02.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	75.62	421.47	31,871.56
02.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	75.62	960.98	72,669.31
02.04.03.01.06	ZONA G-06				0.00
02.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	432.68	0.93	402.39
02.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA G-06	ton	1.25	49.02	61.28
02.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	1.25	421.47	526.84
02.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	1.25	960.98	1,201.23
02.04.03.01.07	ZONA G-07				0.00
02.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54	0.93	2,601.71
02.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA G-07	ton	35.50	49.02	1,740.21
02.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	35.50	421.47	14,962.19
02.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	35.50	960.98	34,114.79
02.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				0.00
02.04.03.02.01	ZONA B-01				0.00
02.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,352.58	0.93	3,117.90
02.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	19,259.28	0.25	4,814.82
02.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO	kg	19,259.28	0.05	962.96
02.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	19,259.28	0.42	8,088.90
02.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	23.26	2,712.60	63,095.08
02.04.03.02.02	ZONA B-02				0.00
02.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,109.55	0.93	1,031.88
02.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,131.72	0.25	1,032.93
02.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO	kg	4,131.72	0.05	206.59
02.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	4,131.72	0.42	1,735.32
02.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.99	2,712.60	13,535.87
02.04.03.02.03	ZONA B-03				0.00
02.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48	0.93	2,409.15
02.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	21,668.76	0.25	5,417.19
02.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO	kg	21,668.76	0.05	1,083.44
02.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	21,668.76	0.42	9,100.88
02.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.17	2,712.60	70,988.74
02.04.03.02.04	ZONA B-04				0.00
02.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,895.73	0.93	2,693.03
02.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	20,079.00	0.25	5,019.75
02.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO	kg	20,079.00	0.05	1,003.95
02.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	20,079.00	0.42	8,433.18
02.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	24.25	2,712.60	65,780.55
02.04.03.02.05	ZONA B-05				0.00
02.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	411.58	0.93	382.77
02.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	687.24	0.25	171.81
02.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO	kg	687.24	0.05	34.36
02.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	687.24	0.42	288.64
02.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.83	2,712.60	2,251.46
02.04.03.02.06	ZONA B-06				0.00
02.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	5,055.16	0.93	4,701.30
02.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	28,590.84	0.25	7,147.71
02.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO	kg	28,590.84	0.05	1,429.54

02.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	28,590.84	0.42	12,008.15
02.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	34.53	2,712.60	93,666.08
02.04.03.02.07	ZONA B-07				0.00
02.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54	0.93	2,601.71
02.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	24,492.24	0.25	6,123.06
02.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	24,492.24	0.05	1,224.61
02.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	24,492.24	0.42	10,286.74
02.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	29.58	2,712.60	80,238.71
02.04.03.02.08	ZONA B-08				0.00
02.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	405.47	0.93	377.09
02.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	554.76	0.25	138.69
02.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	554.76	0.05	27.74
02.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	554.76	0.42	233.00
02.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	0.67	2,712.60	1,817.44
02.04.03.02.09	ZONA B-09				0.00
02.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,275.93	0.93	3,046.61
02.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,554.72	0.25	5,638.68
02.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	22,554.72	0.05	1,127.74
02.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	22,554.72	0.42	9,472.98
02.04.03.02.09.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	27.24	2,712.60	73,891.22
02.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA				0.00
02.04.03.03.01	ZONA B-01				0.00
02.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	44,822.02	0.25	11,205.51
02.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	44,822.02	0.05	2,241.10
02.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	44,822.02	0.42	18,825.25
02.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGA	ha	23.26	2,451.74	57,027.47
02.04.03.03.02	ZONA B-02				0.00
02.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	9,615.73	0.25	2,403.93
02.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	9,615.73	0.05	480.79
02.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	9,615.73	0.42	4,038.61
02.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGA	ha	4.99	2,451.74	12,234.18
02.04.03.03.03	ZONA B-03				0.00
02.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	50,429.59	0.25	12,607.40
02.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	50,429.59	0.05	2,521.48
02.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	50,429.59	0.42	21,180.43
02.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGA	ha	26.17	2,451.74	64,162.04
02.04.03.03.04	ZONA B-04				0.00
02.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	46,729.75	0.25	11,682.44
02.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	46,729.75	0.05	2,336.49
02.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	46,729.75	0.42	19,626.50
02.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGA	ha	24.25	2,451.74	59,454.70
02.04.03.03.05	ZONA B-05				0.00
02.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	1,599.41	0.25	399.85
02.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	1,599.41	0.05	79.97
02.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	1,599.41	0.42	671.75
02.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGA	ha	0.83	2,451.74	2,034.94
02.04.03.03.06	ZONA B-06				0.00
02.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	66,539.31	0.25	16,634.83
02.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	66,539.31	0.05	3,326.97
02.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	66,539.31	0.42	27,946.51

02.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGA	ha	34.53	2,451.74	84,658.58
02.04.03.03.07	ZONA B-07				0.00
02.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	57,000.66	0.25	14,250.17
02.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	57,000.66	0.05	2,850.03
02.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	57,000.66	0.42	23,940.28
02.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGA	ha	29.58	2,451.74	72,522.47
02.04.03.03.08	ZONA B-08				0.00
02.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	1,291.09	0.25	322.77
02.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	1,291.09	0.05	64.55
02.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	1,291.09	0.42	542.26
02.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGA	ha	0.67	2,451.74	1,642.67
02.04.03.03.09	ZONA B-09				0.00
02.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	52,491.48	0.25	13,122.87
02.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	52,491.48	0.05	2,624.57
02.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO Dprm=40	kg	52,491.48	0.42	22,046.42
02.04.03.03.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGA	ha	27.24	2,451.74	66,785.40
02.04.03.04	APLICACIÓN DE ÚREA POST - SIEMBRA				0.00
02.04.03.04.01	ZONA B-01				0.00
02.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	8,094.48	0.05	404.72
02.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	8,094.48	0.42	3,399.68
02.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	23.26	919.49	21,387.34
02.04.03.04.02	ZONA B-02				0.00
02.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	1,736.52	0.05	86.83
02.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	1,736.52	0.42	729.34
02.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	4.99	919.49	4,588.26
02.04.03.04.03	ZONA B-03				0.00
02.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	9,107.16	0.05	455.36
02.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	9,107.16	0.42	3,825.01
02.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	26.17	919.49	24,063.05
02.04.03.04.04	ZONA B-04				0.00
02.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	8,439.00	0.05	421.95
02.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	8,439.00	0.42	3,544.38
02.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	24.25	919.49	22,297.63
02.04.03.04.05	ZONA B-05				0.00
02.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	288.84	0.05	14.44
02.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	288.84	0.42	121.31
02.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	0.83	919.49	763.18
02.04.03.04.06	ZONA B-06				0.00
02.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	12,016.44	0.05	600.82
02.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	12,016.44	0.42	5,046.90
02.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	34.53	919.49	31,749.99
02.04.03.04.07	ZONA B-07				0.00
02.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	10,293.84	0.05	514.69
02.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	10,293.84	0.42	4,323.41
02.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	29.58	919.49	27,198.51
02.04.03.04.08	ZONA B-08				0.00
02.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	233.16	0.05	11.66
02.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	233.16	0.42	97.93

02.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	0.67	919.49	616.06
02.04.03.04.09	ZONA B-09				0.00
02.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAÑ	kg	9,479.52	0.05	473.98
02.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	9,479.52	0.42	3,981.40
02.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	27.24	919.49	25,046.91
02.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROL				0.00
02.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				0.00
02.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				0.00
02.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	537.65	45.00	24,194.25
02.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	117.07	57.50	6,731.53
02.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	613.95	57.50	35,302.13
02.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	560.54	45.00	25,224.30
02.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	19.19	45.00	863.55
02.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	798.16	45.00	35,917.20
02.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	683.74	45.00	30,768.30
02.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	15.49	45.00	697.05
02.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	629.65	45.00	28,334.25
02.05.01.02	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL				0.00
02.05.01.02.01	ZONA B-01				0.00
02.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	537.65	0.50	268.83
02.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	29,726.00	0.70	20,808.20
02.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENU	und	2,758.00	2.00	5,516.00
02.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	2,758.00	3.37	9,294.46
02.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	537.65	0.05	26.88
02.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAN	und	2,758.00	0.89	2,454.62
02.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	537.65	0.93	500.01
02.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	29,726.00	0.06	1,783.56
02.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTA	und	2,758.00	3.31	9,128.98
02.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	537.65	73.30	39,409.75
02.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	29,726.00	0.26	7,728.76
02.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QU	und	2,758.00	6.74	18,588.92
02.05.01.02.02	ZONA B-02				0.00
02.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	117.07	0.50	58.54
02.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	6,378.00	0.70	4,464.60
02.05.01.02.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	117.07	0.05	5.85
02.05.01.02.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	117.07	0.93	108.88
02.05.01.02.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	6,378.00	0.06	382.68
02.05.01.02.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	117.07	73.30	8,581.23
02.05.01.02.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,378.00	0.26	1,658.28
02.05.01.02.03	ZONA B-03				0.00
02.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	613.95	0.50	306.98
02.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	33,446.00	0.70	23,412.20
02.05.01.02.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	613.95	0.05	30.70
02.05.01.02.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	613.95	0.93	570.97
02.05.01.02.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	33,446.00	0.06	2,006.76
02.05.01.02.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	613.95	73.30	45,002.54
02.05.01.02.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	33,446.00	0.26	8,695.96
02.05.01.02.04	ZONA B-04				0.00
02.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	560.54	0.50	280.27
02.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	30,992.00	0.70	21,694.40
02.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	560.54	0.05	28.03
02.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	560.54	0.93	521.30

02.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	30,992.00	0.06	1,859.52
02.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	560.54	73.30	41,087.58
02.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	30,992.00	0.26	8,057.92
02.05.01.02.05	ZONA B-05				0.00
02.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	19.19	0.50	9.60
02.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	1,060.00	0.70	742.00
02.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	19.19	0.05	0.96
02.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	19.19	0.93	17.85
02.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	1,060.00	0.06	63.60
02.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	19.19	73.30	1,406.63
02.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,060.00	0.26	275.60
02.05.01.02.06	ZONA B-06				0.00
02.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	798.16	0.50	399.08
02.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	44,129.00	0.70	30,890.30
02.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	798.16	0.05	39.91
02.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	798.16	0.93	742.29
02.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	44,129.00	0.06	2,647.74
02.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	798.16	73.30	58,505.13
02.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	44,129.00	0.26	11,473.54
02.05.01.02.07	ZONA B-07				0.00
02.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	683.74	0.50	341.87
02.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	37,804.00	0.70	26,462.80
02.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	683.74	0.05	34.19
02.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	683.74	0.93	635.88
02.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	37,804.00	0.06	2,268.24
02.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	683.74	73.30	50,118.14
02.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	37,804.00	0.26	9,829.04
02.05.01.02.08	ZONA B-08				0.00
02.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	15.49	0.50	7.75
02.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	856.00	0.70	599.20
02.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	15.49	0.05	0.77
02.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	15.49	0.93	14.41
02.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	856.00	0.06	51.36
02.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	15.49	73.30	1,135.42
02.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	856.00	0.26	222.56
02.05.01.02.09	ZONA B-09				0.00
02.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	629.65	0.50	314.83
02.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	34,813.00	0.70	24,369.10
02.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	629.65	0.05	31.48
02.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	629.65	0.93	585.57
02.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	34,813.00	0.06	2,088.78
02.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	629.65	73.30	46,153.35
02.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,813.00	0.26	9,051.38
02.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				0.00
02.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	20,082.92	0.93	18,677.12
02.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	20,082.92	58.45	1,173,846.67
02.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	46.00	682.48	31,394.08
02.05.01.04	RECALCE				0.00
02.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				0.00
02.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-0	und	24.00	16.54	396.96
02.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-0	und	5.00	16.54	82.70
02.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-0	und	27.00	16.54	446.58
02.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-0	und	25.00	16.54	413.50
02.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-0	und	1.00	16.54	16.54

02.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	35.00	16.54	578.90
02.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	30.00	16.54	496.20
02.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	1.00	16.54	16.54
02.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	28.00	16.54	463.12
02.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				0.00
02.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	107.53	45.00	4,838.85
02.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	23.41	57.50	1,346.08
02.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	122.79	57.50	7,060.43
02.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	112.11	45.00	5,044.95
02.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	3.84	45.00	172.80
02.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	159.63	45.00	7,183.35
02.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	136.75	45.00	6,153.75
02.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	3.10	45.00	139.50
02.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	125.93	45.00	5,666.85
02.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE				0.00
02.05.01.04.03.01	ZONA B-01				0.00
02.05.01.04.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	107.53	0.50	53.77
02.05.01.04.03.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	5,946.00	0.70	4,162.20
02.05.01.04.03.01	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUEN	und	552.00	2.00	1,104.00
02.05.01.04.03.01	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	552.00	3.37	1,860.24
02.05.01.04.03.01	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	107.53	0.05	5.38
02.05.01.04.03.01	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAM	und	552.00	0.89	491.28
02.05.01.04.03.01	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACION	kg	107.53	0.93	100.00
02.05.01.04.03.01	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACION	und	5,946.00	0.06	356.76
02.05.01.04.03.01	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACION	und	552.00	3.31	1,827.12
02.05.01.04.03.01	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	107.53	73.30	7,881.95
02.05.01.04.03.01	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,946.00	0.26	1,545.96
02.05.01.04.03.01	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUEN	und	552.00	6.74	3,720.48
02.05.01.04.03.02	ZONA B-02				0.00
02.05.01.04.03.02	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	23.41	0.50	11.71
02.05.01.04.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	1,276.00	0.70	893.20
02.05.01.04.03.02	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	23.41	0.05	1.17
02.05.01.04.03.02	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACION	kg	23.41	0.93	21.77
02.05.01.04.03.02	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACION	und	1,276.00	0.06	76.56
02.05.01.04.03.02	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	23.41	73.30	1,715.95
02.05.01.04.03.02	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,276.00	0.26	331.76
02.05.01.04.03.03	ZONA B-03				0.00
02.05.01.04.03.03	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	122.79	0.50	61.40
02.05.01.04.03.03	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	6,690.00	0.70	4,683.00
02.05.01.04.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	122.79	0.05	6.14
02.05.01.04.03.03	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACION	kg	122.79	0.93	114.19
02.05.01.04.03.03	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACION	und	6,690.00	0.06	401.40
02.05.01.04.03.03	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	122.79	73.30	9,000.51
02.05.01.04.03.03	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,690.00	0.26	1,739.40
02.05.01.04.03.04	ZONA B-04				0.00
02.05.01.04.03.04	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	112.11	0.50	56.06
02.05.01.04.03.04	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	6,199.00	0.70	4,339.30
02.05.01.04.03.04	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	112.11	0.05	5.61
02.05.01.04.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACION	kg	112.11	0.93	104.26
02.05.01.04.03.04	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACION	und	6,199.00	0.06	371.94
02.05.01.04.03.04	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	112.11	73.30	8,217.66
02.05.01.04.03.04	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,199.00	0.26	1,611.74
02.05.01.04.03.05	ZONA B-05				0.00
02.05.01.04.03.05	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.84	0.50	1.92

02.05.01.04.03.05	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	212.00	0.70	148.40
02.05.01.04.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	3.84	0.05	0.19
02.05.01.04.03.05	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	3.84	0.93	3.57
02.05.01.04.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	212.00	0.06	12.72
02.05.01.04.03.05	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	3.84	73.30	281.47
02.05.01.04.03.05	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	212.00	0.26	55.12
02.05.01.04.03.06	ZONA B-06				0.00
02.05.01.04.03.06	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	159.63	0.50	79.82
02.05.01.04.03.06	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	8,826.00	0.70	6,178.20
02.05.01.04.03.06	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	159.63	0.05	7.98
02.05.01.04.03.06	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	159.63	0.93	148.46
02.05.01.04.03.06	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	8,826.00	0.06	529.56
02.05.01.04.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	159.63	73.30	11,700.88
02.05.01.04.03.06	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,826.00	0.26	2,294.76
02.05.01.04.03.07	ZONA B-07				0.00
02.05.01.04.03.07	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	136.75	0.50	68.38
02.05.01.04.03.07	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	7,561.00	0.70	5,292.70
02.05.01.04.03.07	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	136.75	0.05	6.84
02.05.01.04.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	136.75	0.93	127.18
02.05.01.04.03.07	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	7,561.00	0.06	453.66
02.05.01.04.03.07	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	136.75	73.30	10,023.78
02.05.01.04.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,561.00	0.26	1,965.86
02.05.01.04.03.08	ZONA B-08				0.00
02.05.01.04.03.08	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.10	0.50	1.55
02.05.01.04.03.08	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	172.00	0.70	120.40
02.05.01.04.03.08	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	3.10	0.05	0.16
02.05.01.04.03.08	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	3.10	0.93	2.88
02.05.01.04.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	172.00	0.06	10.32
02.05.01.04.03.08	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	3.10	73.30	227.23
02.05.01.04.03.08	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	172.00	0.26	44.72
02.05.01.04.03.09	ZONA B-09				0.00
02.05.01.04.03.09	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	125.93	0.50	62.97
02.05.01.04.03.09	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	6,963.00	0.70	4,874.10
02.05.01.04.03.09	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	125.93	0.05	6.30
02.05.01.04.03.09	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	125.93	0.93	117.11
02.05.01.04.03.09	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	6,963.00	0.06	417.78
02.05.01.04.03.09	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	125.93	73.30	9,230.67
02.05.01.04.03.09	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,963.00	0.26	1,810.38
02.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				0.00
02.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-0	und	24.00	16.54	396.96
02.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-0	und	5.00	16.54	82.70
02.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-0	und	27.00	16.54	446.58
02.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-0	und	25.00	16.54	413.50
02.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-0	und	1.00	16.54	16.54
02.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-0	und	35.00	16.54	578.90
02.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-0	und	30.00	16.54	496.20
02.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-0	und	1.00	16.54	16.54
02.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-0	und	28.00	16.54	463.12
03	SECTOR-02				0.00
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				0.00
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	21,890.80	5.50	120,399.40
03.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	12.00	10,800.00	129,600.00
03.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	glb	1.00	195,350.00	195,350.00
03.01.04	FLETE				0.00

03.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROV	ton	2,016.17	175.62	354,079.78
03.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,756.53	56.32	211,567.77
03.02	OBRAS PROVISIONALES				0.00
03.02.01	HABILITACION DE PLATAFORMAS				0.00
03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.16	9,235.82	1,477.73
03.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,226.93	7.52	9,226.51
03.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	525.83	53.24	27,995.19
03.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	20.13	14.43	290.48
03.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE	m3	525.83	31.25	16,432.19
03.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,586.33	4.98	7,899.92
03.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom	m3	297.44	75.51	22,459.69
03.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,586.33	15.20	24,112.22
03.03	ACCESOS				0.00
03.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				0.00
03.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	340.00	0.47	159.80
03.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	129.15	7.52	971.21
03.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	55.35	53.24	2,946.83
03.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	39.56	14.43	570.85
03.03.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE	m3	144.94	31.25	4,529.38
03.03.01.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom	m3	229.50	75.51	17,329.55
03.03.01.07	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,224.00	15.20	18,604.80
03.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				0.00
03.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	5,640.13	0.47	2,650.86
03.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	9,595.04	7.52	72,154.70
03.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,585.27	53.24	84,399.77
03.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	6,651.57	14.43	95,982.16
03.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom	m3	4,053.30	72.37	293,337.32
03.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,242.64	85.93	278,640.06
03.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE	m3	1,585.27	31.25	49,539.69
03.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom	m3	3,807.09	75.51	287,473.37
03.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	20,304.47	15.20	308,627.94
03.03.03	DRENAJE				0.00
03.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	706.00	65.85	46,490.10
03.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	9.00	15,037.97	135,341.73
03.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø1.20m	und	1.00	32,997.18	32,997.18
03.03.03.04	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	3.00	27,473.39	82,420.17
03.03.03.05	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	7.00	21,038.91	147,272.37
03.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				0.00
03.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5	m3	2,736.35	15.52	42,468.15
03.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5	m3	6,473.80	15.52	100,473.38
03.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	4,150.26	18.56	77,028.83
03.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	2,871.70	4.98	14,301.07
03.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	2,189.08	12.71	27,823.21
03.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	2,871.70	11.27	32,364.06
03.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				0.00
03.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				0.00
03.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN				0.00
03.04.01.01.01	ZONA T-02				0.00
03.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,939.22	0.93	1,803.47
03.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	6.64	3,371.76	22,388.49
03.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	1,755.00	0.39	684.45
03.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	368.55	56.20	20,712.51
03.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	2,193.75	82.72	181,467.00
03.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=1	m3	1,755.00	561.96	986,239.80
03.04.01.01.01.07	SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL N	m2	3,510.00	6.16	21,621.60
03.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE GAV	m3	1,755.00	218.99	384,327.45
03.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				0.00
03.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				0.00

03.04.02.01.01	ZONA H-11				0.00
03.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,030.33	0.93	1,888.21
03.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	6,811.39	0.39	2,656.44
03.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	1,648.36	14.57	24,016.61
03.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	19,725.80	1.41	27,813.38
03.04.02.01.02	ZONA H-12				0.00
03.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,209.95	0.93	2,055.25
03.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	19,348.57	0.39	7,545.94
03.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	2,766.84	14.57	40,312.86
03.04.02.01.03	ZONA H-13				0.00
03.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,335.90	0.93	1,242.39
03.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	3,405.09	0.39	1,327.99
03.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	1,113.46	14.57	16,223.11
03.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	11,744.16	1.41	16,559.27
03.04.02.01.04	ZONA H-14				0.00
03.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,100.41	0.93	1,023.38
03.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	2,088.62	0.39	814.56
03.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	682.98	14.57	9,951.02
03.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	7,203.64	1.41	10,157.13
03.04.02.01.05	ZONA H-15				0.00
03.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,939.88	0.93	2,734.09
03.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	11,778.65	0.39	4,593.67
03.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	2,850.43	14.57	41,530.77
03.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	34,110.98	1.41	48,096.48
03.04.02.01.06	ZONA H-16				0.00
03.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,323.14	0.93	2,160.52
03.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	8,047.89	0.39	3,138.68
03.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	1,987.83	14.57	28,962.68
03.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	22,622.63	1.41	31,897.91
03.04.02.01.07	ZONA H-17				0.00
03.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,040.14	0.93	2,827.33
03.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	13,707.15	0.39	5,345.79
03.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRA	m3	1,960.12	70.25	137,698.43
03.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				0.00
03.04.02.02.01	ZONA H-11				0.00
03.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOP	ha	15.38	354.57	5,453.29
03.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.38	706.95	10,872.89
03.04.02.02.02	ZONA H-13				0.00
03.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOP	ha	10.48	354.57	3,715.89
03.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.48	706.95	7,408.84
03.04.02.02.03	ZONA H-14				0.00
03.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOP	ha	5.80	354.57	2,056.51
03.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.80	706.95	4,100.31
03.04.02.02.04	ZONA H-15				0.00
03.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOP	ha	24.87	354.57	8,818.16
03.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	24.87	706.95	17,581.85
03.04.02.02.05	ZONA H-16				0.00
03.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOP	ha	4.34	354.57	1,538.83
03.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	4.34	706.95	3,068.16
03.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				0.00
03.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				0.00
03.04.03.01.01	ZONA G-08				0.00
03.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75	0.93	1,456.15
03.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	29.62	49.02	1,451.97
03.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	29.62	421.47	12,483.94
03.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	29.62	960.98	28,464.23
03.04.03.01.02	ZONA G-09				0.00

03.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,439.73	0.93	1,338.95
03.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA	ton	44.59	49.02	2,185.80
03.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	44.59	421.47	18,793.35
03.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	44.59	960.98	42,850.10
03.04.03.01.03	ZONA G-10				0.00
03.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82	0.93	2,446.66
03.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA	ton	291.12	49.02	14,270.70
03.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	291.12	421.47	122,698.35
03.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	291.12	960.98	279,760.50
03.04.03.01.04	ZONA G-11				0.00
03.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,619.31	0.93	2,435.96
03.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA	ton	400.04	49.02	19,609.96
03.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	400.04	421.47	168,604.86
03.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	400.04	960.98	384,430.44
03.04.03.01.05	ZONA G-12				0.00
03.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,945.96	0.93	1,809.74
03.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA	ton	71.37	49.02	3,498.56
03.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	71.37	421.47	30,080.31
03.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	71.37	960.98	68,585.14
03.04.03.01.06	ZONA G-13				0.00
03.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,846.75	0.93	3,577.48
03.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA	ton	328.70	49.02	16,112.87
03.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	328.70	421.47	138,537.19
03.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	328.70	960.98	315,874.13
03.04.03.01.07	ZONA G-14				0.00
03.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,257.73	0.93	1,169.69
03.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA	ton	9.12	49.02	447.06
03.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	9.12	421.47	3,843.81
03.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	9.12	960.98	8,764.14
03.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				0.00
03.04.03.02.01	ZONA B-10				0.00
03.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	821.20	0.93	763.72
03.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	3,361.68	0.25	840.42
03.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO	kg	3,361.68	0.05	168.08
03.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	3,361.68	0.42	1,411.91
03.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.06	2,712.60	11,013.16
03.04.03.02.02	ZONA B-11				0.00
03.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75	0.93	1,456.15
03.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,217.52	0.25	2,554.38
03.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO	kg	10,217.52	0.05	510.88
03.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	10,217.52	0.42	4,291.36
03.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.34	2,712.60	33,473.48
03.04.03.02.03	ZONA B-12				0.00
03.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,469.73	0.93	1,366.85
03.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	9,977.40	0.25	2,494.35
03.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO	kg	9,977.40	0.05	498.87
03.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	9,977.40	0.42	4,190.51
03.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.05	2,712.60	32,686.83
03.04.03.02.04	ZONA B-13				0.00
03.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82	0.93	2,446.66
03.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	30,511.80	0.25	7,627.95
03.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO	kg	30,511.80	0.05	1,525.59
03.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	30,511.80	0.42	12,814.96
03.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	36.85	2,712.60	99,959.31
03.04.03.02.05	ZONA B-14				0.00

03.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,464.09	0.93	3,221.60
03.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	47,220.84	0.25	11,805.21
03.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	47,220.84	0.05	2,361.04
03.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	47,220.84	0.42	19,832.75
03.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	57.03	2,712.60	154,699.58
03.04.03.02.06	ZONA B-15				0.00
03.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,073.34	0.93	3,788.21
03.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	34,941.60	0.25	8,735.40
03.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	34,941.60	0.05	1,747.08
03.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	34,941.60	0.42	14,675.47
03.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	42.20	2,712.60	114,471.72
03.04.03.02.07	ZONA B-16				0.00
03.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,586.84	0.93	4,265.76
03.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,049.64	0.25	5,512.41
03.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	22,049.64	0.05	1,102.48
03.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	22,049.64	0.42	9,260.85
03.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	26.63	2,712.60	72,236.54
03.04.03.02.08	ZONA B-17				0.00
03.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,313.65	0.93	4,011.69
03.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,955.20	0.25	1,738.80
03.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	6,955.20	0.05	347.76
03.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	6,955.20	0.42	2,921.18
03.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	8.40	2,712.60	22,785.84
03.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA				0.00
03.04.03.03.01	ZONA B-10				0.00
03.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	7,823.62	0.25	1,955.91
03.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	7,823.62	0.05	391.18
03.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	7,823.62	0.42	3,285.92
03.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGA	ha	4.06	2,451.74	9,954.06
03.04.03.03.02	ZONA B-11				0.00
03.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	23,779.18	0.25	5,944.80
03.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	23,779.18	0.05	1,188.96
03.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	23,779.18	0.42	9,987.26
03.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGA	ha	12.34	2,451.74	30,254.47
03.04.03.03.03	ZONA B-12				0.00
03.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	23,220.35	0.25	5,805.09
03.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	23,220.35	0.05	1,161.02
03.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	23,220.35	0.42	9,752.55
03.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGA	ha	12.05	2,451.74	29,543.47
03.04.03.03.04	ZONA B-13				0.00
03.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	71,009.95	0.25	17,752.49
03.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	71,009.95	0.05	3,550.50
03.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	71,009.95	0.42	29,824.18
03.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGA	ha	36.85	2,451.74	90,346.62
03.04.03.03.05	ZONA B-14				0.00
03.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	109,896.81	0.25	27,474.20
03.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	109,896.81	0.05	5,494.84
03.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	109,896.81	0.42	46,156.66
03.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGA	ha	57.03	2,451.74	139,822.73
03.04.03.03.06	ZONA B-15				0.00

03.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	81,319.40	0.25	20,329.85
03.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	81,319.40	0.05	4,065.97
03.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	81,319.40	0.42	34,154.15
03.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	42.20	2,451.74	103,463.43
03.04.03.03.07	ZONA B-16				0.00
03.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	51,316.01	0.25	12,829.00
03.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	51,316.01	0.05	2,565.80
03.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	51,316.01	0.42	21,552.72
03.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	26.63	2,451.74	65,289.84
03.04.03.03.08	ZONA B-17				0.00
03.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	16,186.80	0.25	4,046.70
03.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	16,186.80	0.05	809.34
03.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	16,186.80	0.42	6,798.46
03.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	8.40	2,451.74	20,594.62
03.04.03.04	APLICACIÓN DE ÚREA POST - SIEMBRA				0.00
03.04.03.04.01	ZONA B-10				0.00
03.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	1,412.88	0.05	70.64
03.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	1,412.88	0.42	593.41
03.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	4.06	919.49	3,733.13
03.04.03.04.02	ZONA B-11				0.00
03.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	4,294.32	0.05	214.72
03.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	4,294.32	0.42	1,803.61
03.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	12.34	919.49	11,346.51
03.04.03.04.03	ZONA B-12				0.00
03.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	4,193.40	0.05	209.67
03.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	4,193.40	0.42	1,761.23
03.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	12.05	919.49	11,079.85
03.04.03.04.04	ZONA B-13				0.00
03.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	12,823.80	0.05	641.19
03.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	12,823.80	0.42	5,386.00
03.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	36.85	919.49	33,883.21
03.04.03.04.05	ZONA B-14				0.00
03.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	19,846.44	0.05	992.32
03.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	19,846.44	0.42	8,335.50
03.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	57.03	919.49	52,438.51
03.04.03.04.06	ZONA B-15				0.00
03.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	14,685.60	0.05	734.28
03.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	14,685.60	0.42	6,167.95
03.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	42.20	919.49	38,802.48
03.04.03.04.07	ZONA B-16				0.00
03.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	9,267.24	0.05	463.36
03.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	9,267.24	0.42	3,892.24
03.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	26.63	919.49	24,486.02
03.04.03.04.08	ZONA B-17				0.00
03.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAN	kg	2,923.20	0.05	146.16
03.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	2,923.20	0.42	1,227.74
03.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	8.40	919.49	7,723.72

03.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO				0.00
03.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				0.00
03.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				0.00
03.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	94.78	55.02	5,214.80
03.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	288.08	53.59	15,438.21
03.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	282.69	57.50	16,254.68
03.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	864.50	57.50	49,708.75
03.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	1,337.92	57.50	76,930.40
03.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	975.45	45.00	43,895.25
03.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	621.68	55.02	34,204.83
03.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	196.10	55.02	10,789.42
03.05.01.02	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL				0.00
03.05.01.02.01	ZONA B-10				0.00
03.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	94.78	0.50	47.39
03.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	5,189.00	0.70	3,632.30
03.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUA	und	284.00	2.00	568.00
03.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	284.00	3.37	957.08
03.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	94.78	0.05	4.74
03.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAME	und	284.00	0.89	252.76
03.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACION	kg	94.78	0.93	88.15
03.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACION	und	5,189.00	0.06	311.34
03.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACION	und	284.00	3.31	940.04
03.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	94.78	73.30	6,947.37
03.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,189.00	0.26	1,349.14
03.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENUA	und	284.00	6.74	1,914.16
03.05.01.02.02	ZONA B-11				0.00
03.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	288.08	0.50	144.04
03.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	15,771.00	0.70	11,039.70
03.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUA	und	1,552.00	2.00	3,104.00
03.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,552.00	3.37	5,230.24
03.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	288.08	0.05	14.40
03.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAME	und	1,552.00	0.89	1,381.28
03.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACION	kg	288.08	0.93	267.91
03.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACION	und	15,771.00	0.06	946.26
03.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACION	und	1,552.00	3.31	5,137.12
03.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	288.08	73.30	21,116.26
03.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,771.00	0.26	4,100.46
03.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENUA	und	1,552.00	6.74	10,460.48
03.05.01.02.03	ZONA B-12				0.00
03.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	282.69	0.50	141.35
03.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	15,400.00	0.70	10,780.00
03.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUA	und	1,776.00	2.00	3,552.00
03.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,776.00	3.37	5,985.12
03.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	282.69	0.05	14.13
03.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAME	und	1,776.00	0.89	1,580.64
03.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACION	kg	282.69	0.93	262.90
03.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACION	und	15,400.00	0.06	924.00
03.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACION	und	1,776.00	3.31	5,878.56
03.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	282.69	73.30	20,721.18
03.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,400.00	0.26	4,004.00
03.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENUA	und	1,776.00	6.74	11,970.24
03.05.01.02.04	ZONA B-13				0.00

03.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	864.50	0.50	432.25
03.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	47,094.00	0.70	32,965.80
03.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	864.50	0.05	43.23
03.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	864.50	0.93	803.99
03.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	47,094.00	0.06	2,825.64
03.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	864.50	73.30	63,367.85
03.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	47,094.00	0.26	12,244.44
03.05.01.02.05	ZONA B-14				0.00
03.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	1,337.92	0.50	668.96
03.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	72,884.00	0.70	51,018.80
03.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	1,337.92	0.05	66.90
03.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	1,337.92	0.93	1,244.27
03.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	72,884.00	0.06	4,373.04
03.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	1,337.92	73.30	98,069.54
03.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	72,884.00	0.26	18,949.84
03.05.01.02.06	ZONA B-15				0.00
03.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	975.45	0.50	487.73
03.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	53,932.00	0.70	37,752.40
03.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	975.45	0.05	48.77
03.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	975.45	0.93	907.17
03.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	53,932.00	0.06	3,235.92
03.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	975.45	73.30	71,500.49
03.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	53,932.00	0.26	14,022.32
03.05.01.02.07	ZONA B-16				0.00
03.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	621.68	0.50	310.84
03.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	34,033.00	0.70	23,823.10
03.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	621.68	0.05	31.08
03.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	621.68	0.93	578.16
03.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	34,033.00	0.06	2,041.98
03.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	621.68	73.30	45,569.14
03.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,033.00	0.26	8,848.58
03.05.01.02.08	ZONA B-17				0.00
03.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	196.10	0.50	98.05
03.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	10,735.00	0.70	7,514.50
03.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	196.10	0.05	9.81
03.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	196.10	0.93	182.37
03.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	10,735.00	0.06	644.10
03.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	196.10	73.30	14,374.13
03.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,735.00	0.26	2,791.10
03.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				0.00
03.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	14,030.80	0.93	13,048.64
03.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	14,030.80	58.45	820,100.26
03.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	33.00	682.48	22,521.84
03.05.01.04	RECALCE				0.00
03.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				0.00
03.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-3	und	5.00	16.54	82.70
03.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-3	und	13.00	16.54	215.02
03.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-3	und	13.00	16.54	215.02
03.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-3	und	37.00	16.54	611.98
03.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-3	und	58.00	16.54	959.32
03.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-3	und	43.00	16.54	711.22
03.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-3	und	27.00	16.54	446.58
03.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-3	und	9.00	16.54	148.86
03.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				0.00

03.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	18.96	55.02	1,043.18
03.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	57.62	53.59	3,087.86
03.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	56.54	57.50	3,251.05
03.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	172.90	57.50	9,941.75
03.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	267.58	57.50	15,385.85
03.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	195.09	45.00	8,779.05
03.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	124.34	55.02	6,841.19
03.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	39.22	55.02	2,157.88
03.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE				0.00
03.05.01.04.03.01	ZONA B-10				0.00
03.05.01.04.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	18.96	0.50	9.48
03.05.01.04.03.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	1,038.00	0.70	726.60
03.05.01.04.03.01	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUEN	und	57.00	2.00	114.00
03.05.01.04.03.01	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	57.00	3.37	192.09
03.05.01.04.03.01	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	18.96	0.05	0.95
03.05.01.04.03.01	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAM	und	57.00	0.89	50.73
03.05.01.04.03.01	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACION	kg	18.96	0.93	17.63
03.05.01.04.03.01	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACION	und	1,038.00	0.06	62.28
03.05.01.04.03.01	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACION	und	57.00	3.31	188.67
03.05.01.04.03.01	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	18.96	73.30	1,389.77
03.05.01.04.03.01	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,038.00	0.26	269.88
03.05.01.04.03.01	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUEN	und	57.00	6.74	384.18
03.05.01.04.03.02	ZONA B-11				0.00
03.05.01.04.03.02	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	57.62	0.50	28.81
03.05.01.04.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	3,155.00	0.70	2,208.50
03.05.01.04.03.02	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUEN	und	311.00	2.00	622.00
03.05.01.04.03.02	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	311.00	3.37	1,048.07
03.05.01.04.03.02	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	57.62	0.05	2.88
03.05.01.04.03.02	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAM	und	311.00	0.89	276.79
03.05.01.04.03.02	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACION	kg	57.62	0.93	53.59
03.05.01.04.03.02	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACION	und	3,155.00	0.06	189.30
03.05.01.04.03.02	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACION	und	311.00	3.31	1,029.41
03.05.01.04.03.02	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	57.62	73.30	4,223.55
03.05.01.04.03.02	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,155.00	0.26	820.30
03.05.01.04.03.02	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUEN	und	311.00	6.74	2,096.14
03.05.01.04.03.03	ZONA B-12				0.00
03.05.01.04.03.03	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	56.54	0.50	28.27
03.05.01.04.03.03	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	3,080.00	0.70	2,156.00
03.05.01.04.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUEN	und	356.00	2.00	712.00
03.05.01.04.03.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	356.00	3.37	1,199.72
03.05.01.04.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	56.54	0.05	2.83
03.05.01.04.03.03	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAM	und	356.00	0.89	316.84
03.05.01.04.03.03	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACION	kg	56.54	0.93	52.58
03.05.01.04.03.03	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACION	und	3,080.00	0.06	184.80
03.05.01.04.03.03	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACION	und	356.00	3.31	1,178.36
03.05.01.04.03.03	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	56.54	73.30	4,144.38
03.05.01.04.03.03	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,080.00	0.26	800.80
03.05.01.04.03.03	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUEN	und	356.00	6.74	2,399.44
03.05.01.04.03.04	ZONA B-13				0.00
03.05.01.04.03.04	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	172.90	0.50	86.45
03.05.01.04.03.04	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	9,419.00	0.70	6,593.30
03.05.01.04.03.04	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	172.90	0.05	8.65

03.05.01.04.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	172.90	0.93	160.80
03.05.01.04.03.04	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	9,419.00	0.06	565.14
03.05.01.04.03.04	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	172.90	73.30	12,673.57
03.05.01.04.03.04	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	9,419.00	0.26	2,448.94
03.05.01.04.03.05	ZONA B-14				0.00
03.05.01.04.03.05	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	267.58	0.50	133.79
03.05.01.04.03.05	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	14,577.00	0.70	10,203.90
03.05.01.04.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	267.58	0.05	13.38
03.05.01.04.03.05	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	267.58	0.93	248.85
03.05.01.04.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	14,577.00	0.06	874.62
03.05.01.04.03.05	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	267.58	73.30	19,613.61
03.05.01.04.03.05	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	14,577.00	0.26	3,790.02
03.05.01.04.03.06	ZONA B-15				0.00
03.05.01.04.03.06	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	195.09	0.50	97.55
03.05.01.04.03.06	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	10,787.00	0.70	7,550.90
03.05.01.04.03.06	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	195.09	0.05	9.75
03.05.01.04.03.06	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	195.09	0.93	181.43
03.05.01.04.03.06	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	10,787.00	0.06	647.22
03.05.01.04.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	195.09	73.30	14,300.10
03.05.01.04.03.06	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,787.00	0.26	2,804.62
03.05.01.04.03.07	ZONA B-16				0.00
03.05.01.04.03.07	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	124.34	0.50	62.17
03.05.01.04.03.07	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	6,807.00	0.70	4,764.90
03.05.01.04.03.07	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	124.34	0.05	6.22
03.05.01.04.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	124.34	0.93	115.64
03.05.01.04.03.07	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	6,807.00	0.06	408.42
03.05.01.04.03.07	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	124.34	73.30	9,114.12
03.05.01.04.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,807.00	0.26	1,769.82
03.05.01.04.03.08	ZONA B-17				0.00
03.05.01.04.03.08	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	39.22	0.50	19.61
03.05.01.04.03.08	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	2,147.00	0.70	1,502.90
03.05.01.04.03.08	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	39.22	0.05	1.96
03.05.01.04.03.08	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	39.22	0.93	36.47
03.05.01.04.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	2,147.00	0.06	128.82
03.05.01.04.03.08	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	39.22	73.30	2,874.83
03.05.01.04.03.08	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,147.00	0.26	558.22
03.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				0.00
03.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-7	und	5.00	16.54	82.70
03.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-7	und	13.00	16.54	215.02
03.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-7	und	13.00	16.54	215.02
03.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-7	und	37.00	16.54	611.98
03.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-7	und	58.00	16.54	959.32
03.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-7	und	43.00	16.54	711.22
03.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-7	und	27.00	16.54	446.58
03.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-7	und	9.00	16.54	148.86
04	SECTOR-03				0.00
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				0.00
04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	8,638.61	5.50	47,512.36
04.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	14.00	10,800.00	151,200.00
04.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	glb	1.00	195,350.00	195,350.00
04.01.04	FLETE				0.00
04.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROV	ton	1,538.66	175.62	270,219.47
04.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	2,866.83	56.32	161,459.87
04.02	OBRAS PROVISIONALES				0.00
04.02.01	HABILITACION DE PLATAFORMAS				0.00

04.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.14	9,235.82	1,293.01
04.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,565.99	7.52	11,776.24
04.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	671.14	53.24	35,731.49
04.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	13.96	14.43	201.44
04.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE	m3	671.14	31.25	20,973.13
04.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,428.35	4.98	7,113.18
04.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom	m3	267.82	75.51	20,223.09
04.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,428.35	15.20	21,710.92
04.03	ACCESOS				0.00
04.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				0.00
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	868.17	0.47	408.04
04.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,379.02	7.52	10,370.23
04.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	591.01	53.24	31,465.37
04.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	965.31	14.43	13,929.42
04.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom	m3	307.82	72.37	22,276.93
04.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	246.25	85.93	21,160.26
04.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE	m3	1,004.71	31.25	31,397.19
04.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom	m3	586.01	75.51	44,249.62
04.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	3,125.41	15.20	47,506.23
04.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				0.00
04.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,002.85	0.47	941.34
04.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	3,507.10	7.52	26,373.39
04.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,031.06	53.24	54,893.63
04.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,454.97	14.43	35,425.22
04.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom	m3	3,232.53	72.37	233,938.20
04.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	2,008.86	85.93	172,621.34
04.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE	m3	1,031.06	31.25	32,220.63
04.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom	m3	2,064.01	75.51	155,853.40
04.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,021.75	15.20	121,930.60
04.03.03	DRENAJE				0.00
04.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	339.00	65.85	22,323.15
04.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	3.00	15,037.97	45,113.91
04.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	6.00	21,038.91	126,233.46
04.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				0.00
04.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5	m3	1,079.83	15.52	16,758.96
04.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5	m3	3,255.20	15.52	50,520.70
04.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	2,604.16	18.56	48,333.21
04.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,413.50	4.98	7,039.23
04.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	863.86	12.71	10,979.66
04.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,413.50	11.27	15,930.15
04.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				0.00
04.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				0.00
04.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN				0.00
04.04.01.01.01	ZONA T-01				0.00
04.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	636.32	0.93	591.78
04.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	1.81	3,371.76	6,102.89
04.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	495.00	0.39	193.05
04.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	103.95	56.20	5,841.99
04.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	618.75	82.72	51,183.00
04.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=1	m3	495.00	561.96	278,170.20
04.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL N	m2	990.00	6.16	6,098.40
04.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN C	m3	495.00	218.99	108,400.05
04.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				0.00
04.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				0.00
04.04.02.01.01	ZONA H-18				0.00
04.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	766.55	0.93	712.89
04.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	1,203.95	0.39	469.54

04.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	291.35	14.57	4,244.97
04.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	3,486.62	1.41	4,916.13
04.04.02.01.02	ZONA H-19				0.00
04.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,580.61	0.93	1,469.97
04.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	4,425.45	0.39	1,725.93
04.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	1,070.96	14.57	15,603.89
04.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	12,816.11	1.41	18,070.72
04.04.02.01.03	ZONA H-20				0.00
04.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	716.56	0.93	666.40
04.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	1,179.00	0.39	459.81
04.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	285.32	14.57	4,157.11
04.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	3,414.40	1.41	4,814.30
04.04.02.01.04	ZONA H-21				0.00
04.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,582.82	0.93	1,472.02
04.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	3,889.04	0.39	1,516.73
04.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRA	m3	556.13	70.25	39,068.13
04.04.02.01.05	ZONA H-22				0.00
04.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,046.48	0.93	973.23
04.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	2,168.06	0.39	845.54
04.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	535.51	14.57	7,802.38
04.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	6,094.41	1.41	8,593.12
04.04.02.01.06	ZONA H-23				0.00
04.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	799.83	0.93	743.84
04.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	2,230.43	0.39	869.87
04.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRA	m3	318.95	70.25	22,406.24
04.04.02.01.07	ZONA H-24				0.00
04.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,379.72	0.93	1,283.14
04.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	6,060.68	0.39	2,363.67
04.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRA	m3	866.68	70.25	60,884.27
04.04.02.01.08	ZONA H-25				0.00
04.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,927.02	0.93	1,792.13
04.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	6,980.01	0.39	2,722.20
04.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	1,724.06	14.57	25,119.55
04.04.02.01.08.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	19,620.81	1.41	27,665.34
04.04.02.01.09	ZONA H-26				0.00
04.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,560.59	0.93	1,451.35
04.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	8,651.98	0.39	3,374.27
04.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	2,137.04	14.57	31,136.67
04.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	24,320.71	1.41	34,292.20
04.04.02.01.10	ZONA H-27				0.00
04.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,117.83	0.93	1,039.58
04.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	4,047.40	0.39	1,578.49
04.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRA	m3	578.78	70.25	40,659.30
04.04.02.01.11	ZONA H-28				0.00
04.04.02.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,458.67	0.93	1,356.56
04.04.02.01.11.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	5,781.02	0.39	2,254.60
04.04.02.01.11.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	1,427.91	14.57	20,804.65
04.04.02.01.11.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	16,250.44	1.41	22,913.12
04.04.02.01.12	ZONA H-29				0.00
04.04.02.01.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	989.10	0.93	919.86
04.04.02.01.12.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	1,979.01	0.39	771.81
04.04.02.01.12.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	478.92	14.57	6,977.86
04.04.02.01.12.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	5,731.20	1.41	8,080.99
04.04.02.01.13	ZONA H-30				0.00
04.04.02.01.13.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,186.82	0.93	1,103.74

04.04.02.01.13.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE IN	m	1,914.20	0.39	746.54
04.04.02.01.13.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE	m3	625.94	14.57	9,119.95
04.04.02.01.13.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN	m2	6,602.09	1.41	9,308.95
04.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				0.00
04.04.02.02.01	ZONA H-18				0.00
04.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	3.18	354.57	1,127.53
04.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.18	706.95	2,248.10
04.04.02.02.02	ZONA H-19				0.00
04.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	10.39	354.57	3,683.98
04.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.39	706.95	7,345.21
04.04.02.02.03	ZONA H-20				0.00
04.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	2.55	354.57	904.15
04.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.55	706.95	1,802.72
04.04.02.02.04	ZONA H-22				0.00
04.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	3.79	354.57	1,343.82
04.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.79	706.95	2,679.34
04.04.02.02.05	ZONA H-25				0.00
04.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	11.34	354.57	4,020.82
04.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	11.34	706.95	8,016.81
04.04.02.02.06	ZONA H-26				0.00
04.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	15.78	354.57	5,595.11
04.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.78	706.95	11,155.67
04.04.02.02.07	ZONA H-28				0.00
04.04.02.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	2.02	354.57	716.23
04.04.02.02.07.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.02	706.95	1,428.04
04.04.02.02.08	ZONA H-29				0.00
04.04.02.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	2.35	354.57	833.24
04.04.02.02.08.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.35	706.95	1,661.33
04.04.02.02.09	ZONA H-30				0.00
04.04.02.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTOR	ha	2.00	354.57	709.14
04.04.02.02.09.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.00	706.95	1,413.90
04.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				0.00
04.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				0.00
04.04.03.01.01	ZONA G-15				0.00
04.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,019.94	0.93	948.54
04.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	26.12	49.02	1,280.40
04.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	26.12	421.47	11,008.80
04.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	26.12	960.98	25,100.80
04.04.03.01.02	ZONA G-16				0.00
04.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,913.05	0.93	1,779.14
04.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	206.90	49.02	10,142.24
04.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	206.90	421.47	87,202.14
04.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	206.90	960.98	198,826.76
04.04.03.01.03	ZONA G-17				0.00
04.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.11	0.93	590.65
04.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	2.88	49.02	141.18
04.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	2.88	421.47	1,213.83
04.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	2.88	960.98	2,767.62
04.04.03.01.04	ZONA G-18				0.00
04.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,207.56	0.93	1,123.03
04.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	27.23	49.02	1,334.81
04.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	27.23	421.47	11,476.63
04.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	27.23	960.98	26,167.49
04.04.03.01.05	ZONA G-19				0.00
04.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58	0.93	1,941.45
04.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	257.50	49.02	12,622.65
04.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	257.50	421.47	108,528.53
04.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	257.50	960.98	247,452.35

04.04.03.01.06	ZONA G-20				0.00
04.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.69	0.93	1,535.14
04.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	166.74	49.02	8,173.59
04.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	166.74	421.47	70,275.91
04.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	166.74	960.98	160,233.81
04.04.03.01.07	ZONA G-21				0.00
04.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61	0.93	1,508.10
04.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	77.62	49.02	3,804.93
04.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	77.62	421.47	32,714.50
04.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	77.62	960.98	74,591.27
04.04.03.01.08	ZONA G-22				0.00
04.04.03.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35	0.93	1,775.70
04.04.03.01.08.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	128.92	49.02	6,319.66
04.04.03.01.08.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	128.92	421.47	54,335.91
04.04.03.01.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	128.92	960.98	123,889.54
04.04.03.01.09	ZONA G-23				0.00
04.04.03.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40	0.93	1,852.00
04.04.03.01.09.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	6.98	49.02	342.16
04.04.03.01.09.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	6.98	421.47	2,941.86
04.04.03.01.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	6.98	960.98	6,707.64
04.04.03.01.10	ZONA G-24				0.00
04.04.03.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,268.30	0.93	2,109.52
04.04.03.01.10.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	16.18	49.02	793.14
04.04.03.01.10.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	16.18	421.47	6,819.38
04.04.03.01.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	16.18	960.98	15,548.66
04.04.03.01.11	ZONA G-25				0.00
04.04.03.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,646.89	0.93	1,531.61
04.04.03.01.11.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZON	ton	524.71	49.02	25,721.28
04.04.03.01.11.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	524.71	421.47	221,149.52
04.04.03.01.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	524.71	960.98	504,235.82
04.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				0.00
04.04.03.02.01	ZONA B-18				0.00
04.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,699.47	0.93	1,580.51
04.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,004.12	0.25	2,751.03
04.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	11,004.12	0.05	550.21
04.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	11,004.12	0.42	4,621.73
04.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	13.29	2,712.60	36,050.45
04.04.03.02.02	ZONA B-19				0.00
04.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,037.73	0.93	1,895.09
04.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	18,050.40	0.25	4,512.60
04.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	18,050.40	0.05	902.52
04.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	18,050.40	0.42	7,581.17
04.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	21.80	2,712.60	59,134.68
04.04.03.02.03	ZONA B-20				0.00
04.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.15	0.93	590.69
04.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	1,987.20	0.25	496.80
04.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	1,987.20	0.05	99.36
04.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	1,987.20	0.42	834.62
04.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	2.40	2,712.60	6,510.24
04.04.03.02.04	ZONA B-21				0.00
04.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58	0.93	1,941.45
04.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	17,868.24	0.25	4,467.06
04.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	17,868.24	0.05	893.41
04.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	17,868.24	0.42	7,504.66
04.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	21.58	2,712.60	58,537.91

04.04.03.02.05	ZONA B-22				0.00
04.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.59	0.93	1,535.05
04.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	13,024.44	0.25	3,256.11
04.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	13,024.44	0.05	651.22
04.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	13,024.44	0.42	5,470.26
04.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	15.73	2,712.60	42,669.20
04.04.03.02.06	ZONA B-23				0.00
04.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,959.71	0.93	1,822.53
04.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,681.20	0.25	2,670.30
04.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	10,681.20	0.05	534.06
04.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	10,681.20	0.42	4,486.10
04.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	12.90	2,712.60	34,992.54
04.04.03.02.07	ZONA B-24				0.00
04.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61	0.93	1,508.10
04.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,764.76	0.25	1,691.19
04.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	6,764.76	0.05	338.24
04.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	6,764.76	0.42	2,841.20
04.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	8.17	2,712.60	22,161.94
04.04.03.02.08	ZONA B-25				0.00
04.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35	0.93	1,775.70
04.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,235.96	0.25	2,808.99
04.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	11,235.96	0.05	561.80
04.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	11,235.96	0.42	4,719.10
04.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	13.57	2,712.60	36,809.98
04.04.03.02.09	ZONA B-26				0.00
04.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40	0.93	1,852.00
04.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,818.96	0.25	1,204.74
04.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	4,818.96	0.05	240.95
04.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	4,818.96	0.42	2,023.96
04.04.03.02.09.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	5.82	2,712.60	15,787.33
04.04.03.02.10	ZONA B-27				0.00
04.04.03.02.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,287.56	0.93	2,127.43
04.04.03.02.10.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	12,966.48	0.25	3,241.62
04.04.03.02.10.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	12,966.48	0.05	648.32
04.04.03.02.10.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	12,966.48	0.42	5,445.92
04.04.03.02.10.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	15.66	2,712.60	42,479.32
04.04.03.02.11	ZONA B-28				0.00
04.04.03.02.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,542.66	0.93	1,434.67
04.04.03.02.11.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	8,925.84	0.25	2,231.46
04.04.03.02.11.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	8,925.84	0.05	446.29
04.04.03.02.11.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	8,925.84	0.42	3,748.85
04.04.03.02.11.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	10.78	2,712.60	29,241.83
04.04.03.02.12	ZONA B-29				0.00
04.04.03.02.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,974.70	0.93	2,766.47
04.04.03.02.12.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	5,506.20	0.25	1,376.55
04.04.03.02.12.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAM	kg	5,506.20	0.05	275.31
04.04.03.02.12.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES	kg	5,506.20	0.42	2,312.60
04.04.03.02.12.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTE	ha	6.65	2,712.60	18,038.79
04.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA				0.00
04.04.03.03.01	ZONA B-18				0.00
04.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	25,609.83	0.25	6,402.46

04.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	25,609.83	0.05	1,280.49
04.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	25,609.83	0.42	10,756.13
04.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	13.29	2,451.74	32,583.62
04.04.03.03.02	ZONA B-19				0.00
04.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	42,008.60	0.25	10,502.15
04.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	42,008.60	0.05	2,100.43
04.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	42,008.60	0.42	17,643.61
04.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	21.80	2,451.74	53,447.93
04.04.03.03.03	ZONA B-20				0.00
04.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	4,624.80	0.25	1,156.20
04.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	4,624.80	0.05	231.24
04.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	4,624.80	0.42	1,942.42
04.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	2.40	2,451.74	5,884.18
04.04.03.03.04	ZONA B-21				0.00
04.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	41,584.66	0.25	10,396.17
04.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	41,584.66	0.05	2,079.23
04.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	41,584.66	0.42	17,465.56
04.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	21.58	2,451.74	52,908.55
04.04.03.03.05	ZONA B-22				0.00
04.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,311.71	0.25	7,577.93
04.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	30,311.71	0.05	1,515.59
04.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	30,311.71	0.42	12,730.92
04.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	15.73	2,451.74	38,565.87
04.04.03.03.06	ZONA B-23				0.00
04.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	24,858.30	0.25	6,214.58
04.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	24,858.30	0.05	1,242.92
04.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	24,858.30	0.42	10,440.49
04.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	12.90	2,451.74	31,627.45
04.04.03.03.07	ZONA B-24				0.00
04.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	15,743.59	0.25	3,935.90
04.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	15,743.59	0.05	787.18
04.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	15,743.59	0.42	6,612.31
04.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	8.17	2,451.74	20,030.72
04.04.03.03.08	ZONA B-25				0.00
04.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	26,149.39	0.25	6,537.35
04.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	26,149.39	0.05	1,307.47
04.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	26,149.39	0.42	10,982.74
04.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	13.57	2,451.74	33,270.11
04.04.03.03.09	ZONA B-26				0.00
04.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	11,215.14	0.25	2,803.79
04.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	11,215.14	0.05	560.76
04.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	11,215.14	0.42	4,710.36
04.04.03.03.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	5.82	2,451.74	14,269.13
04.04.03.03.10	ZONA B-27				0.00
04.04.03.03.10.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,176.82	0.25	7,544.21
04.04.03.03.10.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	30,176.82	0.05	1,508.84
04.04.03.03.10.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	30,176.82	0.42	12,674.26
04.04.03.03.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	15.66	2,451.74	38,394.25
04.04.03.03.11	ZONA B-28				0.00

04.04.03.03.11.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	20,773.06	0.25	5,193.27
04.04.03.03.11.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	20,773.06	0.05	1,038.65
04.04.03.03.11.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	20,773.06	0.42	8,724.69
04.04.03.03.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	10.78	2,451.74	26,429.76
04.04.03.03.12	ZONA B-29				0.00
04.04.03.03.12.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	12,814.55	0.25	3,203.64
04.04.03.03.12.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA D	kg	12,814.55	0.05	640.73
04.04.03.03.12.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA D	kg	12,814.55	0.42	5,382.11
04.04.03.03.12.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORG	ha	6.65	2,451.74	16,304.07
04.04.03.04	APLICACIÓN DE ÚREA POST - SIEMBRA				0.00
04.04.03.04.01	ZONA B-18				0.00
04.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAM	kg	4,624.92	0.05	231.25
04.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	4,624.92	0.42	1,942.47
04.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	13.29	919.49	12,220.02
04.04.03.04.02	ZONA B-19				0.00
04.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAM	kg	7,586.40	0.05	379.32
04.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	7,586.40	0.42	3,186.29
04.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	21.80	919.49	20,044.88
04.04.03.04.03	ZONA B-20				0.00
04.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAM	kg	835.20	0.05	41.76
04.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	835.20	0.42	350.78
04.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	2.40	919.49	2,206.78
04.04.03.04.04	ZONA B-21				0.00
04.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAM	kg	7,509.84	0.05	375.49
04.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	7,509.84	0.42	3,154.13
04.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	21.58	919.49	19,842.59
04.04.03.04.05	ZONA B-22				0.00
04.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAM	kg	5,474.04	0.05	273.70
04.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	5,474.04	0.42	2,299.10
04.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	15.73	919.49	14,463.58
04.04.03.04.06	ZONA B-23				0.00
04.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAM	kg	4,489.20	0.05	224.46
04.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	4,489.20	0.42	1,885.46
04.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	12.90	919.49	11,861.42
04.04.03.04.07	ZONA B-24				0.00
04.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAM	kg	2,843.16	0.05	142.16
04.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	2,843.16	0.42	1,194.13
04.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	8.17	919.49	7,512.23
04.04.03.04.08	ZONA B-25				0.00
04.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAM	kg	4,722.36	0.05	236.12
04.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	4,722.36	0.42	1,983.39
04.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	13.57	919.49	12,477.48
04.04.03.04.09	ZONA B-26				0.00
04.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAM	kg	2,025.36	0.05	101.27
04.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	2,025.36	0.42	850.65
04.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	5.82	919.49	5,351.43
04.04.03.04.10	ZONA B-27				0.00

04.04.03.04.10.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAM	kg	5,449.68	0.05	272.48
04.04.03.04.10.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	5,449.68	0.42	2,288.87
04.04.03.04.10.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	15.66	919.49	14,399.21
04.04.03.04.11	ZONA B-28				0.00
04.04.03.04.11.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAM	kg	3,751.44	0.05	187.57
04.04.03.04.11.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	3,751.44	0.42	1,575.60
04.04.03.04.11.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	10.78	919.49	9,912.10
04.04.03.04.12	ZONA B-29				0.00
04.04.03.04.12.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAM	kg	2,314.20	0.05	115.71
04.04.03.04.12.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIE	kg	2,314.20	0.42	971.96
04.04.03.04.12.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST	ha	6.65	919.49	6,114.61
04.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROL				0.00
04.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				0.00
04.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				0.00
04.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	311.78	55.56	17,322.50
04.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	511.43	55.56	28,415.05
04.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	55.20	52.50	2,898.00
04.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	503.79	53.59	26,998.11
04.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	363.60	45.00	16,362.00
04.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	302.63	55.56	16,814.12
04.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	188.85	45.00	8,498.25
04.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	313.67	45.00	14,115.15
04.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	134.53	45.00	6,053.85
04.05.01.01.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	365.58	55.02	20,114.21
04.05.01.01.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	249.18	45.00	11,213.10
04.05.01.01.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	155.24	55.02	8,541.30
04.05.01.02	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL				0.00
04.05.01.02.01	ZONA B-18				0.00
04.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	311.78	0.50	155.89
04.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	16,984.00	0.70	11,888.80
04.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENU	und	1,338.00	2.00	2,676.00
04.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,338.00	3.37	4,509.06
04.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	311.78	0.05	15.59
04.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAN	und	1,338.00	0.89	1,190.82
04.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	311.78	0.93	289.96
04.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	16,984.00	0.06	1,019.04
04.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTA	und	1,338.00	3.31	4,428.78
04.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	311.78	73.30	22,853.47
04.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,984.00	0.26	4,415.84
04.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QU	und	1,338.00	6.74	9,018.12
04.05.01.02.02	ZONA B-19				0.00
04.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	511.43	0.50	255.72
04.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	27,860.00	0.70	19,502.00
04.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENU	und	1,882.00	2.00	3,764.00
04.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,882.00	3.37	6,342.34
04.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	511.43	0.05	25.57
04.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAN	und	1,882.00	0.89	1,674.98
04.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	511.43	0.93	475.63
04.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	27,860.00	0.06	1,671.60
04.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTA	und	1,882.00	3.31	6,229.42
04.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	511.43	73.30	37,487.82

04.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,860.00	0.26	7,243.60
04.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QU	und	1,882.00	6.74	12,684.68
04.05.01.02.03	ZONA B-20				0.00
04.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	55.20	0.50	27.60
04.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	3,068.00	0.70	2,147.60
04.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENU	und	450.00	2.00	900.00
04.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	450.00	3.37	1,516.50
04.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	55.20	0.05	2.76
04.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAN	und	450.00	0.89	400.50
04.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	55.20	0.93	51.34
04.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	3,068.00	0.06	184.08
04.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTA	und	450.00	3.31	1,489.50
04.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	55.20	73.30	4,046.16
04.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,068.00	0.26	797.68
04.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QU	und	450.00	6.74	3,033.00
04.05.01.02.04	ZONA B-21				0.00
04.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	503.79	0.50	251.90
04.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	27,579.00	0.70	19,305.30
04.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	503.79	0.05	25.19
04.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	503.79	0.93	468.52
04.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	27,579.00	0.06	1,654.74
04.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	503.79	73.30	36,927.81
04.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,579.00	0.26	7,170.54
04.05.01.02.05	ZONA B-22				0.00
04.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	363.60	0.50	181.80
04.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	20,102.00	0.70	14,071.40
04.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	363.60	0.05	18.18
04.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	363.60	0.93	338.15
04.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	20,102.00	0.06	1,206.12
04.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	363.60	73.30	26,651.88
04.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,102.00	0.26	5,226.52
04.05.01.02.06	ZONA B-23				0.00
04.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	302.63	0.50	151.32
04.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	16,486.00	0.70	11,540.20
04.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	302.63	0.05	15.13
04.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	302.63	0.93	281.45
04.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	16,486.00	0.06	989.16
04.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	302.63	73.30	22,182.78
04.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,486.00	0.26	4,286.36
04.05.01.02.07	ZONA B-24				0.00
04.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	188.85	0.50	94.43
04.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	10,442.00	0.70	7,309.40
04.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	188.85	0.05	9.44
04.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	188.85	0.93	175.63
04.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	10,442.00	0.06	626.52
04.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	188.85	73.30	13,842.71
04.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,442.00	0.26	2,714.92
04.05.01.02.08	ZONA B-25				0.00
04.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	313.67	0.50	156.84
04.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	17,342.00	0.70	12,139.40
04.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	313.67	0.05	15.68
04.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	313.67	0.93	291.71

04.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	17,342.00	0.06	1,040.52
04.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	313.67	73.30	22,992.01
04.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	17,342.00	0.26	4,508.92
04.05.01.02.09	ZONA B-26				0.00
04.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	134.53	0.50	67.27
04.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	7,438.00	0.70	5,206.60
04.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	134.53	0.05	6.73
04.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	134.53	0.93	125.11
04.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	7,438.00	0.06	446.28
04.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	134.53	73.30	9,861.05
04.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,438.00	0.26	1,933.88
04.05.01.02.10	ZONA B-27				0.00
04.05.01.02.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	365.58	0.50	182.79
04.05.01.02.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	20,013.00	0.70	14,009.10
04.05.01.02.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	365.58	0.05	18.28
04.05.01.02.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	365.58	0.93	339.99
04.05.01.02.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	20,013.00	0.06	1,200.78
04.05.01.02.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	365.58	73.30	26,797.01
04.05.01.02.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,013.00	0.26	5,203.38
04.05.01.02.11	ZONA B-28				0.00
04.05.01.02.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	249.18	0.50	124.59
04.05.01.02.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	13,777.00	0.70	9,643.90
04.05.01.02.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	249.18	0.05	12.46
04.05.01.02.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	249.18	0.93	231.74
04.05.01.02.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	13,777.00	0.06	826.62
04.05.01.02.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	249.18	73.30	18,264.89
04.05.01.02.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	13,777.00	0.26	3,582.02
04.05.01.02.12	ZONA B-29				0.00
04.05.01.02.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	155.24	0.50	77.62
04.05.01.02.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	8,499.00	0.70	5,949.30
04.05.01.02.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAME	kg	155.24	0.05	7.76
04.05.01.02.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACI	kg	155.24	0.93	144.37
04.05.01.02.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	8,499.00	0.06	509.94
04.05.01.02.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	155.24	73.30	11,379.09
04.05.01.02.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,499.00	0.26	2,209.74
04.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				0.00
04.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	16,693.90	0.93	15,525.33
04.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	16,693.90	58.45	975,758.46
04.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	35.00	682.48	23,886.80
04.05.01.04	RECALCE				0.00
04.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				0.00
04.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	14.00	16.54	231.56
04.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	22.00	16.54	363.88
04.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	3.00	16.54	49.62
04.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	22.00	16.54	363.88
04.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	16.00	16.54	264.64
04.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	13.00	16.54	215.02
04.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	9.00	16.54	148.86
04.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	14.00	16.54	231.56
04.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	6.00	16.54	99.24
04.05.01.04.01.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	16.00	16.54	264.64
04.05.01.04.01.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	11.00	16.54	181.94
04.05.01.04.01.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	7.00	16.54	115.78
04.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				0.00
04.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	62.36	55.56	3,464.72

04.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	102.29	55.56	5,683.23
04.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	11.04	52.50	579.60
04.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	100.76	53.59	5,399.73
04.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	72.72	45.00	3,272.40
04.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	60.53	55.56	3,363.05
04.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	37.77	45.00	1,699.65
04.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	62.73	45.00	2,822.85
04.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	26.91	45.00	1,210.95
04.05.01.04.02.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	73.12	55.02	4,023.06
04.05.01.04.02.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	49.84	45.00	2,242.80
04.05.01.04.02.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	31.05	55.02	1,708.37
04.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE				0.00
04.05.01.04.03.01	ZONA B-18				0.00
04.05.01.04.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.36	0.50	31.18
04.05.01.04.03.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	3,397.00	0.70	2,377.90
04.05.01.04.03.01	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUEN	und	268.00	2.00	536.00
04.05.01.04.03.01	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	268.00	3.37	903.16
04.05.01.04.03.01	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	62.36	0.05	3.12
04.05.01.04.03.01	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAM	und	268.00	0.89	238.52
04.05.01.04.03.01	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACION	kg	62.36	0.93	57.99
04.05.01.04.03.01	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACION	und	3,397.00	0.06	203.82
04.05.01.04.03.01	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACION	und	268.00	3.31	887.08
04.05.01.04.03.01	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	62.36	73.30	4,570.99
04.05.01.04.03.01	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,397.00	0.26	883.22
04.05.01.04.03.01	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUEN	und	268.00	6.74	1,806.32
04.05.01.04.03.02	ZONA B-19				0.00
04.05.01.04.03.02	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	102.29	0.50	51.15
04.05.01.04.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	5,572.00	0.70	3,900.40
04.05.01.04.03.02	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUEN	und	377.00	2.00	754.00
04.05.01.04.03.02	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	377.00	3.37	1,270.49
04.05.01.04.03.02	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	102.29	0.05	5.11
04.05.01.04.03.02	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAM	und	377.00	0.89	335.53
04.05.01.04.03.02	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACION	kg	102.29	0.93	95.13
04.05.01.04.03.02	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACION	und	5,572.00	0.06	334.32
04.05.01.04.03.02	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACION	und	377.00	3.31	1,247.87
04.05.01.04.03.02	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	102.29	73.30	7,497.86
04.05.01.04.03.02	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,572.00	0.26	1,448.72
04.05.01.04.03.02	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUEN	und	377.00	6.74	2,540.98
04.05.01.04.03.03	ZONA B-20				0.00
04.05.01.04.03.03	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	11.04	0.50	5.52
04.05.01.04.03.03	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	614.00	0.70	429.80
04.05.01.04.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUEN	und	90.00	2.00	180.00
04.05.01.04.03.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	90.00	3.37	303.30
04.05.01.04.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	11.04	0.05	0.55
04.05.01.04.03.03	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAM	und	90.00	0.89	80.10
04.05.01.04.03.03	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACION	kg	11.04	0.93	10.27
04.05.01.04.03.03	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACION	und	614.00	0.06	36.84
04.05.01.04.03.03	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACION	und	90.00	3.31	297.90
04.05.01.04.03.03	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	11.04	73.30	809.23
04.05.01.04.03.03	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	614.00	0.26	159.64
04.05.01.04.03.03	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUEN	und	90.00	6.74	606.60
04.05.01.04.03.04	ZONA B-21				0.00
04.05.01.04.03.04	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	100.76	0.50	50.38

04.05.01.04.03.04	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	5,516.00	0.70	3,861.20
04.05.01.04.03.04	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	100.76	0.05	5.04
04.05.01.04.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	100.76	0.93	93.71
04.05.01.04.03.04	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	5,516.00	0.06	330.96
04.05.01.04.03.04	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	100.76	73.30	7,385.71
04.05.01.04.03.04	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,516.00	0.26	1,434.16
04.05.01.04.03.05	ZONA B-22				0.00
04.05.01.04.03.05	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	72.72	0.50	36.36
04.05.01.04.03.05	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	4,021.00	0.70	2,814.70
04.05.01.04.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	72.72	0.05	3.64
04.05.01.04.03.05	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	72.72	0.93	67.63
04.05.01.04.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	4,021.00	0.06	241.26
04.05.01.04.03.05	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	72.72	73.30	5,330.38
04.05.01.04.03.05	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,021.00	0.26	1,045.46
04.05.01.04.03.06	ZONA B-23				0.00
04.05.01.04.03.06	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	60.53	0.50	30.27
04.05.01.04.03.06	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	3,298.00	0.70	2,308.60
04.05.01.04.03.06	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	60.53	0.05	3.03
04.05.01.04.03.06	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	60.53	0.93	56.29
04.05.01.04.03.06	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	3,298.00	0.06	197.88
04.05.01.04.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	60.53	73.30	4,436.85
04.05.01.04.03.06	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,298.00	0.26	857.48
04.05.01.04.03.07	ZONA B-24				0.00
04.05.01.04.03.07	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	37.77	0.50	18.89
04.05.01.04.03.07	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	2,089.00	0.70	1,462.30
04.05.01.04.03.07	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	37.77	0.05	1.89
04.05.01.04.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	37.77	0.93	35.13
04.05.01.04.03.07	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	2,089.00	0.06	125.34
04.05.01.04.03.07	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	37.77	73.30	2,768.54
04.05.01.04.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,089.00	0.26	543.14
04.05.01.04.03.08	ZONA B-25				0.00
04.05.01.04.03.08	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.73	0.50	31.37
04.05.01.04.03.08	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	3,469.00	0.70	2,428.30
04.05.01.04.03.08	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	62.73	0.05	3.14
04.05.01.04.03.08	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	62.73	0.93	58.34
04.05.01.04.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	3,469.00	0.06	208.14
04.05.01.04.03.08	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	62.73	73.30	4,598.11
04.05.01.04.03.08	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,469.00	0.26	901.94
04.05.01.04.03.09	ZONA B-26				0.00
04.05.01.04.03.09	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	26.91	0.50	13.46
04.05.01.04.03.09	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	1,488.00	0.70	1,041.60
04.05.01.04.03.09	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	26.91	0.05	1.35
04.05.01.04.03.09	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	26.91	0.93	25.03
04.05.01.04.03.09	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	1,488.00	0.06	89.28
04.05.01.04.03.09	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	26.91	73.30	1,972.50
04.05.01.04.03.09	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,488.00	0.26	386.88
04.05.01.04.03.10	ZONA B-27				0.00
04.05.01.04.03.10	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	73.12	0.50	36.56
04.05.01.04.03.10	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	4,003.00	0.70	2,802.10
04.05.01.04.03.10	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	73.12	0.05	3.66
04.05.01.04.03.10	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	73.12	0.93	68.00
04.05.01.04.03.10	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTA	und	4,003.00	0.06	240.18

04.05.01.04.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	73.12	73.30	5,359.70
04.05.01.04.03.10	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,003.00	0.26	1,040.78
04.05.01.04.03.11	ZONA B-28				0.00
04.05.01.04.03.11	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	49.84	0.50	24.92
04.05.01.04.03.11	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	2,756.00	0.70	1,929.20
04.05.01.04.03.11	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	49.84	0.05	2.49
04.05.01.04.03.11	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	49.84	0.93	46.35
04.05.01.04.03.11	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	2,756.00	0.06	165.36
04.05.01.04.03.11	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	49.84	73.30	3,653.27
04.05.01.04.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,756.00	0.26	716.56
04.05.01.04.03.12	ZONA B-29				0.00
04.05.01.04.03.12	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	31.05	0.50	15.53
04.05.01.04.03.12	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	1,700.00	0.70	1,190.00
04.05.01.04.03.12	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAM	kg	31.05	0.05	1.55
04.05.01.04.03.12	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTAC	kg	31.05	0.93	28.88
04.05.01.04.03.12	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTAC	und	1,700.00	0.06	102.00
04.05.01.04.03.12	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	31.05	73.30	2,275.97
04.05.01.04.03.12	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,700.00	0.26	442.00
04.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - RECALCE				0.00
04.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	14.00	16.54	231.56
04.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	22.00	16.54	363.88
04.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	3.00	16.54	49.62
04.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	22.00	16.54	363.88
04.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	16.00	16.54	264.64
04.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	13.00	16.54	215.02
04.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	9.00	16.54	148.86
04.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	14.00	16.54	231.56
04.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	6.00	16.54	99.24
04.05.01.04.04.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	16.00	16.54	264.64
04.05.01.04.04.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	11.00	16.54	181.94
04.05.01.04.04.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-2	und	7.00	16.54	115.78
05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				0.00
05.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				0.00
05.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS				0.00
05.01.01.01	ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	m2	15.63	287.60	4,495.19
05.01.01.02	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS	glb	1.00	6,674.52	6,674.52
05.01.01.03	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIG	mes	37.00	1,853.00	68,561.00
05.01.01.04	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROS	mes	37.00	2,044.00	75,628.00
05.01.01.05	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES	mes	37.00	2,790.00	103,230.00
05.01.01.06	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	mes	37.00	2,850.00	105,450.00
05.01.02	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES				0.00
05.01.02.01	SUMINISTRO DE BANNERS DE SENSIBILIZACIÓN	glb	1.00	1,150.00	1,150.00
05.01.02.02	REGADO DEL TERRENO	mes	17.00	37,204.82	632,481.94
05.01.03	PROGRAMA DE CIERRE DE TRABAJOS				0.00
05.01.03.01	DESMONTAJE Y DESMOVILIZACION DE INSTALAC	glb	1.00	109,832.91	109,832.91
05.01.03.02	COBERTURADO DE ESPACIOS TEMPORALES	m2	47,580.13	22.47	1,069,125.52
05.01.04	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL				0.00
05.01.04.01	MONITOREO DE RUIDO Y SUELOS	glb	1.00	73,874.76	73,874.76
05.01.05	PROGRAMA DE CAPACITACIONES				0.00
05.01.05.01	CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA	glb	1.00	4,310.00	4,310.00
05.02	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				0.00
05.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	glb	1.00	206,748.50	206,748.50
05.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	12,587.00	12,587.00
05.02.03	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	glb	1.00	3,000.00	3,000.00
05.02.04	CARTILLA DE SEGURIDAD	glb	1.00	2,800.00	2,800.00
05.02.05	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	4,310.00	4,310.00

05.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCI	glb	1.00	9,384.93	9,384.93
06	PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO				0.00
06.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	glb	1.00	364,894.09	364,894.09
COSTO DIRECTO					33,346,468.48
GASTOS GENERALES					10,494,656.26
UTILIDAD					3,334,646.89
SUBTOTAL					47,175,771.63
IGV			18.00%		8,491,638.89
TOTAL					55,667,410.52







LICITACIÓN PUBLICA N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Postor: CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA (PAMARO E.I.R.L. - INCIMI S.A.C. - SERPICO E.I.R.L.)

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	ACTIVOS MINEROS SAC	OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCCHA Y QUEBRADA CARANACUNCA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, CARAMPOMA, HUAROCHIRI, LIMA	CONTRATO GL-C-048-2021	10/12/2021	SERPICO EIRL	S/.130,315,993.19	1	65,157,996.60	SI PRESENTA PAG 99 AL 127 ACOMPaña CONTRATO DE CONSORCIO	PRESENTA ACTA DE RECEPCION DE OBRA PAG 128 AL 131 FECHA DOCUMENTO 28/08/2024		CONTRATO EN CONSORCIO SERPICO EIRL 50% PARTICIPACION
2	ACTIVOS MINEROS SAC	OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA PARTE MEDIA DE LA QUEBRADA CHACTANI DE LA CUENCA IILPA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA ALADINO VI MAÑAZO, PUNO	CONTRATO GL-C-013-2020	19/06/2020	SERPICO EIRL	S/.31,347,290.55	1	18,808,374.33	SI PRESENTA PAG 133 AL 161 ACOMPaña CONTRATO DE CONSORCIO	PRESENTA ACTA DE RECEPCION DE OBRA PAG 162 AL 182 FECHA DOCUMENTO 02/09/2022		CONTRATO EN CONSORCIO SERPICO EIRL 60% PARTICIPACION
						TOTAL FACTURACIÓN		83,966,370.93	CUMPLE CON LAS BASES			

Requisitos:
El postor debe acreditar UN MONTO FACTURADO ACUMULADO equivalente a CINCUENTA Y TRES MILLONES CON 00/100 SOLES (S/ 53'000,000.00), en la ejecución de obras similares y/o iguales, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.
Se considerará obra similar y/o iguales a:
a)Obras de forestación o reforestación o revegetación o arborización o silvicultura; y/o
b)Obras de Recuperación o tratamiento o mejoramiento de suelos contaminados a través de fitorremediación o biorremediación o prácticas forestales o silvicultura; y/o
c)Obras de Remediación o recuperación o mejoramiento o restauración de áreas y/o suelos degradados por pasivos ambientales; y/o
d)Obras de Restauración ecológica del paisaje o remediación de los servicios ecosistémicos.

Acreditación:
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de:
(i)contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; o
(ii)contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
(iii)contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución;

SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA

Santiago de Surco, 24 de junio de 2025

CARTA N° 01-2025/CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA-RL

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Calle Domingo Elías N°150
Miraflores - Lima

Presente. -

Atención : Sres. del comité de selección del proceso de Licitación
Pública N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1
Asunto : Respuesta a Solicitud de reducción de oferta económica
Referencia : Carta N° 007-CS-LP-SM-1-2025-AMSAC-1

De nuestra consideración:

Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para dar respuesta a su solicitud de reducción de oferta económica del proceso N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1, con respecto a ello, queremos precisar que nuestra oferta económica supera el valor referencial aprobado para dicha contratación, por los siguientes motivos:

1. El expediente técnico, en su sección de DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD, se detalla el PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO AUXILIAR, el cual, en base a nuestra experiencia en obras de similar magnitud, resulta insuficiente, por lo que se requerirá un 30% más, en cantidad de personal dicho personal, obteniendo así, un costo de personal superior al considerado en el expediente técnico.
2. El expediente técnico, en su sección de DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD, contempla un costo de la póliza CAR de S/ 249,610.47 (más IGV), sin embargo, mi representada ha realizado diversas cotizaciones para el tipo de obra y periodo de ejecución, teniendo como la mas conveniente, una póliza cuyo costo es de S/ 714,702.56 (inc. IGV), llegando a un sobre costo de S/ 420,162.21.
3. Las bases integradas de la LP-SM-1-2025-AMSAC-1, indican que el plazo de ejecución de la obra es de 1,110 días calendario (37 meses), por ello, es necesario tomar en cuenta el costo financiero de encaje para cubrir el monto de retención de


ENRIQUE PEDREROS CAJAS-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA

Av. El Derby 250 Int.1242 Santiago de Surco - Lima

SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA

fiel cumplimiento, cuyo encaje seria del 30% del monto de fiel cumplimiento(10% del monto total del contrato), con una tasa del 20% anual, llegando así a un costo incurrido de S/ 336,022.27 por cada año, haciendo un total de S/ 1,036,068.65 por costos financieros para todo el periodo de obra.

4. Además, según la normativa vigente, es obligatorio la implementación de la JRD, cuyo costo mensual (honorario del adjudicador y tasa administrativa), estimamos sería de S/ 27,364.33, haciendo esto, un costo total incurrido de S/ 1,012,480.16 para todo el periodo de obra, siendo el 50% asumido por el Contratista, cuyo monto equivalente asciende a S/ 506,240.08. Este monto, no forma parte del costo directo, ni de los gastos generales y deberá ser asumido por el Contratista.


De los puntos anteriores se puede apreciar que existen costos de obra no considerados en el expediente técnico, los que se aprecian en el siguiente cuadro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)
1.00	PÓLIZA CAR	420,162.21
2.00	COSTO FINANCIERO	1,120,074.22
3.00	JRD	506,240.08
TOTAL		2,046,476.50

Finalmente, el monto no considerado en el expediente técnico, que asciende a S/ 2,046,476.50, representa el 6.14% del costo directo (S/ 33,346,468.87) de nuestra oferta económica inicial y el 3.86% del valor referencial (S/ 56,003,710.98), lo cual sustenta que nuestra oferta económica haya superado el valor referencial. Sin embargo, con el fin ajustar **nuestra oferta económica, hemos realizado algunos cambios, obteniendo así, una nueva oferta económica final de S/55,667,410.98 (actualizada), la cual se sustenta en el Anexo N°6 que se encuentra adjunta.**

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Atentamente,



ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



Devolvemos vida al planeta

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

MEMORANDO N° 004-2025-CS/LP-1-2025	
PARA	Antonio Montenegro C., Gerente General
ASUNTO	Aprobación de monto adicional para otorgar buena pro Licitación Pública N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1 Ejecución de Obra: Recuperación de suelos en la zona rural del centro poblado Huaynacancha, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín
REFERENCIA	a) Memorando N° 260-2025-GAF – Certificación presupuestal b) Memorando N° 245-2025-GO – Evaluación técnica económica c) Informe N° 006-2025-GO – Opinión técnica económica
FECHA	27 de junio del 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitar la aprobación del monto adicional necesario para contratar la ejecución de la obra en referencia, conforme a lo establecido en el artículo 68 del Reglamento de la Ley N.º 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

A continuación, se detalla el sustento correspondiente:

1. Presentación de propuestas:

Durante la etapa de presentación de propuestas, se recibieron las siguientes:

- Consortio San Andrés de Huaynacancha (PAMARO E.I.R.L. - INCIMI S.A.C. - SERPICO E.I.R.L.)
- Consortio Ingeniería Yauli (E.I.G.R. Contratistas SRL - AYQ Ingeniería Construcción y SSGG S.R.L.)

2. Evaluación técnica y económica:

Del proceso de admisión y evaluación, se obtuvo el siguiente resultado:

- El Consortio Ingeniería Yauli fue descalificado por no presentar su oferta técnica ni los documentos obligatorios para la admisión, habiendo presentado únicamente su oferta económica.
- La propuesta del Consortio San Andrés de Huaynacancha cumplió con todos los requisitos de admisión y calificación, por lo que fue admitida.

3. Evaluación económica:

La única propuesta admitida superaba el valor referencial, por lo que se solicitó la reducción de la oferta económica mediante la Carta N.º 007-CS-LP-SM-1-2025-AMSAC-1, en concordancia con el numeral 68.3 del artículo 68.



Devolvemos vida al planeta

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Oferta económica inicial: S/ 56,003,710.98 (105.51% del valor referencial)

4. Nueva propuesta económica:

En respuesta, el postor presentó una nueva oferta, la cual aún excedía el valor referencial. En atención al numeral 68.4 del artículo 68, se procedió a solicitar la certificación presupuestal adicional a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Concepto	Monto	Porcentaje
Monto aprobado (Exp. Técnica)	S/ 53,080,375.74	100.00%
Propuesta del postor	S/ 55,667,410.98	104.87%
Diferencia	(+) S/ 2,587,035.24	(+) 4.87%

5. Disponibilidad presupuestal:

Mediante el documento de referencia a), la Gerencia de Administración y Finanzas confirmó la disponibilidad de presupuesto adicional para cubrir la diferencia de S/ 2,587,035.24.

6. Validación técnica:

Asimismo, se solicitó apoyo técnico a la Gerencia de Operaciones para validar la propuesta económica del postor, conforme a las justificaciones presentadas en su Carta N.º 01-2025/CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA-RL, en la cual se exponen los motivos que impiden un mayor ajuste en la oferta.

Mediante el documento de referencia c), la Gerencia de Operaciones concluye que los argumentos expuestos por el postor están dentro de los márgenes de razonabilidad, debidamente sustentados técnica y financieramente. Además, La nueva propuesta económica de S/ 55,667,410.98, que supera el valor referencial en 4.87 %, resulta razonable y técnicamente válida sin comprometer la viabilidad del proyecto.

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento del numeral 68.5 del artículo 68 del Reglamento de la Ley N.º 30225, solicitamos su aprobación o denegatoria respecto a la diferencia señalada, toda vez que se cuenta con la disponibilidad presupuestal para cubrir el monto adicional de S/ 2,587,035.24, equivalente al 4.87% del presupuesto aprobado en el expediente técnico

Atentamente,



Devolvemos vida al planeta

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Manuel Quino Ordoñez
Miembro del Comité

Wenceslao Colca Hidalgo
Miembro del Comité

Edison Ventura Cabana
Miembro del Comité

Se adjunta:

- Memorando N° 260-2025-GAF
- Memorando N° 245-2025-GO
- Informe N° 006-2025-GO

Aprobación:

Antonio Montenegro Criado
Gerente General

SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA

Santiago de Surco, 24 de junio de 2025

CARTA N° 01-2025/CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA-RL

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Calle Domingo Elías N°150
Miraflores - Lima

Presente. -

Atención : Sres. del comité de selección del proceso de Licitación
Pública N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1
Asunto : Respuesta a Solicitud de reducción de oferta económica
Referencia : Carta N° 007-CS-LP-SM-1-2025-AMSAC-1

De nuestra consideración:

Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para dar respuesta a su solicitud de reducción de oferta económica del proceso N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1, con respecto a ello, queremos precisar que nuestra oferta económica supera el valor referencial aprobado para dicha contratación, por los siguientes motivos:

1. El expediente técnico, en su sección de DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD, se detalla el PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO AUXILIAR, el cual, en base a nuestra experiencia en obras de similar magnitud, resulta insuficiente, por lo que se requerirá un 30% más, en cantidad de personal dicho personal, obteniendo así, un costo de personal superior al considerado en el expediente técnico.
2. El expediente técnico, en su sección de DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD, contempla un costo de la póliza CAR de S/ 249,610.47 (más IGV), sin embargo, mi representada ha realizado diversas cotizaciones para el tipo de obra y periodo de ejecución, teniendo como la mas conveniente, una póliza cuyo costo es de S/ 714,702.56 (inc. IGV), llegando a un sobre costo de S/ 420,162.21.
3. Las bases integradas de la LP-SM-1-2025-AMSAC-1, indican que el plazo de ejecución de la obra es de 1,110 días calendario (37 meses), por ello, es necesario tomar en cuenta el costo financiero de encaje para cubrir el monto de retención de


ENRIQUE PEDREROS CAJAS-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA

Av. El Derby 250 Int.1242 Santiago de Surco - Lima

SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA

fiel cumplimiento, cuyo encaje seria del 30% del monto de fiel cumplimiento(10% del monto total del contrato), con una tasa del 20% anual, llegando así a un costo incurrido de S/ 336,022.27 por cada año, haciendo un total de S/ 1,036,068.65 por costos financieros para todo el periodo de obra.

- Además, según la normativa vigente, es obligatorio la implementación de la JRD, cuyo costo mensual (honorario del adjudicador y tasa administrativa), estimamos sería de S/ 27,364.33, haciendo esto, un costo total incurrido de S/ 1,012,480.16 para todo el periodo de obra, siendo el 50% asumido por el Contratista, cuyo monto equivalente asciende a S/ 506,240.08. Este monto, no forma parte del costo directo, ni de los gastos generales y deberá ser asumido por el Contratista.

De los puntos anteriores se puede apreciar que existen costos de obra no considerados en el expediente técnico, los que se aprecian en el siguiente cuadro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)
1.00	PÓLIZA CAR	420,162.21
2.00	COSTO FINANCIERO	1,120,074.22
3.00	JRD	506,240.08
TOTAL		2,046,476.50

Finalmente, el monto no considerado en el expediente técnico, que asciende a S/ 2,046,476.50, representa el 6.14% del costo directo (S/ 33,346,468.87) de nuestra oferta económica inicial y el 3.86% del valor referencial (S/ 56,003,710.98), lo cual sustenta que nuestra oferta económica haya superado el valor referencial. Sin embargo, con el fin ajustar **nuestra oferta económica, hemos realizado algunos cambios, obteniendo así, una nueva oferta económica final de S/55,667,410.98 (actualizada), la cual se sustenta en el Anexo N°6 que se encuentra adjunta.**

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Atentamente,


ENRIQUE PEDREROS CAJIA-MAGUIÑA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA



Devolvemos vida al planeta

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

MEMORANDO N° 260-2025-GAF	
Para	Manuel Quino Ordoñez, Miembro del Comité
Asunto	Certificación de Crédito presupuestario – Licitación Publica N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1 “Ejecución de Obra: Recuperación de suelos en la zona rural del centro poblado Huaynacancha, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín”
Referencia	a. Memorando 020-2025-GAF/TES de fecha 26 de junio de 2025 b. Memorando N°002-2025-CS/LP-1-2025 del 24 de junio del 2025
Fecha	26 de junio de 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia (b) en la cual el comité de selección solicita certificación de crédito presupuestal adicional correspondiente a la Ejecución de Obra: Recuperación de suelos en la zona rural del centro poblado Huaynacancha, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín”

Al respecto en dicho documento se comunica que la oferta económica presentada por el postor (S/ 55,667,410.98) supera en 4.87% (+S/ 2,587,035.24) respecto al monto del presupuesto aprobado (S/ 53,080,375.74) del año 2025.

En ese sentido, de acuerdo con la evaluación realizada en el documento de la referencia (a), se informa que se cuenta con la disponibilidad presupuestal adicional requerida para cubrir la diferencia señalada.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

Julio Temple Aguilar

Gerente de Administración y Finanzas



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Devolvemos vida al planeta

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

MEMORANDO N° 245-2025-GO	
Para	Manuel Quino Miembro de Comité Edison Ventura Miembro de Comité Wenceslao Colca Miembro de Comité
Asunto	OPINIÓN TÉCNICA ECONÓMICA Licitación Pública N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1 Ejecución de Obra: Recuperación de suelos en la zona rural del centro poblado Huaynacancha, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín
Referencia	Memorando N°003-2025-CS/LP-1-2025
Fecha	27 de junio del 2025

Me dirijo a ustedes en atención al documento de la referencia, mediante el cual se solicita opinión técnica al suscrito. Al respecto, adjunto el Informe N.º 006-2025-GO, en el cual, tras el análisis de los conceptos adicionales presentados por el Consorcio San Andrés de Huaynacancha, se concluye que los argumentos expuestos se encuentran dentro de márgenes de razonabilidad, y cuentan con el debido sustento técnico y financiero.

En ese sentido, remito el informe mencionado para su consideración, a fin de validar la oferta económica final del postor, la cual queda sujeta a la aprobación del Titular de la Entidad y a la correspondiente certificación presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral 68.4 del Reglamento.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

Ing. Oscar Ysmael Ormeño Zender

Gerente de Operaciones

C.c.

- GAF



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29
Central: (+511) 2049000 - www.amsac.pe

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

INFORME N° 006-2025-GO	
PARA	Comité de Selección Licitación Pública N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1
ASUNTO	OPINIÓN TÉCNICA ECONÓMICA Licitación Pública N° LP-SM-1-2025-AMSAC-1 Ejecución de Obra: Recuperación de suelos en la zona rural del centro poblado Huaynacancha, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín
REFERENCIA	Memorando N°003-2025-CS/LP-1-2025
FECHA	25 de junio de 2025

El presente informe tiene por finalidad emitir opinión técnica sobre la razonabilidad del incremento de la oferta económica presentada por el postor Consorcio San Andrés de Huaynacancha, en el marco del proceso de licitación pública en referencia, a fin de determinar si los conceptos adicionales incluidos están técnica y financieramente justificados.

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 17 de marzo del 2025, se convoca el proceso de selección LP-SM-1-2025-AMSAC-1, referida a la ejecución de la obra “Recuperación de suelos en la zona rural del centro poblado Huaynacancha, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín”.
- 1.2 Con fecha 24 de junio de 2025, el Consorcio San Andrés de Huaynacancha remitió la Carta N.º 01-2025, en la cual responde al requerimiento de reducción de su oferta económica para el proceso de licitación N.º LP-SM-1-2025-AMSAC-1. En dicho documento, el postor sustenta los motivos que justifican que su propuesta económica exceda el valor referencial aprobado.
- 1.3 Mediante Memorando N.º 003-2025-CS/LP-1-2025, el Comité de Selección solicitó el apoyo técnico de la Gerencia de Operaciones, conforme a lo dispuesto en el numeral 46.4 del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N.º 30225, para evaluar la razonabilidad de la oferta económica final.

2. ANÁLISIS DE LA ULTIMA OFERTA ECONOMICA REMITIDA POR EL POSTOR

- 2.1 Se ha realizado un cuadro comparativo entre el valor referencial del proceso y la oferta económica última alcanzada por el postor Consorcio San Andrés de Huaynacancha, el cual se presenta a continuación:

Concepto	Valor Referencial (S/.)	Ultima oferta del Postor (S/.)	Diferencias
Costo Directo	31,103,367.61	33,346,468.87	+ 2,243,101.26
Gastos Generales	11,391,732.25	10,494,656.26	-50,698.51
Utilidad	2,488,269.41	3,334,646.89	
Sub total	44,983,369.27	47,175,772.02	+ 394,632.49
IGV	8,097,006.47	8,491,638.96	
Presupuesto Total	53,080,375.74	55,667,410.98	+ 2,587,035.24



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29
Central: (+511) 2049000 - www.amsac.pe

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

A partir del cuadro anterior, se procede a evaluar las variaciones entre el valor referencial y la última oferta económica presentada por el postor:

- El costo directo propuesto de la última oferta económica del postor excede al contemplado en el expediente técnico de obra en S/. 2,243,101.26.
- Respecto a los gastos generales y la utilidad, el monto ofertado por el postor se sitúa por debajo del valor establecido en el expediente técnico de obra en S/. 50,698.51.
- Las variaciones indicadas en los puntos anteriores impactan también en el cálculo del IGV, registrándose un incremento de S/. 394,632.49.
- En conjunto, el incremento total de la oferta económica del postor respecto al valor referencial asciende a S/. 2,587,035.24.

2.2 Del análisis anterior, el mayor incremento se encuentra en el costo directo, por lo que se ha procedido a revisar las principales variaciones que ocurren en la hoja de presupuesto y se muestran en el siguiente cuadro:

Partida	Und	PU Exp. Tec. (S/.)	PU postor (S/.)	Incremento sobre valor ref. (S/.)	Incidencia sobre valor Ref. (%)
Cerco Temporal	m	41.86	58.45	842,898.42	38%
Corte en roca con equipo	m3	15.39	53.24	291,898.07	13%
Movilización y desmovilización	glb	336,198.30	586,050.00	249,851.70	11%
Aplicación de enmienda de cal	ton	890.74	960.98	220,555.68	10%
Campamento y Almacenes	glb	610,714.59	785,263.95	174,549.36	8%
Limpieza de terreno	m2	2.53	5.50	156,026.05	7%
Otros	--	---	---	307,321.98	14%

A partir del cuadro anterior, se procede a evaluar las variaciones de las principales partidas que generan incremento en el costo directo de la oferta económica del postor versus el valor referencial:

- El precio unitario del cerco temporal se incrementa de S/. 41.86 a S/. 58.46 por metro, lo que representa una variación de S/. 16.48. Este incremento resulta razonable considerando las dificultades logísticas propias de la zona de intervención, mano de obra local, así como las extensas distancias que deben recorrerse para su instalación, lo cual incide directamente en los rendimientos y costos de ejecución. Cabe destacar, además, que el proyecto contempla la instalación de 50 kilómetros de este cerco, cuya función es proteger las áreas revegetadas frente al ingreso de animales u otros agentes externos que podrían afectar negativamente el proceso de revegetación.
- El precio unitario del corte en roca con equipo se incrementa de S/. 15.39 a S/. 53.24 por metro cúbico, lo que representa una variación de S/. 37.85. Usualmente, esta variación esta asociada a las condiciones geológicas de la zona de intervención, como la presencia de roca fracturada o roca dura, factores que inciden directamente en los costos de ejecución. De acuerdo con estudios de mercado, los precios para esta actividad varían entre S/ 17.00 y S/ 300.00 por metro cúbico. En ese contexto, el precio ofertado por el postor se ubica dentro del tercio inferior de dicho rango, por lo que se considera técnicamente razonable.



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29
Central: (+511) 2049000 - www.amsac.pe

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- En relación con la actividad de aplicación de enmienda de cal, su precio unitario pasa de S/. 890.74 a S/. 960.98 por tonelada instalada, lo que representa una variación de S/. 70.24. Este incremento podría atribuirse a los rendimientos asociados a la mano de obra requerida para su ejecución, considerando que el expediente técnico estimó que un peón puede aplicar 800 kg de cal por jornada laboral.
- Las variaciones en la partida de movilización y desmovilización de equipos pueden originarse comúnmente por criterios relacionados con la calidad del servicio, requerimientos de seguros durante el traslado, tiempos de espera y condiciones logísticas específicas.
- En cuanto a la partida de campamento y almacenes, las variaciones que pudieran presentarse suelen deberse al cumplimiento de requisitos técnicos y normativos exigidos para su instalación y funcionamiento durante la ejecución de la obra.

3. SOBRE LOS MOTIVOS QUE INDICA EL POSTOR SU OFERTA ECONOMICA

3.1 Diferencia en el costo de la Póliza CAR

El expediente técnico contempla un monto de S/ 249,610.47, mientras que el consorcio cotiza una póliza por S/ 714,702.56 (inc. IGV) resultando un incremento de S/ 420,162.21. El mayor costo se justifica por el tipo de obra, la duración del proyecto y condiciones del mercado. Este sobrecosto es consistente con los precios actuales del mercado de seguros para obras de larga duración (37 meses) y de mediano a alto riesgo.

3.2 Costos financieros por encaje de retención

El cálculo del encaje por retención (30 % del monto de fiel cumplimiento a una tasa del 20 % anual) genera un costo anual de S/ 336,022.27 y de S/ 1,036,068.65 por todo el periodo de obra. Este concepto no fue previsto en el expediente y responde a una práctica común en contratos de larga duración con retenciones prolongadas.

3.3 Implementación obligatoria de la JRD

El postor estima S/ 27,364.33 mensuales, lo que equivale a S/ 1,012,480.16 por todo el periodo, de los cuales asume el 50 % (S/ 506,240.08). La participación de la Junta de Resolución de Disputas (JRD) es obligatoria según normativa vigente y, aunque no se incorpora como parte del costo directo en el expediente, es un gasto real para el contratista que ejecute la obra.

3.4 Adicionalmente, el postor reporta un incremento en personal técnico administrativo auxiliar necesario por la magnitud del proyecto para lo cual propone un incremento del 30% respecto a lo estimado. Este ajuste es razonable si se considera, la magnitud y duración del proyecto (1,110 días calendario / 37 meses) y la necesidad operativa de contar con un mayor soporte técnico y administrativo durante la ejecución de la obra responde a la obligación de garantizar la continuidad en las actividades de seguimiento y control. En ese sentido, se requiere cubrir los puestos del personal staff contemplado en el expediente técnico durante sus días de descanso, a fin de no afectar el cumplimiento de los requisitos contractuales y el desarrollo sostenido de los trabajos.



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29
Central: (+511) 2049000 - www.amsac.pe

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

4. **CONCLUSIONES**

Tras el análisis de los conceptos adicionales presentados por el Consorcio San Andrés de Huaynacancha, se concluye que:

- a) Los argumentos expuestos están dentro de los márgenes de razonabilidad, debidamente sustentados técnica y financieramente.
- b) Los costos adicionales son reales y verificables, derivados de las características del proyecto exigencias normativas (JRD), condiciones del mercado (seguros) y prácticas financieras razonables (encaje por retención).
- c) La nueva propuesta económica de S/ 55,667,410.98, que supera el valor referencial en 4.87 %, resulta razonable y técnicamente válida sin comprometer la viabilidad del proyecto.

Por tanto, se recomienda considerar procedente la validación de la oferta económica final del postor, quedando sujeta a la aprobación del Titular de la Entidad y a la certificación presupuestal correspondiente, conforme al numeral 68.4 del Reglamento.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

Ing. Oscar Ysmael Ormeño Zender
Gerente de Operaciones

CC.

- JDGO, JDIP
- Adj.: Análisis de la variación económica con respecto al valor referencial

INCIMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Vigentes:

BIENES

SERVICIOS

EJECUTOR DE OBRA

CONSULTOR DE OBRA

RUC (*) : 20604346011

Teléfono (*) : 997949075

Email (*) : kquiroz@incimi.com

Domicilio (**) : LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO

CMC (*) : S/ 880,625,001.09

CLC (*) : S/ 800,112,701.68

Estado (**) : ACTIVO

Condición (**) : HABIDO

Tipo de Contribuyente (**) : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Especialidades (*):

CATEGORÍA A

Consultoría en obras de saneamiento y afines

CATEGORÍA A

Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines

CATEGORÍA A

Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines

CATEGORÍA A

Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines

CATEGORÍA A

Consultoría en obras viales, puertos y afines

Ver menos ^



IMPLEMENTACIÓN DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N.º 009-2025-EF, el OECE informa mediante comunicado la fecha a partir de cuándo se realizará la verificación de cada uno de los impedimentos detallados en el numeral 31.2 del artículo 31 de la Ley, exclusivamente en la Ficha Única del Proveedor (FUP).

De acuerdo con la Séptima Disposición Complementaria Transitoria de la citada Ley, en tanto culmine el proceso de implementación de la validación de impedimentos en la FUP del RNP, la verificación de no existencia de los impedimentos indicados en el párrafo 30.1 del artículo 30 de la Ley, se realiza mediante la presentación de la declaración jurada de no encontrarse impedido para ser participante, postor, contratista o subcontratista.

[\(Clic aquí para ver Información de impedimentos con la Ley 30225, LCE\)](#)



IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO VALORATIVO DE LA REPUTACIÓN DE LOS PROVEEDORES

De conformidad con la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N.º 009-2025-EF, la culminación de la implementación del Mecanismo Valorativo de la Reputación de los Proveedores, será informada por el OECE mediante comunicado.

<div>0</div> <div>Sanciones del TCP</div>	<div>0</div> <div>Penalidades</div>
<div>0</div> <div>Inhabilitación por Mandato Judicial</div>	<div>0</div> <div>Inhabilitación Administrativa</div>

La información de sancionados por Tribunal de Contrataciones Públicas corresponde a los últimos 5 años.

La información de Inhabilitaciones por Mandato judicial, corresponde al tiempo que se establece en la sentencia.

Las penalidades corresponden a los últimos 4 años.

● Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

JUAPE CHAMAYA DANNER ALEKSEI

Tipo de Documento: D.N.I. - 10666348

QUIROZ LAZO KAREN MELISSA

Tipo de Documento: D.N.I. - 10789629

Representantes

JUAPE CHAMAYA DANNER ALEKSEI

Tipo de Documento: D.N.I. - 10666348

OYOLA GONZALES PAVEL CAMILO

Tipo de Documento: D.N.I. - 10516759

Ver todos >

Órganos de Administración

JUAPE CHAMAYA DANNER ALEKSEI

Tipo de Documento: D.N.I. - 10666348

CARGO: Gerente General

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

● Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles

Listado del BID de empresas y personas sancionadas

● Registro de personas sancionadas por organismos facultados por ley

Registro Nacional de Abogados Sancionados Por Mala Práctica Profesional - RNAS

https://apps.oece.gob.pe/perfilprov-ui/ficha/20604346011

2/3

• Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNPExperiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

 [Imprime Constancia RNP](#) 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo “Chequea tu contratista”. Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



COPYRIGHT 2018

PAMARO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Vigentes:

BIENES

SERVICIOS

EJECUTOR DE OBRA

No vigentes:

CONSULTOR DE OBRA

- RUC (*)

 : 20529234504
- Teléfono (*)

 : 954779007
- Email (*)

 : contabilidad@pamaro.com.pe
- Domicilio (**)

 : LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO
- CMC (*)

 : S/ 789,173,440.93
- CLC (*)

 : S/ 787,696,900.72
- Estado (**)

 : ACTIVO
- Condición (**)

 : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**)

 : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

- Especialidades (*):
- CATEGORÍA A

 Consultoría en obras de saneamiento y afines
- CATEGORÍA A

 Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines
- CATEGORÍA A

 Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines
- CATEGORÍA A

 Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines
- CATEGORÍA A

 Consultoría en obras viales, puertos y afines


Ver menos ^



IMPLEMENTACIÓN DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N.º 009-2025-EF, el OECE informa mediante comunicado la fecha a partir de cuándo se realizará la verificación de cada uno de los impedimentos detallados en el numeral 31.2 del artículo 31 de la Ley, exclusivamente en la Ficha Única del Proveedor (FUP).

De acuerdo con la Séptima Disposición Complementaria Transitoria de la citada Ley, en tanto culmine el proceso de implementación de la validación de impedimentos en la FUP del RNP, la verificación de no existencia de los impedimentos indicados en el párrafo 30.1 del artículo 30 de la Ley, se realiza mediante la presentación de la declaración jurada de no encontrarse impedido para ser participante, postor, contratista o subcontratista.



IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO VALORATIVO DE LA REPUTACIÓN DE LOS PROVEEDORES

De conformidad con la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N.º 009-2025-EF, la culminación de la implementación del Mecanismo Valorativo de la Reputación de los Proveedores, será informada por el OECE mediante comunicado.

<div>0</div> <div>Sanciones del TCP</div>	<div>0</div> <div>Penalidades</div>
<div>0</div> <div>Inhabilitación por Mandato Judicial</div>	<div>0</div> <div>Inhabilitación Administrativa</div>

La información de sancionados por Tribunal de Contrataciones Públicas corresponde a los últimos 5 años.

La información de Inhabilitaciones por Mandato judicial, corresponde al tiempo que se establece en la sentencia.

Las penalidades corresponden a los últimos 4 años.

● Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

OYOLA GONZALES PAVEL CAMILO

Tipo de Documento: D.N.I. - 10516759

Representantes

OYOLA GONZALES PAVEL CAMILO

Tipo de Documento: D.N.I. - 10516759

Órganos de Administración

OYOLA GONZALES PAVEL CAMILO

Tipo de Documento: D.N.I. - 10516759

CARGO: Titular - Gerente

Fuentes:
(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

- Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles

Listado del BID de empresas y personas sancionadas
- Registro de personas sancionadas por organismos facultados por ley

Registro Nacional de Abogados Sancionados Por Mala Práctica Profesional - RNAS
- Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNPExperiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

 **Imprime Constancia RNP** 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo “Chequea tu contratista”. Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



COPYRIGHT 2018

SERPICO E.I.R.L.

Vigentes:

SERVICIOS

EJECUTOR DE OBRA

No vigentes:

BIENES

- **RUC (*)** : 20452587182
- 📞

Teléfono (*) : 056218180
- ✉

Email (*) : serpico_eirl@yahoo.es
- **Domicilio (**)** : ICA / ICA / ICA
- **CMC (*)** : S/ 98,472,179.96
- **CLC (*)** : S/ 66,595,288.22
- **Estado (**)** : ACTIVO
- **Condición (**)** : HABIDO
- **Tipo de Contribuyente (**)** : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Ver menos ^



IMPLEMENTACIÓN DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N.º 009-2025-EF, el OECE informa mediante comunicado la fecha a partir de cuándo se realizará la verificación de cada uno de los impedimentos detallados en el numeral 31.2 del artículo 31 de la Ley, exclusivamente en la Ficha Única del Proveedor (FUP).

De acuerdo con la Séptima Disposición Complementaria Transitoria de la citada Ley, en tanto culmine el proceso de implementación de la validación de impedimentos en la FUP del RNP, la verificación de no existencia de los impedimentos indicados en el párrafo 30.1 del artículo 30 de la Ley, se realiza mediante la presentación de la declaración jurada de no encontrarse impedido para ser participante, postor, contratista o subcontratista.



IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO VALORATIVO DE LA REPUTACIÓN DE LOS PROVEEDORES

De conformidad con la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N.º 009-2025-EF, la culminación de la implementación del Mecanismo Valorativo de la Reputación de los Proveedores, será informada por el OECE mediante comunicado.

0

Sanciones del TCP

0

Penalidades

0

Inhabilitación por
Mandato Judicial

0

Inhabilitación
Administrativa

La información de sancionados por Tribunal de Contrataciones Públicas corresponde a los últimos 5 años.

La información de Inhabilitaciones por Mandato judicial, corresponde al tiempo que se establece en la sentencia.

Las penalidades corresponden a los últimos 4 años.

● Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

No tiene socios

Representantes

PINEDA SORIA JOSE ROGER

Tipo de Documento: D.N.I. - 21503470

Órganos de Administración

PINEDA SORIA JOSE ROGER

Tipo de Documento: D.N.I. - 21503470

CARGO: Titular - Gerente

Fuentes:
(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

● Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles

Listado del BID de empresas y personas sancionadas

● Registro de personas sancionadas por organismos facultados por ley

Registro Nacional de Abogados Sancionados Por Mala Práctica Profesional - RNAS

● Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNP

Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

Ver Detalle

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

https://apps.oece.gob.pe/perfilprov-ui/ficha/20452587182

2/3

[Ver Detalle](#)

 [Imprime Constancia RNP](#) 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo “Chequea tu contratista”. Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



COPYRIGHT 2018