

32

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/05/2024
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA-ABRA ALEGRIA-SHOTOJ-PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA-HUÁNUCO" CON CUI N° 2164917.
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	131
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código
		2164917
		Documento que declaró la viabilidad
		-



2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO
--

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 000957-2024-GRH/GRI/SGE	Fecha de recepción	6/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Consignar una síntesis de las observaciones						
-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		NINGUNO						
		-						
		-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								

134

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo

ESTRUCTURA DE COSTOS						
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA ABRA ALEGRIA-SHOTOJ-PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA HUANUCO"						
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIO UNITARIO (S/.)	SUB TOTAL (S/.)
1.0.0	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO					S/ 458,500.00
1.1	Jefe de Proyecto	mes	1	5	S/ 15,000.00	S/ 75,000.00
1.2	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	1	2.5	S/ 12,000.00	S/ 30,000.00
1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Pavimentos	mes	1	2.5	S/ 12,000.00	S/ 30,000.00
1.4	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	mes	1	2.5	S/ 12,000.00	S/ 30,000.00
1.5	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	mes	1	2.5	S/ 12,000.00	S/ 30,000.00
1.6	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	mes	1	2.5	S/ 12,000.00	S/ 30,000.00
1.7	Especialista en Impacto Vial	mes	1	1.5	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00
1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto	mes	1	1.5	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00
1.9	Especialista en Evaluacion de Riesgos y Vulnerabilidad	mes	1	3	S/ 11,000.00	S/ 33,000.00
1.10	Especialista Ambiental	mes	1	3	S/ 12,000.00	S/ 36,000.00
1.11	Especialista en Seguridad de Obras y Salud Ocupacional	mes	1	1.5	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00
1.12	Especialista en Liberacion de Predios y Afectaciones	mes	1	5	S/ 11,000.00	S/ 55,000.00
1.13	Especialista en Impacto Social	mes	1	1.5	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00
1.14	Especialista en Arqueología	mes	1	1.5	S/ 7,000.00	S/ 10,500.00
1.15	Especialista en Gestion de Informacion	mes	1	5	S/ 9,000.00	S/ 45,000.00
2.0.0	PERSONAL DE APOYO					S/ 103,000.00
2.1	Asistente de Jefe de Proyecto	mes	1	5	S/ 8,000.00	S/ 40,000.00
2.2	Asistente en Topografía, Trazo y Diseño Vial	mes	1	2.5	S/ 8,000.00	S/ 20,000.00
2.3	Cadistas	mes	2	3	S/ 6,000.00	S/ 36,000.00
2.4	Chofer	mes	1	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00

CONSULTOR DE OBRAS

CIF 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. CESAR VALLEJO MZ. B LT. 16/

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C. 20909



ESTRUCTURA DE COSTOS



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA- ABRA ALEGRIA-SHOTOJ-PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA-HUANUCO"

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIO UNITARIO (S/.)	SUB TOTAL (S/.)
3.0.0	PERSONAL TÉCNICO					85,000.00
3.1	Digitador y Edición de Texto	mes	1	5	S/ 5,000.00	S/ 25,000.00
3.2	Administrador	mes	1	5	S/ 6,000.00	S/ 30,000.00
3.3	Topografo	mes	1	2.5	S/ 6,000.00	S/ 15,000.00
3.4	Secretaria	mes	1	5	S/ 3,000.00	S/ 15,000.00
4.0.0	ESTUDIOS					S/ 853,875.30
4.1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO E INFORME DE GEORREFERENCIACIÓN					S/ 409,869.00
4.1.1	Levantamiento Topográfico	glb	1	1	S/ 357,069.00	S/ 357,069.00
4.1.2	Georreferenciación	glb	1	1	S/ 52,800.00	S/ 52,800.00
4.2	ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOTECNICA, MECANICA DE SUELOS Y FUENTES DE AGUA					S/ 265,139.00
4.2.1	Estudio de Geología y Geotecnia Incluido ensayos	glb	1	1	S/ 160,894.00	S/ 160,894.00
4.2.2	Estudio de mecanica de suelos, Canteras y Fuentes de agua	glb	1	1	S/ 104,245.00	S/ 104,245.00
4.3	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL					S/ 178,867.30
4.3.1	Estudio incl./ tramites de certificación	glb	1	1	S/ 178,867.30	S/ 178,867.30
5.0.0	TRAMITES					S/ 60,000.00
5.1	CIRA, OTROS	glb	1	1	S/ 60,000.00	S/ 60,000.00
6.0.0	OTROS					S/ 40,000.00
6.1.	Impresión de Documentos e Informes	Und	1	1	S/ 40,000.00	S/ 40,000.00
TOTAL COSTO DE CONSULTORIA (Soles)						S/ 1,600,375.30
GASTOS GENERALES (Soles)						15.00%
UTILIDAD (Soles)						10.00%
SUB TOTAL (Soles)						S/ 2,000,469.13
IGV 18% NO SE CONSIDERA POR LEY DE LA AMAZONIA Ley N° 27446.						18.00%
TOTAL (son: DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 57/100 SOLES)						S/ 2,360,553.57

CONSULTOR DE OBRAS

CIP 93632
C 20909

Ing. Juan Carlos Brava Mondache
C. 20909




DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">MONEDA</td> <td>Nuevos Soles</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Dólares</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%;">Otro:</td> <td>Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td colspan="5">S/2,360,553.57 (Dos millones trescientos sesenta mil quinientos cincuenta y tres con 57/100 soles)</td> </tr> </table>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	S/2,360,553.57 (Dos millones trescientos sesenta mil quinientos cincuenta y tres con 57/100 soles)												
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda																
	MONTO	S/2,360,553.57 (Dos millones trescientos sesenta mil quinientos cincuenta y tres con 57/100 soles)																					
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">TOTAL COSTO DE CONSULTORIA (Soles)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">S/ 1,600,375.30</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES (Soles)</td> <td style="text-align: right;">15.00%</td> <td style="text-align: right;">S/ 240,056.30</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (Soles)</td> <td style="text-align: right;">10.00%</td> <td style="text-align: right;">S/ 160,037.53</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL (Soles)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">S/ 2,000,469.13</td> </tr> <tr> <td>IGV 18% NO SE CONSIDERA POR LEY DE LA AMAZONIA Ley N° 27446</td> <td style="text-align: right;">18.00%</td> <td style="text-align: right;">S/ 360,084.44</td> </tr> <tr> <td>TOTAL (son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 57/100 SOLES)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">S/ 2,360,553.57</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  CONSULTOR DE OBRAS <small>CIP 93632 C 20909 WTC 000000000</small> <small>Ing. Juan Carlo Bravo Mondolado C. 20809</small> </div>						TOTAL COSTO DE CONSULTORIA (Soles)	S/ 1,600,375.30		GASTOS GENERALES (Soles)	15.00%	S/ 240,056.30	UTILIDAD (Soles)	10.00%	S/ 160,037.53	SUB TOTAL (Soles)		S/ 2,000,469.13	IGV 18% NO SE CONSIDERA POR LEY DE LA AMAZONIA Ley N° 27446	18.00%	S/ 360,084.44	TOTAL (son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 57/100 SOLES)		S/ 2,360,553.57
TOTAL COSTO DE CONSULTORIA (Soles)	S/ 1,600,375.30																						
GASTOS GENERALES (Soles)	15.00%	S/ 240,056.30																					
UTILIDAD (Soles)	10.00%	S/ 160,037.53																					
SUB TOTAL (Soles)		S/ 2,000,469.13																					
IGV 18% NO SE CONSIDERA POR LEY DE LA AMAZONIA Ley N° 27446	18.00%	S/ 360,084.44																					
TOTAL (son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 57/100 SOLES)		S/ 2,360,553.57																					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/05/2024																			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X																			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X																			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X																			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																							
5.	  Gerardo S. Chavara Mayta SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO																						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																							

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.