

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Formulación del Expediente Técnico del PIP: "Mejoramiento del Camal Municipal en el Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín" - CUI N° 2558243.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"Mejoramiento del Camal Municipal en el Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín" - CUI N° 2558243.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	30						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2558243				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 1522-2023		Fecha de recepción	14/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	-			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
2.8	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
2.9	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.10	Nº	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO					
	Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	-	-					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
Item	-						
CONSTRUCT XIONI SRL, CON R.U.C. N° 20604500495							
COSTOS PROFORMADOS							
FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"							
ITEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	PRECIO UNITARIO S/.)	PRECIO GLOBAL	TOTAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)						
A.1	PERSONAL CLAVE						
A.1.1	Jefe de Estudio	MES	1	3	8500	S/	25,500.00
A.1.2	Especialista en Arquitectura	MES	1	2	6000	S/	12,000.00
A.1.3	Especialista estructural	MES	1	2	6000	S/	12,000.00
A.1.4	Especialista en Equipamiento	MES	1	2	5000	S/	10,000.00
A.2	PERSONAL NO CLAVE						
A.2.1	Especialista en Instalaciones eléctricas	MES	1	1	3000	S/	3,000.00
A.2.2	Especialista ambiental	MES	1	1	3000	S/	3,000.00
A.3	PERSONAL DE APOYO						
A.3.1	Asistencia de Ingenieros	MES	1	3	2200	S/	6,600.00
A.3.2	Técnico de Suelos y Dibujante CAD	MES	1	3	2200	S/	6,600.00
A.3.3	Técnico en costos y presupuesto			3	2200	S/	6,600.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						
B.1.0	ALQUILERES						
B.1.1	Oficina (Incluye mantenimiento)	MES	1	3	1800	S/	5,400.00
B.1.2	Equipo de cómputo: Computadoras (3), impresoras (2) y plotter (1)	MES	1	3	2000	S/	6,000.00
B.1.3	Camioneta 4x4 (Inc. Operación)	MES	1	3	2500	S/	7,500.00
B.1.4	Equipos Topográficos: Estación Total (01) GPS (01)	MES	1	1	8000	S/	8,000.00
B.1.5	Equipos Topográficos: Nivel	MES	2	1	7000	S/	7,000.00
B.2.0	ESTUDIOS BASICOS						
B.2.1	Topografía, Trazos, Diseño Arquitectónico						
B.2.1.1	Georreferenciación con GPS DIFERENCIAL (2 Puntos)	Glb	1	1	2200	S/	2,200.00
B.2.2	Suelos y Pavimentos						
B.2.2.1	Ensayos, Calicata (3), Suelos	Glb	1	1	2200	S/	2,200.00
B.2.2.2	Transporte de muestras de ensayo de suelos	Glb	1	1	2200	S/	2,200.00
B.2.3	Evaluación de riesgo ante desastres naturales						
B.2.3.1	Información de Evaluación de Riesgo ante Desastres Naturales	Informe	1	1	2200	S/	2,200.00
B.2.4	CIRA						
B.2.4.1		Glb	1	1	15000	S/	15,000.00
B.2.5	OTROS						
B.2.5.1	Comunicaciones y Otros	Mes	1	4	2200	S/	8,800.00
C	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						
C.1.0	Pasajes						
C.1.1	Pasajes Terrestres- Personal y otros	Pasajes	1	1	10000	S/	10,000.00
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
D.1	Materiales de Oficina y Utiles de escritorio y EPPs	Glb	1	1	6000	S/	6,000.00
COSTO DIRECTO (A+B+C+D)						S/	170,800.00
GASTOS GENERALES (5% COSTO DIRECTO)						S/	8,540.00
UTILIDAD 5%						S/	8,540.00
SUB TOTAL						S/	187,880.00
IGV (18%)						S/	33,818.40
TOTAL, GENERAL						S/	221,698.40



FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

RIVERA CABRERA HANS PETER, CON R.U.C. N° 10436980472

DETALLE DEL PRESUPUESTO

**"MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE
RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"**

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	PRECIO UNITARIO S/.)	PRECIO GLOBAL	TOTAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)						
A.1	PERSONAL CLAVE						
A.1.1	Jefe de Estudio	MES	1	3	8000		24000
A.1.2	Especialista en Arquitectura	MES	1	2	6500		13000
A.1.3	Especialista estructural	MES	1	2	6500		13000
A.1.4	Especialista en Equipamiento	MES	1	2	5000		10000
A.2	PERSONAL NO CLAVE						0
A.2.1	Especialista en Instalaciones eléctricas	MES	1	1	3000		3000
A.2.2	Especialista ambiental	MES	1	1	3000		3000
A.3	PERSONAL DE APOYO						0
A.3.1	Asistencia de Ingenieros	MES	1	3	2200		6600
A.3.2	Técnico de Suelos y Dibujante CAD	MES	1	3	2200		6600
A.3.3	Técnico en costos y presupuesto			3	2200		6600
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						0
B.1.0	ALQUILERES						0
B.1.1	Oficina (Incluye mantenimiento)	MES	1	3	1800		5400
B.1.2	Equipo de cómputo: Computadoras (3), impresoras (2) y plotter (1)	MES	1	3	2000		6000
B.1.3	Camioneta 4x4 (Inc. Operación)	MES	1	3	2500		7500
B.1.4	Equipos Topográficos: Estación Total (01) GPS (01)	MES	1	1	8000		8000
B.1.5	Equipos Topográficos: Nivel	MES	2	1	5000		5000
B.2.0	ESTUDIOS BASICOS						0
B.2.1	Topografía, Trazos, Diseño Arquitectónico						0
B.2.1.1	Georreferenciación con GPS DIFERENCIAL (2 Puntos)	Glb	1	1	2200		2200
B.2.2	Suelos y Pavimentos						0
B.2.2.1	Ensayos, Calicata (3), Suelos	Glb	1	1	2200		2200
B.2.2.2	Transporte de muestras de ensayo de suelos	Glb	1	1	2200		2200
B.2.3	Evaluación de riesgo ante desastres naturales						0
B.2.3.1	Información de Evaluación de Riesgo ante Desastres Naturales	Informe	1	1	2200		2200
B.2.4	CIRA	Glb	1	1	15000		15000
B.2.5	OTROS						2500
B.2.5.1	Comunicaciones y Otros	Mes	1	4	2200		8800
C	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						0
C.1.0	Pasajes						0
C.1.1	Pasajes Terrestres- Personal Jefe de Estudio	Pasajes	20	1	1200		1200
C.1.2	Pasajes Terrestres- Personal Especialistas	Pasajes	40	1	1200		1200
C.1.3	Pasajes Terrestres- Personal de apoyo	Pasajes	28	1	1200		1200
C.2.0	Viáticos (Alimentación y Vivienda)						0
C.2.1	Viáticos- Personal Jefe de Estudio	Viáticos -Día	90	1	1200		1200
C.2.2	Viáticos- Personal Especialistas	Viáticos -Día	90	1	1200		1200
C.2.3	Viático- Personal de apoyo	Viáticos -Día	36	1	1200		1200
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						0
D.1	Copias, Impresiones	Glb	1	1	1500		1500
D.2	Materiales de Oficina y Utiles de escritorio	Glb	1	1	1000		1000
D.3	Materiales Fotográfico y de filmación	Glb	1	1	1000		1000



FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

D.4	Elementos de Seguridad (Chalecos, Botas, Conos, Etc)	Glb	1	1	1200	1200
COSTO DIRECTO (A+B+C+D)						164,700
GASTOS GENERALES (5% COSTO DIRECTO)						8,235
UTILIDAD 6%						9,882
SUB TOTAL						182,817
IGV (18%)						32,907.06
TOTAL, GENERAL						215,724.06

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL SETESCIENTOS VEINTICUATRO CON 06/100 Soles SIN I.G.V.
Agradeciendo por anticipado la atención a esta Carta, es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.



HANS PETER RIVERA CABRERA
 REGISTRO CONSULTOR: C51288
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 125903

ZAFRA CHAVEZ HENRY ALAN, CON R.U.C. N° 10429065360

ESTRUCTURA DE COSTOS

FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

ITE M N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDID A	CANTIDAD	MESE S	PRECIO UNITARI O S/.	PRECIO GLOB AL	TOTAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)						
A.1	PERSONAL CLAVE						
A.1.1	Jefe de Estudio	MES	1	3	8000		24000
A.1.2	Especialista en Arquitectura	MES	1	2	6000		12000
A.1.3	Especialista estructural	MES	1	2	6000		12000
A.1.4	Especialista en Equipamiento	MES	1	2	5000		10000
A.2	PERSONAL NO CLAVE						0
A.2.1	Especialista en Instalaciones eléctricas	MES	1	1	3000		3000
A.2.2	Especialista ambiental	MES	1	1	3000		3000
A.3	PERSONAL DE APOYO						0
A.3.1	Asistencia de Ingenieros	MES	1	3	2200		6600
A.3.2	Técnico de Suelos y Dibujante CAD	MES	1	3	2200		6600
A.3.3	Técnico en costos y presupuesto			3	2200		6600
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						0
B.1.0	ALQUILERES						0
B.1.1	Oficina (incluye mantenimiento)	MES	1	3	1800		5400
B.1.2	Equipo de cómputo: Computadoras (3), impresoras (2) y plotter (1)	MES	1	3	2000		6000
B.1.3	Camioneta 4x4 (Inc. Operación)	MES	1	3	2500		7500
B.1.4	Equipos Topográficos: Estación Total (01) GPS (01)	MES	1	1	8000		8000
B.1.5	Equipos Topográficos: Nivel	MES	2	1	5000		5000



FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

B.2.0	ESTUDIOS BASICOS						0
B.2.1	Topografía, Trazos, Diseño Arquitectónico						0
B.2.1.1	Georreferenciación con GPS DIFERENCIAL (2 Puntos)	Gib	1	1	2200		2200
B.2.2	Suelos y Pavimentos			1			0
B.2.2.1	Ensayos, Calicata (3),	Gib	1	1	2200		2200
	Suelos						
B.2.2.2	Transporte de muestras de ensayo de suelos	Gib	1	1	2200		2200
B.2.3	Evaluación de riesgo ante desastres naturales			1			0
B.2.3.1	Información de Evaluación de Riesgo ante Desastres Naturales	Informe	1	1	2200		2200
B.2.4	CIRA	Gib	1	1	15000		15000
B.2.5	OTROS			1	2500		2500
B.2.5.1	Comunicaciones y Otros	Mes	1	4	2200		8800
C	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						0
C.1.0	Pasajes			1			0
C.1.1	Pasajes Terrestres- Personal Jefe de Estudio	Pasajes	20	1	1200		1200
C.1.2	Pasajes Terrestres- Personal Especialistas	Pasajes	40	1	1200		1200
C.1.3	Pasajes Terrestres- Personal de apoyo	Pasajes	28	1	1200		1200
C.2.0	Viáticos (Alimentación y Vivienda)			1			0
C.2.1	Viáticos- Personal Jefe de Estudio	Viáticos -Dia	90	1	1200		1200
C.2.2	Viáticos- Personal Especialistas	Viáticos -Dia	90	1	1200		1200
C.2.3	Viático- Personal de apoyo	Viáticos -Dia	36	1	1200		1200
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						0
D.1	Copias, Impresiones	Gib	1	1	1500		1500
D.2	Materiales de Oficina y Utiles de escritorio	Gib	1	1	1000		1000
D.3	Materiales Fotográfico y de filmación	Gib	1	1	1000		1000
D.4	Elementos de Seguridad (Chalecos, Botas, Conos, Etc)	Gib	1	1	1200		1200
COSTO DIRECTO (A+B+C+D)							162700
GASTOS GENERALES (5% COSTO DIRECTO)							8135
UTILIDAD 6%							10738
SUB TOTAL							181573
IGV (18%)							32683.17
TOTAL, GENERAL							214256.18



Ing. Henry A. Zafra Chávez
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 111472



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



DE LA ENTIDAD

Nº
Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS						
FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PP: "MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIQUA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"						
ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	PRECIO UNITARIO (S/.)	TOTAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)					
A.1	PERSONAL CLAVE					
A.1.1	Jefe de Estudio	MES	1	3	8000	24000
A.1.2	Especialista en Arquitectura	MES	1	2	6000	12000
A.1.3	Especialista estructural	MES	1	2	6000	12000
A.1.4	Especialista en Equipamiento	MES	1	2	6000	10000
A.2	PERSONAL NO CLAVE					0
A.2.1	Especialista en instalaciones eléctricas	MES	1	1	3000	3000
A.2.2	Especialista ambiental	MES	1	1	3000	3000
A.3	PERSONAL DE APOYO					0
A.3.1	Asistencia de ingenieros	MES	1	3	2200	6600
A.3.2	Técnico de Sueldos y Diagrama CAD	MES	1	3	2200	6600
A.3.3	Técnico en costos y presupuesto			3	2200	6600
B	ALQUILERES Y SERVICIOS					0
B.1.0	ALQUILERES					0
B.1.1	Oficina (incluye mantenimiento)	MES	1	3	1800	5400
B.1.2	Equipo de cómputo: Computadoras (3), Imp	MES	1	3	2000	6000
B.1.3	Camioneta 4x4 (Inc. Operación)	MES	1	3	2500	7500
B.1.4	Equipos Topográficos: Estación Total (01) G	MES	1	1	8000	8000
B.1.5	Equipos Topográficos: Nivel	MES	2	1	5000	5000
B.2.0	ESTUDIOS BASICOS					0
B.2.1	Topografía, Trazos, Diseño Arquitectónico					0
B.2.1.1	Georreferenciación con GPS DIFERENCIAL	Gib	1	1	2300	2300
B.2.2	Suelos y Pavimentos			1		0
B.2.2.1	Ensayos, Calicata (3), Suelos	Gib	1	1	2200	2200
B.2.2.2	Transporte de muestras de ensayo de suelo	Gib	1	1	2200	2200
B.2.3	Evaluación de riesgo ante desastres naturales			1		0
B.2.3.1	Información de Evaluación de Riesgo ante D	Informe	1	1	2200	2200
B.2.4	CIRA	Gib	1	1	15000	15000
B.2.5	OTROS			1	2500	2500
B.2.5.1	Comunicaciones y Otros	Mes	1	4	2200	8800
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO					0
C.1.0	Pasajes			1		0
C.1.1	Pasajes Terrestres- Personal Jefe de Estudi	Pasajes	20	1	1200	1200
C.1.2	Pasajes Terrestres- Personal Especialistas	Pasajes	40	1	1200	1200
C.1.3	Pasajes Terrestres- Personal de apoyo	Pasajes	20	1	1200	1200
C.2.0	Viáticos (Alimentación y Vivienda)			1		0
C.2.1	Viáticos- Personal Jefe de Estudio	Viáticos -Día	90	1	1200	1200
C.2.2	Viáticos- Personal Especialistas	Viáticos -Día	90	1	1200	1200
C.2.3	Viático- Personal de apoyo	Viáticos -Día	30	1	1200	1200
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					0
D.1	Copias, Impresiones	Gib	1	1	1500	1500
D.2	Materiales de Oficina y Utiles de escritorio	Gib	1	1	1000	1000
D.3	Materiales Fotográficos y de firmacion	Gib	1	1	1000	1000
D.4	Elementos de Seguridad (Chalecos, Botas,	Gib	1	1	1200	1200
COSTO DIRECTO (A+B+C+D)						182700
GASTOS GENERALES (5% COSTO DIRECTO)						9135
UTILIDAD 5%						9135
SUB TOTAL						190970
IGV (18%)						32507.46
TOTAL GENERAL						213194.46

Estalín Páramo Pinchi
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 194997




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 213,104.46 (Doscientos trece mil ciento cuatro con 46/100 Soles), incluido el I.G.V.					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ESTRUCTURA DE COSTOS							
FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PP: "MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"							
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	PRECIO UNITARIO (S/)	TOTAL	
A	SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)						
A.1	PERSONAL CLAVE						
A.1.1	Jefe de Estudio	MES	1	3	8000		24000
A.1.2	Especialista en Arquitectura	MES	1	2	6000		12000
A.1.3	Especialista estructural	MES	1	2	6000		12000
A.1.4	Especialista en Equipamiento	MES	1	2	6000		10000
A.2	PERSONAL NO CLAVE						0
A.2.1	Especialista en instalaciones eléctricas	MES	1	1	3000		3000
A.2.2	Especialista ambiental	MES	1	1	3000		3000
A.3	PERSONAL DE APOYO						0
A.3.1	Asistencia de Ingenieros	MES	1	3	2200		6600
A.3.2	Técnico de Sueldos y Diagrama CAD	MES	1	3	2200		6600
A.3.3	Técnico en costos y presupuesto			3	2200		6600
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						0
B.1	ALQUILERES						0
B.1.1	Oficina (Incluye mantenimiento)	MES	1	3	1800		5400
B.1.2	Equipo de cómputo: Computadoras (3), Imp	MES	1	3	2000		6000
B.1.3	Camioneta 4x4 (Inc. Operación)	MES	1	3	2500		7500
B.1.4	Equipos Topográficos: Estación Total (01)	MES	1	1	8000		8000
B.1.5	Equipos Topográficos: Nivel	MES	2	1	5000		5000
B.2	ESTUDIOS BÁSICOS						0
B.2.1	Topografía, Trazos, Diseño Arquitectónico						0
B.2.1.1	Georreferenciación con GPS DIFERENCIAL	Gib	1	2	2200		2200
B.2.2	Suelos y Pavimentos			1			0
B.2.2.1	Ensayos, Calicata (3), Suelos	Gib	1	1	2200		2200
B.2.2.2	Transporte de muestras de ensayo de suelo	Gib	1	1	2200		2200
B.2.3	Evaluación de riesgo ante desastres naturales			1			0
B.2.3.1	Información de Evaluación de Riesgo ante C	Informe	1	1	2200		2200
B.2.4	CIRA	Gib	1	1	15000		15000
B.2.5	OTROS			1	2500		2500
B.2.5.1	Comunicaciones y Otros	Mes	1	4	2200		8800
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO						0
C.1	Pasajes			1			0
C.1.1	Pasajes Terrestres- Personal Jefe de Estudio	Pasajes	20	1	1200		1200
C.1.2	Pasajes Terrestres- Personal Especialistas	Pasajes	40	1	1200		1200
C.1.3	Pasajes Terrestres- Personal de apoyo	Pasajes	20	1	1200		1200
C.2	Víaticos (Alimentación y Vivienda)			1			0
C.2.1	Víaticos- Personal Jefe de Estudio	Víaticos -Día	90	1	1200		1200
C.2.2	Víaticos- Personal Especialistas	Víaticos -Día	90	1	1200		1200
C.2.3	Víaticos- Personal de apoyo	Víaticos -Día	30	1	1200		1200
D	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						0
D.1	Copias, impresiones	Gib	1	1	1500		1500
D.2	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	Gib	1	1	1000		1000
D.3	Materiales Fotográfico y de filmación	Gib	1	1	1000		1000
D.4	Elementos de Seguridad (Chalecos, Botas,	Gib	1	1	1200		1200
COSTO DIRECTO (A+B+C+D)							162700
GASTOS GENERALES (5% COSTO DIRECTO)							8135
UTILIDAD 5%							9782
SUB TOTAL							180597
IGV (18%)							32507.46
TOTAL GENERAL							213104.46

Estelín Faranda J. Pírci
INGENIERO CIVIL
CIP: 194997



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO -
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA</p> <p><u>Lic. Elvin D. Mejia Milian</u></p> <p>JEFE(º) DE OFICINA LOGÍSTICA</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				